



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ**

**Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico,
controllo di qualità e gestione del rischio**

**Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale**

**POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Azione 1.2.1.a
Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i processi di continuità assistenziale e di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi e cura**

Progetto **INFRAS ICT**

intervento **Completamento dell' INFRAstruttura ICT del
Sistema Informativo Integrato della Sanità
Regionale**

procedura **Procedura aperta soprasoglia comunitaria per
l'affidamento dell'appalto "INFRAS-ICT –
Completamento dell'INFRAstruttura ICT del
Sistema Informativo Integrato della Sanità
Regionale – Adeguamento hardware e software di
base"**

documento **PREAVVISO DI MODIFICA DEGLI INTERVENTI IN
GARA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
CON PROROGA DEL TERMINE DI RICEZIONE
DELLE OFFERTE – SOSPENSIONE PROCEDURA**

data **20/12/2011**

Stazione appaltante: **Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Igiene e sanità e dell'assistenza sociale –
Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione
del rischio**
sede: Via Roma, 223 – 09122 Cagliari

AVVISO

- DATO ATTO** che, con avviso pubblico del 01/12/2011, la società in house Sardegna IT ha apportato modifiche agli atti della gara “Procedura aperta per l'affidamento del contratto relativo all'adeguamento delle sale CED presso le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna n. 3-8, l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari - CIG 3421653560”;
- DATO ATTO** che tali modifiche hanno effetto anche sulla gara “Procedura aperta soprasoglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto “INFRAS-ICT – Completamento dell'INFRAStruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale – Adeguamento hardware e software di base - CIG 3464234853”, strettamente correlata alla gara di cui sopra, come già indicato negli artt. 1, 6 e 30 del Disciplinare di gara;
- DATO ATTO** che le Aziende Sanitarie hanno presentato una serie di richieste di variazione agli atti della gara INFRAS ICT e che la stazione appaltante ha ritenuto opportuno valutare le stesse al fine di recepire quelle compatibili con la gara in corso;
- VISTO** inoltre il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 30064/52 del 22/11/2011 con il quale alla dott.ssa Federica Loi vengono conferite le funzioni di Direttore del Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio;
- DATO ATTO** che in virtù di quanto sopra, la dott.ssa Federica Loi è il nuovo Responsabile del Procedimento per l'appalto “Procedura aperta soprasoglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto “INFRAS-ICT – Completamento dell'INFRAStruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale – Adeguamento hardware e software di base - CIG 3464234853” in luogo dell'ing. GianNicola Saba;
- RITENUTO** pertanto necessario procedere alla modifica degli atti di gara ed alla proroga del termine per la presentazione delle offerte;

SI RENDE NOTO CHE

in considerazione della necessità di apportare alla documentazione della **Procedura aperta soprasoglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto “INFRAS-ICT – Completamento dell'INFRAStruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale – Adeguamento hardware e software di base”** le seguenti variazioni:

- **MODIFICA DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** nella persona della Dott.ssa Federica Loi, Direttore del Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio;
- **MODIFICHE TECNICHE** apportate su richiesta delle Aziende Sanitarie;
- **PROROGA DEL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE AL 10 FEBBRAIO 2012.**

la procedura di gara è temporaneamente sospesa, onde consentire il perfezionamento delle suddette modifiche agli atti, **fino alla pubblicazione dell'avviso formale di rettifica e proroga ed alla contestuale pubblicazione degli atti modificati.**

Il Responsabile del procedimento

dott.ssa Federica Loi