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CAPO | = OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA PRINCIPALE

Art.1

Art.2

Art.3

Art.4

a)

b)

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione preliminare e
definitiva - esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento alla normativa antincendio ed altri, della residenza dello studente di
via Montesanto a Cagliari.

Descrizione del servizio

Il servizio tecnico di ingegneria che si intende affidare riguarda nel dettaglio le seguenti prestazioni:
o progettazione preliminare, progettazione definitiva — esecutivo, rilievi degli impianti,
o progettazione antincendio,
o coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,

o espletamento della pratica con i VV.F., con il Comune e altri Enti per il rilascio dei pareie
nulla osta preliminari al rilascio del titolo abilitativo (....)

o direzione lavori e contabilita,

o coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva
o rilascio attestazioni e certificazioni

o assistenza al collaudo

Il disciplinare tecnico descrive puntualmente gli elaborati progettuali e le modalita di svolgimento
delle attivita oggetto del servizio.

Entita dell’appalto

L’ammontare presunto del corrispettivo per la prestazione & pari a € 194.654,93, comprensivo degli
oneri accessori pari al 24,79% e al netto degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali.

Il corrispettivo a base dell’appalto, € stato determinato con riferimento al D.M. 143/2013 ed &
riepilogato nell’elaborato dello schema di calcolo dell’onorario.

Requisiti speciali

| requisiti di cui all’art. 263, comma 1, lett. a), b), c¢) e d) del dpr 207/2010, devono essere posseduti
e dimostrati nelle misure che seguono:

aver conseguito un fatturato globale, per i servizi di cui all'art. 252 del dpr 207/2010, espletati nei
migliori cinque esercizi del decennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore a € 389.309,86pari a 2 volte 'importo a base di gara.

aver espletato negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui
allart. 252 del dpr 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori di seguito specificati, la cui somma globale, al netto dell'lVA, non sia inferiore agli importi
indicati nella tabella che segue, pari a 1 volta I'importo stimato dei lavori al quale si riferisce la
prestazione:



Art.5

definizione di cui al D.M. 143/2013 — legge 143/1949

Importo globale minimo in euro e
al netto dell'lVA

E.03 Ilc EDILIZIA 850.000/00
IA.01 llla IMPIANTI idrico 170.000/00
1A.02 b IMPIANTI termici 300.000/00
IA.03 llic IMPIANTI elettrici 20.000/00

c) aver svolto negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, due servizi ex
articolo 252 relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle tipologie di seguito indicate, la cui
somma globale non sia inferiore agli importi indicati nella tabella che segue, al netto dell’IVA e
pari a 0,5 volte I'importo stimato dei lavori al quale si riferisce la prestazione.

definizione di cui al D.M. 143/2013 — legge 143/1949

Importo globale minimo in euro e
al netto dell'lVA per due lavori

E.03 Ic EDILIZIA 425.000/00
1A.01 llla IMPIANTI idrico 85.000/00
1A.02 b IMPIANTI termici 150.000/00
IA.03 lllc IMPIANTI elettrici 10.000/00

In relazione a tale requisito i servizi svolti possono riguardare sia la progettazione che la
direzione lavori e sicurezza, oppure solo la progettazione e sicurezza o solo la direzione lavori e
sicurezza, purché riferiti a lavori di importo e classi la cui somma sia pari a quella richiesta nella
tabella indicata per il punto c).

d) Aver utilizzato nei migliori tre anni dell’'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del

bando, personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua
iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto o i rapporti di
verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti dell’'offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante
dallultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a quattro unita, pari a due volte le unita
stimate per lo svolgimento dell'incarico. Nel caso di professionisti singoli il requisito potra essere
dimostrato mediante raggruppamento temporaneo con altri liberi professionisti o altri soggetti fino
a raggiungere la capacita organizzativa minima richiesta per il servizio in appalto e pari a due
unita.

Per tutti i punti elencati i servizi valutabili sono quelli previsti allart. 263, comma 2 del
regolamento.

Requisiti professionali e struttura operativa
Per I'espletamento del servizio € stato stimato un numero di unita pari a 2.

Il concorrente deve possedere una struttura operativa, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 per la fase progettuale e per la fase esecutiva, cosi composta:



Art.6 -

A) FASE PROGETTUALE

1.

Ingegnere responsabile del coordinamento della progettazione, professionista incaricato
dellintegrazione delle prestazioni specialistiche

architetto con competenze nel settore della progettazione edilizia

ingegnere con competenze nel settore della progettazione impiantistica idro-termo-sanitaria
ed elettrica

ingegnere con competenze nel settore della progettazione antincendio

ingegnere o architetto in possesso dell’abilitazione allo svolgimento delle mansioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dellart. 98 del D.Lgs.
81/2008.

B) FASE ESECUTIVA

1.
2.

6.
N.B.

Ingegnere o architetto con il ruolo di direttore dei lavori;

architetto con competenze nel settore della progettazione edilizia con il ruolo di direttore
operativo

ingegnere con competenze nel settore della progettazione impiantistica idro-termo-sanitaria
ed elettrica con il ruolo di direttore operativo

ingegnere con competenze nel settore della progettazione antincendio con il ruolo di
direttore operativo

ingegnere o architetto in possesso dell’abilitazione allo svolgimento delle mansioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Ingegnere, architetto o geometra o perito con il ruolo di ispettore di cantiere.

per quanto riguarda la fase di progettazione e di esecuzione possono cumularsi in capo ad un unico
professionista due o piu delle professionalita richiesta fermo restando il minimo di due unita previste
nella struttura operativa, di cui almeno una ingegnere.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre le

generalita:

a) la qualifica professionale nella struttura

b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione

c) per il ruolo del coordinatore per la sicurezza il possesso dei requisiti stabiliti all’art. 98 del
d.lgs. 81/2008

d) Tliscrizione del professionista negli elenchi del Ministero dell’lnterno di cui allart. 16 del
D.Lgs 8/03/2006 n° 139 ( Professionisti Antincendio) e relativo numero di iscrizione

e) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore

ecc.)

Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte saranno valutate con il criterio del’offerta
economicamente piu vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri e su-criteri con i
relativi fattori ponderali riportati nella tabella che segue:



Fattori

CRITERI e Sub- Criteri di valutazione dell'offerta )
ponderali

Adeguatezza dell'offerta in relazione alla capacita di realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, mediante la valutazione dei servizi affini a quello oggetto dell’affidamento, massimo tre
servizi di progettazione e tre di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

a) Servizi di progettazione e sicurezza in fase di progettazione 10

b) Servizi di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione 20

Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento del servizio desunte dalla relazione
con riferimento alle caratteristiche organizzative e di risoluzione delle problematiche sia in fase
progettuale che esecutive.

B 40
a) Metodologia di svolgimento della fase di progettazione 20
b) Metodologia di svolgimento della fase di esecuzione 20

C | Ribasso percentuale unico offerto sugli onorari e sugli oneri accessori 30

| criteri motivazionali e le modalita mediante le quali si assegneranno i punteggi in base ai criteri e
sub criteri di valutazione sono i seguenti:

CRITERIO A- Adeguatezza dell’'offerta in relazione alla capacita di realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, mediante la valutazione dei servizi affini a quello oggetto di affidamento — Sub -
criteri Aa) servizi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e Ab)
Servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva.

Ai fini dell’attribuzione del coefficiente relativo ai sub criteri del criterio A, verranno considerati solo i
servizi in un massimo di tre per ciascun sub-criterio valutando i seguenti aspetti:

- per il sub criterio Aa) la professionalita valutata con riferimento alle migliori soluzioni progettual
realizzate, con particolare riguardo alle soluzioni architettoniche individuate, alla loro fattibilita
costruttiva, alla funzionalita e fruibilita, all’integrazione nel contesto di riferimento, alla capacita
di progettare interventi ad alto contenuto tecnologico e di livelli di sicurezza e durevolezza
dell'opera nel tempo, nonché delle relative soluzioni di progettazione adottate per la sicurezza
in cantiere.

- per il sub criterio Ab) la professionalita valutata con riferimento alle migliori modalita di
espletamento della direzione lavori, con particolare riferimento alla capacita di seguire con
competenza la corretta esecuzione dei lavori sotto il profilo estetico, tecnico, impiantistico,
funzionale ed economico rispetto alle previsioni progettuali; alle modalita di confronto con la
stazione appaltante ed alle modalita informative a quest'ultima; della modalita di tenuta dei
documenti contabili; alla capacita della D.L. di gestire un cantiere e risolvere i punti critici che si
possono verificare nel corso dell’esecuzione di un appalto in ordine al’landamento dei lavori per
favorire il rispetto dei tempi e dei costi del contratto d’appalto dei lavori; della modalita di
controllo e gestione del cantiere sotto I'aspetto della sicurezza.

CRITERIO B—Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento delle prestazioni. Sub —
Criteri - Ba) Metodologia di svolgimento della fase progettuale e Bb) Metodologia di svolgimento
della fase esecutiva.

Ai fini dell’attribuzione del coefficiente relativo ai sub criteri del criterio B verranno valutati in ordine
decrescente di importanza, i seguenti aspetti dell’offerta:




1. migliore approccio metodologico valutato in base alle proposte di ipotesi risolutive dei
problemi da analizzare durante lo sviluppo della progettazione e della esecuzione dei lavori
riferiti, a titolo indicativo, alle interferenze delle opere con le preesistenze, ai rapporti con gli
altri enti coinvolti per le abilitazioni/autorizzazioni/pareri necessari, alle soluzioni progettuali
da apportare alle strutture e agli impianti per garantire il rispetto delle normative con
riferimento anche al contenimento dei costi ; alla metodologia di esecuzione dei lavori edili e
impiantistici per ridurre I'impatto temporale di esecuzione, nell’ottica della ripresa delle attivita
della struttura, al contenimento dei costi nei valori stabiliti.

2. Migliori modalita costruttive particolari che saranno proposte per la realizzazione delle opere,
con particolare ad eventuali soluzioni tecniche innovative che verranno seguite nella
progettazione per conseguire gli obiettivi di funzionalita, riduzione dei tempi di realizzazione,
della durevolezza nel tempo, della sicurezza, dell’onere manutentivo e dell’estetica.

3. Migliori modalita organizzative del soggetto concorrente che evidenziano la definizione dei
compiti e la gestione delle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori nel necessario
confronto con la stazione appaltante, in particolar modo in relazione alle modalita
informative a quest’ultima.

4. L’organizzazione del gruppo di progettazione e dell’ufficio direzione dei lavori.

5. La consistenza e qualita del gruppo di progettazione e direzione lavori, nonché le risorse
strumentali messe a disposizione dimostrate attraverso I'organigramma dei professionisti
coinvolti nello svolgimento dei servizi con qualifiche professionali e ruoli attribuiti nello
svolgimento del servizio e gli strumenti di lavoro che si prevede di utilizzare per ciascuna
fase (progettazione ed esecuzione).

6. Maggiore completezza e chiarezza di esposizione nelle relazioni descrittive.

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna offerta avverra applicando la seguente formula (all. M del
Regolamento):

K= (As*PA,) + (Ai*PA,) + (Bai * PB,) + (Bui*PBy) + Ci*PC

Dove:

Ki e il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo

Aal ,Api, Ba, By, Ci Sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori
centesimali, attribuiti a ciascun concorrente per ciascun sub
criterio

PA, PA, PB, PBy, PC Sono i pesi assegnati ad ogni criterio o sub criterio

| coefficienti Aji , Api, Ba, Byi, relativi rispettivamente ai sub criteri del’elemento A e dell’elemento B,
sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il
metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del Regolamento.

Le offerte tecniche sono considerate valide se hanno riportato il punteggio minimo di 30 nel criterio
B ottenuto dalla somma dei punteggi dei sub criteri Ba e Bb.

Per la determinazione del coefficiente Ci relativo all’elemento dell'offerta economica si
impiegheranno le seguenti formule:

Ci perAi <= Asoglia = X x Ai/Asoglia

Ci perAi > Asoglia X + (1,00 — X) x [(Ai — Asoglia)/(Amax — Asoglia)]



Art.7

Dove:

Ci Coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai Valore del ribasso del concorrente iesimo

Asoglia  Media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti

X 0,85

Documentazione da produrre in sede di gara per I'offerta tecnica.

Per la valutazione delle offerte tecniche dovra essere prodotta la seguente documentazione:

CRITERIO A- Adeguatezza dell’'offerta in relazione alla capacita di realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, mediante la valutazione dei servizi affini a quello oggetto di affidamento.

Relazione descrittiva di servizi affini a quelli oggetto dell’affidamento, costituita da:

Due elenchi relativi ad interventi affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando dai professionisti facenti parte della struttura
operativa. Gli elenchi sono cosi distinti:

Per il Sub - criterioAa) servizi di progettazione e sicurezza in fase di progettazione:

Un elenco di massimo tre servizi di ingegneria e architettura attinenti la progettazione e |l
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Per il Sub - criterioAb) Servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva.

Un elenco di massimo tre servizi di ingegneria e architettura attinenti la direzione dei lavori e |l
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

- Gli elenchi dovranno contenere, per ciascun servizio:

- Descrizione dellopera, importo dei lavori progettati e/o diretti e importo complessivo
dell'opera

- Luogo di esecuzione
- Committente

- Periodo di esecuzione (in caso di servizi in corso di esecuzione, indicare la percentuale gia
conclusa)

- Generalita e recapito del Responsabile del Procedimento

- Indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali si suddivide I'opera e
del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria

- Indicazione delle varianti e dei tempi di esecuzione, specificando gli eventuali ritardi e/o
conclusioni in anticipo rispetto alle previsioni contrattuali.

- Attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente del
servizio

Due relazioni descrittive, grafiche e/o fotografiche dei servizi affini svolti contenute per ciascuna
in un massimo di n. 6 schede, compresa la copertina (per un totale di 12 facciate fronte/retro) in
formato A/4 oppure in un massimo di n. 3schede compresa la copertina (per un totale di 6 facciate
fronte/retro) in formato A/3, illustrative dei servizi descritti negli elenchi, una per i servizi di
progettazione e una per i servizi di direzione lavori e CSE.

Nella valutazione dei servizi_affini, saranno _considerati tali e valutati ai fini della aggiudicazione
dell’appalto, i servizi espletati a favore di committenti pubblici e/o privati relativi ad interventi di




paragonabile tipologia e complessita a quelli oggetto dell’affidamento che, ancorché appartenenti a
classe e categoria differenti a quelle oggetto dell’affidamento, siano strumentali alla prestazione del
servizio.

A titolo esemplificativo si_considerano_affini servizi che abbiano ad oggetto opere di edifici con
presenza di attivita ricettiva- alberghiera/sanitaria - ospedaliera/scuole e casa di cura/ sportive al
chiuso come palestre e piscine coperte, musei cinema e teatro ecc.)

Non saranno _presi in_considerazione servizi svolti da professionisti che non facciano parte della
struttura operativa proposta.

Gli_elenchi dei _servizi e le relative relazioni dovranno essere unici_a prescindere dalla forma
giuridica del concorrente e non dovranno, nel loro complesso, superare il limite massimo prescritto
delle pagine. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.

CRITERIO B — Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento delle prestazioni.
Sub—Criterio - Ba) Metodologia di svolgimento della fase progettuale
Sub-Criterio -Bb) Metodologia di svolgimento della fase esecutiva

Relazione descrittiva contenente la proposta di esecuzione del servizio.

La relazione dovra illustrare I'approccio metodologico proposto per I'espletamento del servizio da
affidare, descrivendo:

- Le proposte di metodo per la risoluzione dei problemi da analizzare durante lo sviluppo
della progettazione e della esecuzione dei lavori; I'individuazione di soluzioni progettuali da
apportare alle strutture e agli impianti per garantire il rispetto delle normative con
riferimento anche al contenimento dei costi; le modalita costruttive particolari che saranno
proposte per la realizzazione delle opere, le eventuali soluzioni tecniche innovative che
verranno seguite nella progettazione, la metodologia di esecuzione dei lavori.

- l'organizzazione del gruppo e le modalita organizzative che il concorrente intende adottare
nello svolgimento del servizio.

- La consistenza e qualita del gruppo di progettazione e direzione lavori proposto, nonché le
risorse strumentali e professionali messe a disposizione nello svolgimento del servizio.

La relazione dovra essere distinta in due parti una di proposta per il servizio di progettazione e
redazione del PSC, l'altra per la proposta del servizio di direzione dei lavori e CSE.

Dovra essere contenuta in un massimo di n. 15 schede su formato A4 per un totale di 30 facciate
fronte/retro, oppure in_un massimo di n. 8 schede su formato A3, per un totale di 15 facciate
fronte/retro; potra contenere, entro i limiti di formato prescritti, descrizioni, disegni, grafici elo
fotografie e altro_materiale illustrativo _che il concorrente ritiene utile per illustrare al meglio la
proposta. In_ogni_caso la relazione non dovra essere generica, ma dimostrare con chiarezza
’'approfondimento delle tematiche oggetto del servizio.

La proposta contenuta nella relazione dovra essere unica, a prescindere dalla forma giuridica del
soggetto _concorrente e non_dovra superare nel suo complesso il humero di fogli prescritti. Le
ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.

CAPO Il - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art.8

Durata del contratto

| tempi di svolgimento del servizio sono i seguenti:



Art.9

a. Consegna del progetto preliminare al’ Amministrazione entro 40 giorni naturali e consecutivi
dalla comunicazione di avvio del servizio;

b. Presentazione del progetto preliminare al comando provinciale dei VV.F. per 'esame della
fattibilita ai fini del rilascio del NOF (art. 3 del DPR 01/08/2011, n. 151) entro cinque giorni
naturali e consecutivi dalla consegna del progetto preliminare al’Amministrazione.

c. Presentazione al Comune di Cagliari della pratica edilizia per il rilascio del titolo abilitativo
alla esecuzione dei lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi dall’ottenimento del NOF
da parte dei VV.F.

d. Consegna del progetto definitivo-esecutivo entro 60 giorni dalla comunicazione del RUP.
Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per le attivita previste nell'incarico, & stabilita un remunerazione a corpo il cui
importo massimo, al netto di IVA e degli altri oneri fiscali, &€ pari allimporto ottenuto applicando il
ribasso offerto in sede di gara sull'importo complessivo stimato in € 194.654,93.

| pagamenti del corrispettivo riconosciuto per il servizio di progettazione saranno determinati
applicando il ribasso offerto in sede di gara sullimporto per ciascuna fase riportato nella tabella che
segue e saranno liquidati secondo le modalita descritte all’art. 13.

fase descrizione importo
1 Acquisizione del Nulla Osta di Fattibilita dei VV.F. sul PP €6.000,00
2 Acquisizione titolo abilitativo del Comune €4.500,00
3 Approvazione Progetto Preliminare €4.500,00
4 Consegna Progetto Definitivo-Esecutivo € 12.500,00
5 Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo € 69.595,53

| pagamenti del corrispettivo riconosciuto per il servizio di direzione dei lavori e del
Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, saranno determinati applicando il ribasso
offerto in sede di gara sullimporto di € 97.559,40 e saranno liquidati secondo le modalita descritte
allart. 13.

L’'importo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed &€ comprensivo delle
spese; hon sara pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi di aumento di costi
di cui 'aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico e nessun
rimborso sara dovuto ad eccezione di quanto specificato nel capitolato.

Resta chiarito ed inteso che non si procedera ai pagamenti di uno o piu acconti né del saldo, nei
casi di verifica e/o validazione negativa dei progetti, di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla
osta previsti e di non approvazione dei SAL, Conto Finale e Collaudo.

Art.10 Verifica del servizio

L’Amministrazione provvedera ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il RUP che
svolgera il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare
costantemente che le attivita svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed in particolare alle
prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare tecnico e della proposta metodologica offerta in



Art.11

Art.12

sede di gara. A tal fine vi sara un constante rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in
sinergia con la committenza.

Condizioni di svolgimento del servizio

Sono a carico dell’affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del
contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e relativi oneri che si
rendessero necessari per I'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni,le modalita i termini e le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato.

Materiale fornito dall’ Amministrazione
Per I'esecuzione del contratto verranno messe a disposizione dell’affidatario:

= Planimetrie del fabbricato in formato digitale dwg;
= Prospetti del fabbricato in formato dwg;
= Dati catastali del fabbricato.

CAPO IIl = DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.13

Pagamenti

| pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art.3, comma 1, della L. n.136 del 2010 cosi come
modificato dalla L.217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

I pagamento avverra entro 30 giorni dalla data della verifica prevista dalla legge ai fini
dell’accertamento della conformita del servizio alle previsioni contrattuali. | pagamenti saranno
disposti nel termine sopra indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione
effettuata, in termini di quantita e qualitd, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente
Capitolato Prestazionale, da parte del DEC.

| pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarita contributiva aggiornata al
periodo di emissione della fattura e avverranno nel modo seguente:

PROGETTAZIONE

All'avvenuta acquisizione del Nulla Osta di Fattibilita dei VV.F. sul PP, verra corrisposto un acconto
pari allimporto indicato nella tabella dell’art. 9 del presente capitolato, riferito alla fase 1e al quale
sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

All'avvenuta acquisizione del titolo abilitativo da parte del Comune, verra corrisposto un acconto pari
all’importo indicato nella tabella dell’'art. 9 del presente capitolato, riferito alla fase 2e al quale sara
applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Allavvenuta approvazione del Progetto Preliminare, previa verifica e validazione positiva, verra
corrisposto un acconto pari all'importo indicato nella tabella dell’art. 9 del presente capitolato, riferito
alla fase 3e al quale sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

All'avvenuta consegna del Progetto Definitivo-Esecutivo e del PSC, verra corrisposto un acconto pari
allimporto indicato nella tabella dell’'art. 9 del presente capitolato, riferito alla fase 4e al quale sara



Art.14

applicato il ribasso offerto in sede di gara .

All'avvenuta approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo e del PSC, previa verifica e validazione
positiva, verra corrisposto il saldo pari allimporto indicato nella tabella dell’art. 9 del presente
capitolato, riferito alla fase 5e al quale sara applicato il ribasso offerto in sede di gara

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

| pagamenti del corrispettivo riconosciuto per il servizio di Direzione dei Lavori e del Coordinamento
per la sicurezza in fase esecutiva, indicato all’art. 9, saranno liquidati per acconti fino al 70% in
misura proporzionale ai lavori eseguiti e contabilizzati e derivanti dal’emissione dei SAL.

Il restante 30% sara liquidato in un’unica soluzione ad approvazione del collaudo dei lavori.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi
irregolarita riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in
ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del
2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'art.14 del presente capitolato. In
tali casi il pagamento sara effettuato alla definizione del contenzioso.

L’Affidatario non potra pretendere interessi per I'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’
ERSU(C.F._80018410920) — Corso Vittorio Emanuele Il n.68 09124 Cagliari e dovranno essere
trasmesse in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio che identifica I'’Amministrazione di Cagliari al quale dovranno essere
indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche ¢ il seguente: K2U9X5.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche le
seguenti informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilitd dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni:

¢ |l codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilita di cui
alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Non si potra procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG.

Penali

A termini dell’art. 257del DPR 207/2010, qualora 'Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente
anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalitapreviste
nel disciplinare tecnico e le condizioni del presente capitolato, potra essere applicata una penale in
ragione della gravita dellinadempimento e secondo le indicazioni che seguono.

Per il servizio di progettazione e CSP

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e presentazione dei progetti come riportata all’art. 8ai punti
a. b. c. d. é fissata una penale pari 150 €, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo nel’adeguamento degli elaborati del progetto dovuti a richieste del RUP, e
derivanti da richieste del soggetto verificatore, del Comune di Cagliari, del Comando dei Vigili del
Fuoco ed altri enti interessati al rilascio di pareri sul progetto e necessari alla validazione dello
stesso, & fissata una penale pari 100 €, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



Per il servizio di direzione dei lavori e CSE:

Esecuzione e Contabilita

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del Regolamento e
delle specifiche del disciplinare tecnico di contratto inerente lo svolgimento del ruolo del direttore dei
lavori & fissata una penale pari 80 €.

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del Regolamento e
delle specifiche del disciplinare tecnico di contratto inerente lo svolgimento del ruolo dell’ispettore di
cantiere é fissata una penale pari 50 €.

Per la mancata compilazione del giornale dei lavori, € fissata una penale pari 90 €, per ogni giorno in
cui il giornale non é stato compilato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per l'inesatta e/o incompleta compilazione del giornale dei lavori € fissata una penale pari 50 €, per
ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei dati del giornale, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.

Per la mancata compilazione entro i termini del libretto delle misure e dei SAL e/o del conto finale, del
registro di contabilita e dei certificati di pagamento, € fissata una penale pari 120 €, per ogni giorno di
ritardo rispetto ai termini stabiliti nel CSA dei lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per I'errata e/o incompleta compilazione del libretto delle misure e dei SAL e/o del conto finale, del
registro di contabilita e dei certificato di pagamento, & fissata una penale pari a 70 €, per ogni rilievo
di errata compilazione e incompletezza dei dati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Coordinamento in fase di Esecuzione:

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del d.lgs 81/2008 e
delle specifiche del disciplinare tecnico di contratto inerente lo svolgimento del ruolo del Coordinatore
per la sicurezza e fissata una penale pari 150 €.

Per la mancata compilazione del giornale dei lavori della sicurezza, € fissata una penale pari 90 €,
per ogni giorno in cui il giornale non é stato compilato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per I'inesatta e/o incompleta compilazione del giornale dei lavori della sicurezza é fissata una penale
pari 50 €, per ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei dati del giornale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Per la mancata compilazione del report di controllo (p.to 3.2.3.- ¢.12 del Disciplinare Tecnico),e
fissata una penale pari 70 €, per ogni giorno in cui il giornale non & stato compilato, fatto salvo |l
risarcimento del maggior danno

Per l'inesatta e/o incompleta compilazione del report di controllo (p.to 3.2.3.c.12 del Disciplinare
Tecnico),é fissata una penale pari 35 €, per ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei
dati del giornale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La penale sara applicata con semplice comunicazione e senza formalita particolari; I'Affidatario potra
presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno
successivo alla ricezione della comunicazione da parte dellAmministrazione; trascorso tale termine,
le penalita si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, I'Affidatario decadra da qualsiasi
diritto di impugnare la predetta applicazione.

L’importo delle penali sara dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera I'Affidatario dall’obbligo del
risarcimento del danno ulteriore.



Art.15

Art.16

Pertanto & fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che
I’Amministrazione riterra di intraprendere a tutela degli interessi dell Amministrazione, compresa
'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati
dall’Amministrazione.

L’affidatario & responsabile anche per gli inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso
nell’esecuzione del servizio.

Subappalto

Il subappalto & ammesso in conformita a quanto previsto dall’art. 118 del Codice ed entro i limiti di
cui all’articolo 91, comma 3; laffidatario del servizio potra procedere al subappalto, previa
autorizzazione da parte dellAmministrazione ai sensi di legge, nei limiti del 30% del valore del
contratto nel rispetto dellart. 118 del D.Lgs. 163/2006 e fermo restando il pagamento dei
corrispettivi direttamente all’affidatario del servizio.

Obblighi nell’esecuzione del servizio
L’Affidatario nell’esecuzione del servizio, oltre a quanto previsto nel, dovra:

svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del disciplinare
tecnico e della proposta metodologica offerta in sede di gara.

svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per la
realizzazione di quanto richiesto.

dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire le
lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza sollevando '’Amministrazione da responsabilita in
ordine al personale dell'affidatario. A tale riguardo ci sara l'obbligo di eseguire un sopralluogo
congiunto prima dell’accesso per la valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione che
I'affidatario dovra adottare a tutela del proprio personale dai rischi propri e della sede, nonché
eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti.
osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno predisposte e
comunicate dal’Amministrazione, per il tramite del RUP..

comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nellesecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute.

mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica.

farsi carico delle spese di stipula del contratto.

ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi
guelli assicurativi e previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilita.

Art.17Brevetti e diritti d’autore

L’affidatario del servizio assume ogni responsabilita per I'uso di dispositivi, software o per adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi e nei confronti del’Amministrazione un procedimento giudiziario di
violazione di un diritto di proprietd industriale, ovvero analoga violazione sia contestata
allAmministrazione, quest'ultima ne avvisera per iscritto I'affidatario entro 30 giorni dalla notifica
dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e dalla notizia di contestazione.

L’affidatario assumera a sue spese la difesa contro tale azione e terra a suo carico gli oneri
eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite
dal’Amministrazione le piu ampie facolta di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla
anche extra giudizialmente.



Art.18Forma del contratto e Allegati tecnici.

Ai sensi dell’'art. 11, comma 13, del d.Igs 163/2006, il contratto € stipulato con atto pubblico notarile
informatico. Le spese di stipula sono a carico dell’affidatario.

Sono allegati come parte integrante del contratto e percido sono documenti ai quali I'affidatario dovra
attenersi nell’esecuzione del servizio:

e |l presente Capitolato Speciale Prestazionale
e IL Disciplinare Tecnico
e La proposta metodologica di esecuzione del servizio, facente parte dell’offerta tecnica

Art.190bblighi dell' Affidatario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui allart.3 della Legge 13
agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni
finanziarie relative al presente affidamento, ad utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali
dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.P.A.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, I'Affidatario dovra comunicare
allAmministrazione gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresi a comunicare ogni
modifica dei dati trasmessi.

Gli stessi obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari sono estesi a tutti gli operatori economici
che per effetto dell’esecuzione del servizio abbiano rapporti finanziari con I'affidatario.

Art.20Sospensione dell’esecuzione del contratto

Art.21

Art.22

L'Affidatario non pud sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale,
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con 'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L’Amministrazione potra sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile del procedimento, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovra
essere accettata dall’Affidatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione,
il Responsabile stesso comunichera la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la
comunicazione sara trasmessa tramite pec.

Variazioni contrattuali

Le varianti o le modifiche contrattuali possono riguardare sia l'aspetto qualitativo sia quello
quantitativo del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni tecniche, prezzi,
termini e quantita differenti rispetto alle prescrizioni dell’atto negoziale. In ogni caso le modifiche alle
originarie prestazioni dovranno sempre rispettare le finalita perseguite dalla stazione appaltante con
I'espletamento della procedura di gara.

L’Affidatario si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni delle prestazioni contrattuali che
dovessero essere necessarie nell’'interesse dellAmministrazione che saranno comunicate dal
Responsabile del Procedimento.

Garanzie

Fermo restando quanto previsto dall’art. 269 c.4 del D.P.R. 207/10,a far data dall’approvazione del
progetto definitivo-esecutivo, da porre a base di gara, l'affidatario presentera la polizza di
responsabilita civile e professionale prevista dall’art. 269 c.1 del Codice, cosi come prevista dall’art.



111 del codice, con riferimento ai lavori progettati e a garanzia di nuove spese di progettazione e
maggiori costi derivanti da varianti, nonché da danni derivanti da ritardi da ritardi dovuti alla stessa
progettazione. La polizza ha un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati (al netto
dell'lVA) e decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data del’emissione del certificato di
collaudo prowvisorio.

Art.23Esecuzione anticipata del contratto

La consegna del servizio avverra dopo che il contratto sia divenuto efficace, salva la possibilita da
parte del’Amministrazione di procedere alla consegna del Servizio ai sensi dell’art.11 comma 9 del
d.lgs. n.163 del 2006.

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verra comunicata formalmente dal Responsabile del
Procedimento.

L’Amministrazione, nella figura del RUP pud ordinare linizio del servizio, in tutto o in parte,
all’Affidatario, che deve dare immediato corso allo stesso.

Art.24Risoluzione per inadempimento e recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare complessivo
delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze
agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.

In ogni caso si conviene che I'Amministrazione, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi
dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata A.R., nei
seguenti casi:

a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita con reiterata richiesta per un massimo di due volte;
b. grave inadempimento successivo a tre diffide ad adempiere comunicate tramite pec.

gualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art.38 del d.Igs. n.163 del 2006;

a o

applicazione di penali per un importo superiore al 10%;
e. Inosservanza degli adempimenti previsti al capo3 del Disciplinare Tecnico.

f. Reiterata (tre volte)verifica negativa del progetto ex artt. 52-55 del regolamento, che comporta la
mancata approvazione del progetto, nelle fasi preliminare e definitivo-esecutivo.

g. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;

h. nei casi di cui agli articoli "obblighi nel’esecuzione del servizio”’, sospensione dell’esecuzione del
contratto".

i. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;

j. fallimento del soggetto aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto I'Affidatario dovra fornire allAmministrazione tutta Ila
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all’'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006, I'Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si
procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto



Art.25

Art.26

Art.27

migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario. L'affidamento avverra alle medesime condizioni
gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Affidatario con pec.

In tal caso '’Amministrazione sara tenuta al pagamento:

e delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato I'atto di
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dal’ Amministrazione;

o delle spese sostenute dall’Affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, I'Affidatario dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ Amministrazione.

Tutela della privacy e riservatezza

L'Affidatario s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa
vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive
modificazioni e integrazioni.

L’Affidatario ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’'esecuzione del
contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in
caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con '’Amministrazione e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’Affidatario € responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’Amministrazione ha la facolta di dichiarare
risolto di diritto il contratto, fermo restando che I'Affidatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare allAmministrazione.

Controversie

In caso di controversie tra I'Affidatario e 'Amministrazione, sara competente in via esclusiva il Foro
di Cagliari.

Rinvio Normativo

Per tutto cid che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le

disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di
servizio analoghe.



