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Il presente documento specifica I'elenco dei deliverable minimi che il fornitore dovra
rilasciare a RAS in accordo con le attivita previste nelle fasi definite nell'articolo 7

(Modalita operative di realizzazione della fornitura) del presente Capitolato.

Elenco dei deliverable attesi

Rilascio Elenco Deliverable

1. Documento di analisi e progettazione che includa:
a. la scelta delle tecnologie e definizione delle
architetture software per tutte le componenti di

ciascuna linea,
. la scelta della metodologie e tool DevOps,
. la definizione delle linee guida da seguire,
. il progetto di dettaglio dell’architettura realizzata
. I'individuazione delle fonti dati,
I'analisi preliminare sotto il profilo della User
eXperience (visualizzazione e data discovery);

SO Q0T

2. Prototipo end-to-end di tutte le linee integrate tra loro,

Completamento inclusiva dell'implementazione di almeno 2 algoritmi di

fase di analisi con la filiera di training e di test, relativamente alla
Elaborazione linea 3:
(linee 1, 2,3) ’

3. Prima versione dei manuali tecnici;

4. Tutorial (Python Notebook o similari) che illustri come
utilizzare quanto realizzato per I'analisi dati;

5. Pianificazione dei test e raccolta dei relativi risultati per
ogni linea per quanto concerne:
a. test di accettazione,
b. test funzionali,
c. test di integrazione,
d. test di usabilita (UX);
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1. Versione aggiornata del documento di analisi e
progettazione;

2. Versione stabile del data lake (linee 1, 2, 3), inclusiva di:

a. rilascio degli script di laC (Infrastructure as Code) per
I'implementazione delle metodologie di continuous
integration e continuous delivery in ambiente di stage,

b. relativamente alla linea 2: aggancio di tutte le fonti dati
a corpo e delle eventuali fonti aggiuntive individuate;

c. relativamente alla linea 3: implementazione degli
algoritmi di analisi selezionati con la relativa filiera di
training, di test e con i relativi strumenti di data

Completamento , AV
visualization;

fase di
Costruzione (linee

1, 2,3) 3. Aggiornamento dei manuali tecnici;

4. Tutorial (Python Notebook o similari) aggiornato che illustri
come utilizzare quanto realizzato per I'analisi dati;

5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e
raccolta dei risultati per quanto concerne:
a. test di usabilita,
b. test di accettazione,
c. test funzionali,
d. test di integrazione;

6. Piano delle attivita di formazione;

1. Versione aggiornata del documento di analisi e
progettazione;

2. Prima release della versione finale del data lake (linee 1,
2, 3), che include anche:

Primo rilascio fase a. documentazione di deploy,

di Transizione b. script di 1aC (Infrastructure as Code) per

(linee 1, 2,3) I'implementazione delle metodologie di continuous

integration e continuous delivery in produzione;

3. Tutorial (Python Notebook o similari) aggiornato che illustri
come utilizzare quanto realizzato per I'analisi dati;
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4. Aggiornamento dei manuali tecnici;
5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e
raccolta dei risultati per quanto concerne:
a. test di usabilita,
b. test di accettazione,
c. test funzionali,
d. test di integrazione;

6. Materiale formativo e registrazioni delle lezioni frontali o
remote (webinar);

Successivi rilasci
intermedi fase di

Transizione (linee
1,2,3)

1. Versione aggiornata del documento di analisi e
progettazione;

2. Successiva release della versione finale del data lake
(linee 1, 2, 3), che include anche:

a. aggiornamento documentazione di deploy,

b. aggiornamento degli script di 1aC (Infrastructure as
Code) per I'implementazione delle metodologie di
continuous integration e continuous delivery in
produzione;

3. Tutorial (Python Notebook o similari) aggiornato che illustri
come utilizzare quanto realizzato per I'analisi dati;

4. Aggiornamento dei manuali tecnici;

5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e
raccolta dei risultati per quanto concerne:

a. test di usabilita,

b. test di accettazione,

c. test funzionali,

d. test di integrazione;
6. Aggiornamento del materiale formativo e registrazioni delle
lezioni frontali o remote

Rilascio finale fase
di Transizione
(linee 1, 2, 3)

1. Ultima versione del documento di analisi e progettazione;

2. Ultima release della versione finale del data lake (linee 1,
2, 3), che include anche:
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a. documentazione di deploy,

b. aggiornamento degli script di 1aC (Infrastructure as
Code) per I'implementazione delle metodologie di
continuous integration e continuous delivery;

3. Ultima versione tutorial (Python Notebook o similari) che
illustri come utilizzare quanto realizzato per I'analisi dati;

4. Ultima versione dei manuali tecnici

5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e
raccolta dei risultati finali per quanto concerne:
a. test di usabilita,
b. test di accettazione,
c. test funzionali,
d. test di integrazione;

6. Completamento materiale formativo e delle registrazioni
delle lezioni frontali o remote (webinar).
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