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Il presente documento specifica l'elenco dei deliverable minimi che il fornitore dovrà 

rilasciare a RAS in accordo con le attività previste nelle fasi definite nell'articolo 7 

(Modalità operative di realizzazione della fornitura) del presente Capitolato. 

 

Elenco dei deliverable attesi 

Rilascio Elenco Deliverable 

Completamento 
fase di 
Elaborazione 
(linee 1, 2,3) 

1. Documento di analisi e progettazione che includa: 
a. la scelta delle tecnologie e definizione delle 

architetture software per tutte le componenti di 
ciascuna linea,  

b. la scelta della metodologie e tool DevOps, 
c. la definizione delle linee guida da seguire, 
d. il progetto di dettaglio dell’architettura realizzata 
e. l'individuazione delle fonti dati, 
f. l'analisi preliminare sotto il profilo della  User 

eXperience (visualizzazione e data discovery); 
 
2. Prototipo end-to-end di tutte le linee integrate tra loro, 

inclusiva dell'implementazione di almeno 2 algoritmi di 
analisi con la filiera di training e di test, relativamente alla 
linea 3; 

 
3. Prima versione dei manuali tecnici; 
 
4. Tutorial (Python Notebook o similari) che illustri come 

utilizzare quanto realizzato per l’analisi dati; 
 
5. Pianificazione dei test e raccolta dei relativi risultati per 

ogni linea per quanto concerne:  
a. test di accettazione,  
b. test funzionali, 
c. test di integrazione, 
d. test di usabilità (UX); 
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Completamento 
fase di 
Costruzione (linee 
1, 2,3) 

1. Versione aggiornata del documento di analisi e 
progettazione; 

 
2. Versione stabile del data lake (linee 1, 2, 3), inclusiva di:  

a. rilascio degli script di IaC (Infrastructure as Code) per 
l'implementazione delle metodologie di continuous 
integration e continuous delivery in ambiente di stage, 

b. relativamente alla linea 2: aggancio di tutte le fonti dati 
a corpo e delle eventuali fonti aggiuntive individuate; 

c. relativamente alla linea 3: implementazione degli 
algoritmi di analisi selezionati con la relativa filiera di 
training, di test e con i relativi strumenti di data 
visualization; 

 
3. Aggiornamento dei manuali tecnici; 
 
4. Tutorial (Python Notebook o similari) aggiornato che illustri 

come utilizzare quanto realizzato per l’analisi dati; 
 
5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e 

raccolta dei risultati per quanto concerne: 
a. test di usabilità, 
b. test di accettazione, 
c. test funzionali, 
d. test di integrazione; 

 
6. Piano delle attività di formazione; 

Primo rilascio fase 
di Transizione 
(linee 1, 2,3) 

1. Versione aggiornata del documento di analisi e 
progettazione; 

2. Prima release della versione finale del data lake (linee 1, 
2, 3), che include anche: 

a. documentazione di deploy, 
b. script di IaC (Infrastructure as Code) per 

l'implementazione delle metodologie di continuous 
integration e continuous delivery in produzione; 

 
3. Tutorial (Python Notebook o similari) aggiornato che illustri 

come utilizzare quanto realizzato per l’analisi dati; 
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4. Aggiornamento dei manuali tecnici; 
5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e 

raccolta dei risultati per quanto concerne: 
a. test di usabilità, 
b. test di accettazione, 
c. test funzionali, 
d. test di integrazione; 

 
6. Materiale formativo e registrazioni delle lezioni frontali o 
remote (webinar); 

 
Successivi rilasci 
intermedi fase di 
Transizione (linee 
1, 2, 3) 

1. Versione aggiornata del documento di analisi e 
progettazione; 

2. Successiva release della versione finale del data lake 
(linee 1, 2, 3), che include anche: 

a. aggiornamento documentazione di deploy, 
b. aggiornamento degli script di IaC (Infrastructure as 

Code) per l'implementazione delle metodologie di 
continuous integration e continuous delivery in 
produzione; 

 
3. Tutorial (Python Notebook o similari) aggiornato che illustri 

come utilizzare quanto realizzato per l’analisi dati; 
 
4. Aggiornamento dei manuali tecnici; 
 
5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e 

raccolta dei risultati per quanto concerne: 
a. test di usabilità, 
b. test di accettazione, 
c. test funzionali, 
d. test di integrazione; 

6. Aggiornamento del materiale formativo e registrazioni delle 
lezioni frontali o remote 

Rilascio finale fase 
di Transizione 
(linee 1, 2, 3) 

1. Ultima versione del documento di analisi e progettazione; 
 
2. Ultima release della versione finale del data lake (linee 1, 

2, 3), che include anche: 



 

 

 
UNIONE EUROPEA 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 

Servizio forniture e servizi 

 

Progettazione e realizzazione di un data lake e degli strumenti di data analysis e data visualization per l’Osservatorio del 

Turismo, Artigianato e Commercio 

POR FESR 2014/2020 - Azione 2.2.2 - Evoluzione della piattaforma SardegnaTurismo e dell’Osservatorio del Turismo, 

Artigianato e Commercio 

CIG 7459751D41 CUP E71B16000470009 
Allegato 2A al Capitolato speciale d’appalto 

5/5 

a. documentazione di deploy, 
b. aggiornamento degli script di IaC (Infrastructure as 

Code) per l'implementazione delle metodologie di 
continuous integration e continuous delivery; 

 
3. Ultima versione tutorial (Python Notebook o similari) che 

illustri come utilizzare quanto realizzato per l’analisi dati; 
 
4. Ultima versione dei manuali tecnici 
 
5. Per ogni linea, esecuzione dei test in modo automatico e 

raccolta dei risultati finali per quanto concerne: 
a. test di usabilità, 
b. test di accettazione, 
c. test funzionali, 
d. test di integrazione; 

 
6. Completamento materiale formativo e delle registrazioni 

delle lezioni frontali o remote (webinar). 

 


