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UNITÀ TERRITORIALE DI CARBONIA   SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI 

- SCHEMA DI CONTRATTO - 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO --------------------- 

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE 

DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. – Anni 2019-2020 ------------ 

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia ------------------------------------------------ 

CIG: 746277089E------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’anno __________, nel giorno ___________ del mese di ________, (__/__/____) in 

Carbonia (CI), Corso Angioy n.2, nella sede di Carbonia dell’Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << Stazione Ap-

paltante >>, sono personalmente presenti:---------------------------------------------------------- 

l’Ing. __________ (C.F. __________________), nato a ____________ (___) il 

__/__/____ il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Carbonia della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. 03077790925, 

Codice Fiscale 03077790925), autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei con-

tratti in virtù del disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello Statuto di AREA, e dell’art.8, 

comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che 

riveste presso la sede di AREA e il Sig.___________________ (C.F. 

__________________) nato a ___________________(__)  il  __/__/____ il  quale in-

terviene nella  sua  qualità  di  ___________________ dell'Impresa 

_________________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di __________ al numero___________ 

dal __________, R.E.A. ______, Partita I.V.A. ___________, Codice Fiscale 

___________; domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della stessa 

Impresa a _______________ (__) in via __________________, il quale dichiara di 



 

intervenire al presente contratto in nome, per conto e nell’interesse dell’Impresa in-

nanzi citata, che rappresenta nella sua qualità di ___________________________, di 

seguito nominato per brevità anche << Esecutore del contratto >>.-------------------------- 

I QUALI PREMETTONO 

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia con Determi-

nazione n.____ del __________ ha approvato il progetto esecutivo (relazione tecnica, 

schema di contratto, capitolato d’oneri, elenco prezzi, analisi prezzi, PSC e allegati), 

relativo all’accordo quadro con un operatore economico, ex art. 54, D.Lgs 50/2016 per 

i lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di alloggi di risulta di 

proprietà dell’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia -------------- 

CIG: 746277089E; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- che l’ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico, approvato con la De-

terminazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

n.____ del __/__/______ risulta essere il seguente: € 600.000,00; -------------------------- 

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia con Determi-

nazione n.____ del __________ha indetto l’esperimento di gara/gara informale volta 

alla definizione del suddetto accordo quadro, da concludere con il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 determinato mediante 

massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’operatore economico 

che avrebbe presentato la migliore offerta, per gli importi di seguito riportati: ------------- 

– CIG: 746277089E;---------------------------------------------------------------------------------------  

Lavori a misura € 460.000,00 

Sicurezza non soggetta a ribasso  €   13.800,00 

Totale importo lavori a base d’asta € 473.800,00 



 

- che  con  Determinazione  n.___  del  ________________  il  Direttore  del  Servi-

zio________________________ ha approvato lo schema del bando di gara e della 

lettera d’invito, l’unito disciplinare e allegati, regolamentanti i termini e le modalità di 

espletamento delle procedure di scelta dei contraenti; --------------------------------------- 

- che nel verbale di gara reso in data __________, l’Impresa 

<<_________________>>, con sede in Via _____________, n.___, __________ è 

risultata prima migliore offerente avendo offerto un prezzo di € __________ al netto 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un ribasso del _____% 

sull’elenco prezzi posto a base d’asta; --------------------------------------------------------------- 

- che il Direttore del Servizio ____________ con Determinazione n.____ del _______ 

ha approvato, per l’accordo quadro suddetto, il verbale di gara/gara informale; -------- 

- che il Direttore del Servizio ________________ con Determinazione n.____ 

del________ ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore della suddetta Impresa; 

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di 

gara e antimafia, pertanto l’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro è divenuta 

efficace; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione del 

presente Contratto le parti sopra costituite,---------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ------ 

Articolo 2 

(Oggetto del Contratto) 



 

Il presente Contratto riguarda l’accordo quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016) in base al quale 

affidare in appalto i lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla riparazione di 

alloggi di risulta di proprietà dell’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestione Immobili di 

Carbonia - per gli anni 2019-2020, così come definito negli elaborati progettuali                  

CIG: 746277089E ------------------------------------------------------------------------------------------ 

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le procedure stabilite nel capi-

tolato d’oneri, nell’elenco prezzi, nel piano di sicurezza e coordinamento ove previsto 

e nel piano operativo di sicurezza presentato dall’Impresa che, anche se non mate-

rialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.  

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltan-

te ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. ------------------------ 

Articolo 3 

(Descrizione sommaria delle opere) 

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OG1. Esso 

riguarda prevalentemente i lavori di manutenzione finalizzati al recupero e alla ripara-

zione di alloggi di risulta di proprietà dell’A.R.E.A. - Servizio Territoriale Gestione Im-

mobili di Carbonia - per gli anni 2019-2020, come definiti negli elaborati progettuali, 

sulla base delle esigenze manifestate, di volta in volta, dalla Stazione Appaltante. Tali 

immobili hanno prevalente destinazione abitativa ma possono essere adibiti anche ad 

usi diversi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 4 

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro) 

Il singolo appalto/ordine di lavoro verrà aggiudicato in base alle esigenze manifestate 

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel capitolato 

d’oneri, in particolare all’art. 8 dello stesso. --------------------------------------------------------- 



 

Articolo 5 

(Corrispettivo contrattuale) 

L’importo  globale  dell’accordo  quadro  è  pari  ad  €  ___________________  di  cui    

€ _________________ per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. --------------------- 

Il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi è pari al ____,____ %. ------------------------------ 

Ai sensi dell’articolo 35, del D.Lgs n. 50/2016, è dovuta all’appaltatore una somma, a 

titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da ero-

gare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla 

data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.----------------------------------------------- 

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sarà determinato a misu-

ra ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del singolo 

contratto d’appalto/ordine di lavoro corrisponderà all’importo netto dei lavori determi-

nato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, scontato del 

ribasso contrattuale, pari al _________%, al quale verrà sommata la quota relativa 

agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto 

d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art 97 del D.Lgs. 50/2016 gli 

oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta. -------------------------------------- 

Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base all’aliquota 

vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla tipologia dei 

lavori eseguiti. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 6 

(Invariabilità del corrispettivo) 

Si applica il << prezzo chiuso >>, non è consentita la revisione dei prezzi e non si ap-

plica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile. ------------------------------------------------- 

Articolo 7 



 

(Allegati contrattuali) 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

d’Accordo Quadro: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i. 

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato d’Oneri e nel presente Contratto; 

b) il Capitolato d’Oneri e i suoi allegati; c) l’Elenco dei Prezzi (EP); d) il Piano Sicurez-

za e Coordinamento (PSC) / il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS); e) il Piano Opera-

tivo di Sicurezza (POS); f) il Bando di gara / la lettera d’invito e l’unito disciplinare; g) 

l’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara. -------------------------------------------------- 

Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) è costituito 

dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all’art. 8 

dell’allegato Capitolato d’Oneri, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla Stazione Appaltante e 

dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessità dell’intervento da eseguire, 

dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione Appaltante. ----------------------------- 

I documenti di cui alle lett. b), c), d), e) sono stati preventivamente sottoscritti dalle 

parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benchè non materialmente 

allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto. ----------------------------- 

Qualora  un  atto  contrattuale  riporti  delle  discordanze  rispetto  agli  altri  atti, 

l’Esecutore del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori 

per le conseguenti decisioni e provvedimenti. Se le discordanze si riferiscono a carat-

teristiche di dimensionamento, saranno ritenute valide le indicazioni riportate negli 

elaborati particolareggiati e di calcolo. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione 

che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e dispo-

sizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto salvo quanto innanzi stabi-



 

lito, si dovrà rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) Capitolato d’Oneri; 3) Elenco Prez-

zi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 8 

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative) 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante fide-

jussione e la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 9 

(Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio 

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Tutte le comunicazioni ed 

ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente accordo quadro sono 

fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico del Procedimento a mani 

proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo rappresenta ovvero presso il do-

micilio sopra eletto, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo 

____________________. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente 

comunicata alla Stazione Appaltante. ---------------------------------------------------------------- 

La contabilità dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al capitolato 

d’Oneri, in particolare all’art. 8, è eseguita attraverso la registrazione delle misure rile-

vate direttamente in cantiere, il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso del ___%. Vengono 

poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. -------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno 

effettuati mediante l’emissione di bonifici sul c/c n.___________________, intestato a 



 

___________________________, acceso presso l’Istituto bancario denominato 

“_____________________”, Agenzia di _________________________, Codice IBAN 

__________________________________________. ------------------------------------------- 

I pagamenti avvengono secondo le modalità stabilite agli artt. 29 e 30 del Capitolato 

d’oneri. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in con-

to o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti: 

_____________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale _________________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_______________________________________ n.________ c.a.p. ___________;  

______________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale _________________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via________________________________________ n._________ c.a.p. _________.  

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Esecutore del contratto si impegna a 

dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio terri-

toriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finan-

ziaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 10 

(Termini di esecuzione e penali) 

I singoli appalti di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di cui 

all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 1 dell’allegato Capitolato d’oneri, devono es-



 

sere consegnati e ultimati nell’arco del 20__, salvo dilazione della Stazione Appaltan-

te. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro 

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto. ----------------------------------------------- 

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo qua-

dro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalità di cui al Capitolato 

d’oneri, con particolare riferimento all’art. 8. -------------------------------------------------------- 

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16 dell’allegato 

Capitolato d’Oneri. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 11 

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 16 dell’allegato 

Capitolato d’Oneri, dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016. ---------------------------------------------- 

Articolo 12 

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

D.Lgs 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. parte vigente, ed a quanto specificato 

nel Capitolato d’Oneri, sono a carico dell'Esecutore del Contratto per quanto applicabi-

le ai lavori di che trattasi tutti gli oneri appresso specificati che si intendono compensa-

ti nei prezzi d’elenco: -------------------------------------------------------------------------------------- 

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per garan-

tire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenu-

te nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica; 

b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti 



 

ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in genere per gli usi oc-

correnti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di energia elettrica per il 

funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, fornitura di acqua potabile 

per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori, che qualora non assicurata dal-

la conduttura di adduzione si dovrà approvvigionare mediante trasporto con mezzi 

idonei; d) verifica degli eventuali calcoli statici allegati al progetto; e) deposito presso 

la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso di tutte le notizie relative all'im-

piego della manodopera; f) fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle di-

mensioni, tipo e materiali prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni 

fornite dalla Stazione Appaltante, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 

6, della L. 19.03.1990, n.55; g) fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di av-

viso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse 

indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; h) bonifica, anche a mezzo 

ditta specializzata, prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o 

rimuovere impianti a rete e manufatti di qualsiasi specie, in modo da evitare il dan-

neggiamento degli impianti stessi e assicurata l’incolumità degli operai addetti al lavo-

ro e terze persone; pertanto, in caso di incidente che potesse verificarsi per inosser-

vanza dell’obbligazione ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre re-

sponsabile l’Esecutore del Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la Stazione 

Appaltante; i) mantenere il transito pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza, as-

sicurando le segnalazioni luminose sia diurne che notturne, oltre ad assumere tutte le 

altre opere precauzionali volte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle 

strade eventualmente interessate dai lavori; rimanendo in tutti i casi sollevata la Sta-

zione Appaltante ed il suo personale dipendente da qualsiasi pretesa, anche in pre-

senza di risvolti giudiziari che potessero provenire da terzi e comunque provvedere a 



 

suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati; l) garantire il li-

bero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in cor-

so di esecuzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati 

affidati lavori non compresi negli appalti discendenti dal presente Contratto nonchè 

alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, e, a ri-

chiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di questi, dei ponti di 

servizio, impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 

esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ov-

vero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Esecutore 

del Contratto non potrà pretendere alcun compenso; m) installazione e mantenimento 

del cantiere in perfetto stato di agibilità e pulizia di locali o baracche ad uso ufficio per 

il personale della Stazione Appaltante; detti locali dovranno avere una superficie ido-

nea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati 

servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; tali obblighi dovranno essere inte-

gralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, si 

rendano necessarie più installazioni; sono anche compresi gli oneri per la sua rimo-

zione al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare 

ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale; n) 

esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'enti-

tà, che si rendessero necessarie sia per deviare eventuali flussi d'acqua e proteggere 

da esse scavi, murature e altre opere, sia per provvedere al prosciugamento delle ac-

que stesse, provenienti da infiltrazioni già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la 

propria responsabilità; o) formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo 

all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più mo-

derni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le 



 

opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in 

muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia 

e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in 

modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette 

ai lavori tutti; p) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabili-

tà, al ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di de-

posito, situati nell'interno del cantiere, ossia a piè d'opera, secondo le disposizioni del-

la Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei 

materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od esegui-

ti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica auto-

rizzata, compresi i relativi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali dan-

ni causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'Esecu-

tore del Contratto; q) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni 

per impedire il sollevarsi della polvere; r) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei mate-

riali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; s) osservanza delle norme contenute nelle 

vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9.04.1959, n.128; 

t)rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite me-

diante l'impiego di materiali forniti dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui l'esecuto-

re del contratto avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni 

responsabilità solo denunziandolo tempestivamente per iscritto alla Direzione dei La-

vori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presenta-

zione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Azienda spe-

rimentale; u) raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle 

opere contrattuali sia in corso di esecuzione che ad ultimazione avvenuta, come ri-

chieste dalla Direzione dei Lavori, stampate su carta fotografica e su supporto infor-



 

matico, in modo che sia rilevabile la denominazione dell’opera e la data del rilievo fo-

tografico; v) divieto di avvalersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipen-

denti e organi amministrativi della Stazione Appaltante per l'esecuzione di quanto è 

stabilito nel presente Contratto e di servirsi degli stessi per qualunque altra occorren-

za; z) spese di pesatura che occorressero; aa) sgombero dal cantiere entro 15 (quin-

dici) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori dei mezzi d'opera, degli impianti di sua 

proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati dall’Esecutore del Contratto o da altre ditte o 

maestranze e completa pulizia dell'opera realizzata; ab) custodia e conservazione di 

qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, 

e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi 

che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; ac) custodia e buona conservazione 

delle opere fino al collaudo o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovve-

ro alla ripresa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, anche con il 

mantenimento degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri 

pubblici e privati antistanti le opere da eseguire; tra tali oneri sono compresi l'aggotta-

mento delle acque che eventualmente si raccolgono negli scavi di fondazione, lo 

sgombero delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei ma-

nufatti dall'azione di agenti atmosferici; è anche compreso l'onere per la protezione dei 

marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi ge-

nere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.;ad) 

oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel Capitolato d’oneri, ritenute 

necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabi-

le della Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al rilascio del certifi-

cato di regolare esecuzione, rimangono comunque a carico dell'Esecutore del Contrat-

to in sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art. 224 



 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; dei campioni prelevati si potrà ordinare la conservazione 

nell’ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Esecuto-

re del Contratto nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; su richiesta della Direzio-

ne dei Lavori potranno essere sottoposti a prove, nell’officina di provenienza, anche le 

tubazioni, i pezzi speciali e le apparecchiature che l’Esecutore del Contratto fornirà; a 

tali prove presenziano i rappresentanti della Stazione Appaltante e l’Esecutore del 

Contratto sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese all’uopo sostenu-

te; ae) consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio o l’emissione del certifi-

cato di regolare esecuzione provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta della 

Stazione Appaltante, senza che l'Esecutore del Contratto abbia diritto a speciali com-

pensi; af) risarcimento degli eventuali danni che in conseguenza dell’esecuzione dei 

lavori fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi 

ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale. ------------------------------------------ 

Nell'esecuzione  dei  lavori  l'Esecutore  del  Contratto  dovrà  tenere  conto  della si-

tuazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto 

provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dalle 

aree cortilizie. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualora l'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Ap-

paltante sarà in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine fissato, 

di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le spese all'E-

secutore del Contratto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 13 

(Risoluzione contrattuale) 

Si richiama espressamente l’art. 33 dell’allegato Capitolato d’Oneri. ------------------------ 

Articolo 14 



 

(Subappalto) 

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal 

presente accordo quadro, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla ga-

ra d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni.----------------------------- 

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara di voler 

subappaltare le seguenti opere e lavorazioni: ----------------------------------------------------- 

- per la categoria prevalente : ____________________________________________; 

I predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalità, condizioni e limiti 

dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dalla documentazione di gara e dal Capitolato 

d’oneri. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 15 

(Ultimazione dei lavori e collaudo) 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipata, parzia-

le o totale, le opere dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se questo ha avuto 

esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ---------------------------- 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii. per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un certificato di 

regolare esecuzione. E’ sempre facoltà della stazione appaltante, qualora ne ravvisi la 

necessità, procedere con l’emissione di un certificato di collaudo, secondo le disposi-

zioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Pertanto l'accettazione dei 

lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, avviene con l’emissione del pre-

detto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ------------------------------------------------ 

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorso 



 

tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato di collaudo 

o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. ------------------------------------ 

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Esecutore del Contratto ri-

sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione 

assuma carattere definitivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

L'Esecutore del Contratto deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del Contratto fino all'ap-

provazione esplicita o tacita degli atti di collaudo o di regolare esecuzione. ----- 

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 21 dell’allegato Capitolato 

d’Oneri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 16 

(Patto di Integrità e Codice di Comportamento) 

L’Appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Patto di 

integrità di cui alla D. C. S., n. 600 del 21/06/2016 e dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna, adottato con 

D.G.R. n. 3/7 del 31/01/2014, Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 

2014/2016, emanato in attuazione di quanto previsto dalla D. Lg n. 165/2001 e legge 

n. 190 del 2012. La violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità e dal Codi-

ce di Comportamento costituisce causa di risoluzione contrattuale. 

Articolo 17 

(Definizione delle controversie) 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente 



 

accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accor-

do bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate all’autorità giu-

diziaria, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.------------------------------------------------- 

Articolo 18 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, la Stazione Appaltante informa l'E-

secutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusiva-

mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del trattamento è l’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa – Via Cesare Battisti, 6 – 09123 Cagliari ----------------- 

Articolo 19 

(Approvazione del Contratto) 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma digi-

tale. Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante 

l’apposizione di n. 5 contrassegni telematici dell’importo di € 16.00 che vengono ap-

posti sulla copia analogica conservata agli atti dell’Ufficio. ------------------------------------- 

Carbonia, lì ________________ A.R.E.A. 


