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1. Premesse 

Con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 e con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27/10/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30 del 

06/02/2017, è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni (P.G.R.A.), previsto dalla 

Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 e finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla 

salute umana, sull’ambiente e sulla società derivanti dalle alluvioni. 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni della Sardegna individua principalmente le misure gestionali e 

organizzative e gli interventi strutturali da realizzare nel breve termine, finalizzati a ridurre le conseguenze 

negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e 

le attività economiche e sociali. Esso si colloca nell’ampio quadro di pianificazione regionale già esistente 

in materia di pericolosità idrogeologica con particolare riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

e al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.). 

Il P.G.R.A., nell’ambito dell’indagine conoscitiva delle criticità infrastrutturali presenti sull’intero territorio 

regionale, ha operato un censimento di tutti i canali coperti della Regione Sardegna, riportato nello 

specifico allegato denominato “Repertorio dei canali tombati”, allegato, nella sua ultima versione, alla 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n.3 del 17/05/2017. Il censimento si è prefissa la finalità di 

individuare le potenziali criticità idrauliche risultanti dalla presenza dei canali tombati, con particolare 

riguardo alle aree sensibili rappresentate dai centri urbanizzati, e con lo scopo di porre in essere le 

opportune azioni volte alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico. 

Alcune opere inerenti la risoluzione di criticità sui canali tombati sono già state programmate nell’ambito 

di programmi di finanziamento comunitari (POR 2014-2020), e nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC 2014-2020), ai quali sono stati destinati, rispettivamente, 14.008.787,44 euro e 

54.610.000,00 euro, relativi a 49 interventi. Il “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”, sottoscritto 

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna in data 29.07.2016, ha 

infatti assegnato, nella linea d’azione: 2.5.1, “Interventi strutturali per il superamento delle problematiche 

di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali e delle criticità indicate dal PAI”, 

la somma di 90,120 milioni di Euro a valere sui fondi FSC 2014-2020. Con la D.G.R. n. 50/15 del 
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7.11.2017 sono stati programmati i 90,120 mln di euro, assegnati con il Patto, destinati per 54,610 mln al 

superamento delle problematiche dei canali coperti e per 35,510 mln alla ricostruzione/realizzazione di 

opere di attraversamento di corsi d’acqua risultati non conformi alle norme vigenti. 

L’attuazione di detti interventi è stata delegata, in parte, alle amministrazioni comunali territorialmente 

competenti, mentre restano in capo al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per 

l'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli interventi non delegati. 

2. Descrizione della situazione iniziale e degli ambiti di intervento 

Si definisce canale tombato qualunque opera derivante dalla copertura di un corso d’acqua facente parte 

del reticolo idrografico regionale e che non sia identificabile come rete urbana di smaltimento delle acque 

bianche e meteoriche o come altra opera idraulica specialistica (quali canali fugatori di opere di scarico, 

tratti sifonati e altre opere similari). 

Ai sensi dell’articolo 115 del DLgs 152/2006 e dell’articolo 8 comma 9 lett. c) delle N.A. del P.A.I. è 

attualmente vietato realizzare tombature e coperture di corsi d’acqua. Sono posti inoltre in capo ai 

proprietari, gestori o concessionari una serie di adempimenti finalizzati a verificare periodicamente che i 

canali tombati esistenti non determinino condizioni di rischio idraulico e a redigere i progetti degli 

interventi di manutenzione o di adeguamento nonché a definire le misure non strutturali atte alla 

mitigazione del rischio presente. 

Si evidenzia peraltro che ai sensi della “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali 

tombati esistenti”, nella sua ultima versione, allegata alla D.C.I. n. 2 del 17.10.2017, non si possa 

procedere con la deperimetrazione delle aree di pericolosità se non nel caso di riapertura totale del 

canale. 

Nell’intero territorio regionale sono presenti n. 413 canali tombati, ubicati nei seguenti 152 Comuni: 

Elenco dei Comuni con presenza di canali tombati nel territorio 

1 Abbasanta 2 Ales 3 Alghero 

4 Arzachena 5 Arzana 6 Assemini 
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7 Austis 8 Baressa 9 Barisardo 

10 Barrali 11 Bauladu 12 Bessude 

13 Bitti 14 Borore 15 Bosa 

16 Bottidda 17 Buddusò 18 Bultei 

19 Burgos 20 Busachi 21 Calangianus 

22 Capoterra 23 Carbonia 24 Cargeghe 

25 Castelsardo 26 Cuglieri 27 Dolianova 

28 Donori 29 Dorgali 30 Esporlatu 

31 Fonni 32 Furtei 33 Galtellì 

34 Genuri 35 Gesico 36 Gesturi 

37 Ghilarza 38 Golfo Aranci 39 Goni 

40 Gonnoscodina 41 Gonnosfanadiga 42 Guamaggiore 

43 Guasila 44 Ilbono 45 Illorai 

46 Ittiri 47 Jerzu 48 Laerru 

49 Lanusei 50 Loceri 51 Loculi 

52 Loiri Porto San Paolo 53 Lula 54 Macomer 

55 Maracalagonis 56 Marrubiu 57 Monastir 

58 Monserrato 59 Monti 60 Muravera 

61 Narbolia 62 Narcao 63 Norbello 

64 Nughedu S. Nicolò 65 Nuoro 66 Nurachi 

67 Nuraminis 68 Nurri 69 Nuxis 

70 Ollastra 71 Ollolai 72 Olmedo 

73 Orani 74 Orosei 75 Ortacesus 

76 Oschiri 77 Osilo 78 Ossi 

79 Ovodda 80 Padru 81 Palau 

82 Pauli Arbarei 83 Paulilatino 84 Pimentel 

85 Piscinas 86 Pozzomaggiore 87 Quartu Sant'Elena 

88 S.Vero Milis 89 Samassi 90 Samatzai 

91 San Nicolò Gerrei 92 San Sperate 93 San Vito 

94 Sanluri 95 Sant'Anna Arresi 96 Sant'Antioco 

97 Santa Maria Coghinas 98 Santa Teresa Gallura 99 Sardara 
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100 Sarroch 101 Sarule 102 Sassari 

103 Scano di Montiferro 104 Sedini 105 Segariu 

106 Selargius 107 Sennori 108 Senorbì 

109 Serramanna 110 Serrenti 111 Settimo San Pietro 

112 Setzu 113 Seui 114 Siamanna 

115 Siapiccia 116 Siddi 117 Silanus 

118 Siligo 119 Sindia 120 Sinnai 

121 Solarussa 122 Sorso 123 Stintino 

124 Suelli 125 Talana 126 Terralba 

127 Tertenia 128 Tiana 129 Torpè 

130 Tortolì 131 Triei 132 Tula 

133 Ula' Tirso 134 Ulassai 135 Uras 

136 Urzulei 137 Usellus 138 Ussassai 

139 Vallermosa 140 Viddalba 141 Villa San Pietro 

142 Villacidro 143 Villagrande Strisaili 144 Villamar 

145 Villanova Tulo 146 Villanovaforru 147 Villanovafranca 

148 Villaperuccio 149 Villaputzu 150 Villasor 

151 Villaurbana 152 Villaverde   

Nell’ambito dei programmi di finanziamento regionali, statali e comunitari sono stati già realizzati 

numerosi interventi per la mitigazione del rischio idraulico nei centri abitati mediante anche interventi sui 

canali tombati esistenti. Permangono tuttavia molteplici criticità in tutto il territorio regionale. 

L’ambito di intervento, per i quali si dovrà procedere con le procedure di affidamento dei servizi di 

ingegneria, sono relativi all’intero territorio regionale, da intendersi suddiviso in 4 sotto-ambiti coincidenti 

con le seguenti province della Sardegna: la Provincia del Sud Sardegna e la Città Metropolitana di 

Cagliari (sotto-ambito 1), la Provincia di Oristano (sotto-ambito 2), la Provincia di Nuoro (sotto-ambito 3), 

e la Provincia di Sassari (sotto-ambito 4). 

3. Obiettivi ed esigenze da soddisfare, strategie operative e funzioni degli interventi. 

Con particolare riguardo ai contesti territoriali di notevole criticità, la realizzazione di tali opere strutturali 

sui canali tombati, in termini di protezione dei luoghi idraulicamente rischiosi, risulta strettamente 



 

 

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014 ART. 7, COMMA 2  

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale dei lavori pubblici 

Servizio opere idriche e idrogeologiche 

Ufficio di supporto del Commissario 

 

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A. 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 7 

 

 

opportuna per conseguire la riduzione del rischio e aumentare il livello di sicurezza attuale e 

conseguentemente mitigare gli effetti negativi di eventuali eventi calamitosi, oramai sempre più frequenti. 

L’obbiettivo di ciascuna delle opere dovrà essere la mitigazione del rischio idraulico, nei centri abitati, 

laddove possibile per Tr=200 anni. L’approccio operativo dovrà inoltre avere necessariamente carattere 

multidisciplinare, basato su analisi e indagini specialistiche di dettaglio.  

Con Delibera del 23 settembre 2016, n. 51/5, è stato dato mandato alle strutture dell’Assessorato dei 

LL.PP., per avviare un’attività di approfondimento sugli interventi per il superamento delle problematiche 

idrauliche connesse alla copertura dei canali nei centri abitati della Regione Sardegna. In tale occasione 

sono state definite delle priorità di intervento, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 interessamento di elementi a rischio in caso di allagamenti. La priorità di intervento è tanto più 

elevata quanti più beni, infrastrutture e vite umane sono esposte a potenziali danni da alluvione; 

 criticità idraulica riscontrata, proporzionale alla frequenza di accadimento degli eventi meteorici 

che mettono in crisi le infrastrutture oggetto di sistemazione; 

 presenza di progettazioni in corso finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico connesso 

all’insufficienza idraulica dei canali tombati. 

Tutti gli interventi dovranno essere orientati, ai fini del rispetto degli obiettivi generali di mitigazione del 

rischio e del rispetto dei limiti finanziari e dei vincoli di altra natura, al migliore inserimento ambientale 

delle opere e alla minimizzazione degli impatti delle stesse sulle componenti ambientali del contesto 

d’intervento. 

A tal fine la scelta delle modalità specifiche di intervento dovrà privilegiare le soluzioni più valide nel 

combinare: 

 adeguate tecniche di realizzazione delle strutture e dei manufatti sia in relazione alla scelta dei 

materiali e delle tecnologie, sia in rapporto all’utilizzo di specifiche metodologie di calcolo;  

 efficaci misure di rinaturalizzazione, mediante le moderne tecniche di ingegneria naturalistica, da 

preferire salvo i casi in cui non siano tecnicamente idonee a garantire la mitigazione del rischio senza 

l’utilizzo di tecniche tradizionali; 
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 il riutilizzo delle materie scavate, per quanto possibile in relazione alle esigenze tecniche e in 

conformità alla normativa di settore e in particolare al DPR 120/2017; 

 altri accorgimenti comunque mirati alla riduzione generale dell’impatto ambientale delle opere. 

La progettazione dovrà inoltre tenere conto sia di eventuali ulteriori interventi di difesa del suolo 

diversamente finanziati e in questa sede non riportati, sia di eventuali altre opere in esecuzione o in 

progettazione, la cui finalità anche diversa dalla difesa del suolo potrebbe, insistendo nell’area 

interessata, interagire con la progettazione ed esecuzione degli interventi a cui il presente Documento di 

Indirizzo alla Progettazione  si riferisce. 

Considerata la localizzazione degli interventi sull’intero territorio regionale, e valutata la necessità di poter 

procedere in tempi brevi con la progettazione di eventuali ulteriori interventi atti a risolvere criticità future, 

si ritiene opportuno procedere con sistemi aggregati di scelta del contraente (Accordo Quadro), limitando 

tuttavia l’ambito territoriale di intervento dell’operatore economico aggiudicatario, al territorio delle singole 

Province, come attualmente definite dalla Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016. 

4. Ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica 

Nell’ottica di garantire opere di mitigazione che si inseriscano nel contesto paesaggistico per la 

salvaguardia dell’ambiente, dovranno prevedersi, ove applicabili, specifiche tecniche di ingegneria 

naturalistica. Dovranno essere prese come riferimento per la progettazione di tali opere le “Linee Guida 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione con tecniche di Ingegneria Naturalistica” inserite nel 

“Piano di gestione del rischio di alluvioni” PGRA, approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino regionale n. 2 del 15/03/2016, alle quali si rimanda. 

5. Regole e norme tecniche da rispettare 

La progettazione e realizzazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi, regole e 

norme applicabili vigenti, fra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 

LAVORI PUBBLICI 

 Nuovo prezzario RAS per i lavori pubblici approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 

23/07/2019, ovvero le successive revisioni annuali. 
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 D.M. 49/2018 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

 L.R. n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. 

 D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 

 “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” approvate dall’ANAC. 

 D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” e ss.mm.ii. per 

le parti ancora in vigore. 

 D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii. 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro”. 

EDILIZIA IN GENERE 

 D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e 

ss.mm.ii., per quanto applicabile. 

 L.R. n. 45/89 “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale” e ss.mm.ii. 

TUTELA AMBIENTALE 

 D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. 

 D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. 

 D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146 comma 3 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. 

 Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.P.G.R. 82/2006 e con D.G.R. 36/7 del 05/09/2006, 

nel testo vigente. 

 D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. 

 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. 
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 D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della 

legge 9 luglio 2015, n. 114”. 

 DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

 DPR 120/2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

 Deliberazione G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 – “Direttive per lo svolgimento delle procedure di 

valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 

2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114”. 

COSTRUZIONI 

 D.M. 17/01/2018: “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”. 

 Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio 

superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme 

tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

 D.M. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

OPERE IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie” e ss.mm.ii. 

 R.D. 23 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani” e ss.mm.ii. 

 D.P.R. 14/04/1993 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la 

redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”. 
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 “Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico” 

– pubblicazione del Ministero dell’Ambiente e del Territorio (maggio 2002). 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (PAI), approvato 

con D. Ass. LL.PP. n. 3 del 21/02/2006, nel testo vigente. 

 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con Delibera n.1 del 20.06.2013, nell’ultima stesura 

vigente. 

 Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) approvato con la Deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 2 del 15/03/2016, nell’ultima stesura vigente. 

 “Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del 

rischio idrogeologico” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione 

contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche istituita con DPCM del 27 

maggio 2014. 

 Circolare 1/2015: Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano 

stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

 “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti” di cui alla Deliberazione del 

Comitato Istituzionale dell’ARDIS n.3 del 07.07.2015 e ss.mm.ii... 

 “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere 

interferenti” allegata alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’ARDIS n. 2 del 17.10.2017 e 

ss.mm.ii.. 

  “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti” allegata alla 

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’ARDIS n. 2 del 17.10.2017 e ss.mm.ii... 

 Norme tecniche di attuazione dei PUC e Regolamenti edilizi comunali. 

STRADE 

 D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii. 

 D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e 

ss.mm.ii. 

 D.M. 05.11.2001 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e ss.mm.ii. 

 Norme C.N.R. n. 31/1973 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade”. 
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 Norme C.N.R. n. 78/1980 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”. 

 D.M. 19.04.1996 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e 

ss.mm.ii. 

 Norme C.N.R. n. 90/1983 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni 

stradali urbane”. 

 Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti n. 3699 del 08.06.2001 “Linee guida per le analisi di 

sicurezza delle strade”. 

 “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere 

interferenti” allegata alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’ARDIS n. 2 del 17.10.2017. 

6. Vincoli di legge relativi al contesto d’intervento 

Il progettista dovrà valutare e determinare i vincoli territoriali e ambientali per ogni singolo intervento 

oggetto di progettazione. L’analisi della vincolistica dovrà essere condotta con la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica economica di ogni singolo intervento. 

Gli interventi, per la loro tipologia, sono di norma soggetti ai seguenti vincoli: 

 rientrano nella categoria di cui all’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (“fiumi, torrenti e corsi d’acqua e 

relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna”), e comunque risultano di interesse 

paesaggistico e tutelati dalla legge a termini dell’art. 157 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 (“elenchi 

compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, con conseguente obbligo di acquisire 

l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento; 

 sono perlopiù individuati in aree definite a pericolo/rischio di piena dal vigente Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico ovvero dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), ovvero dal Piano di 

Gestione del Rischio di alluvioni (P.G.R.A.). Pertanto il progetto di fattibilità tecnica-economica deve 

essere corredato, ai sensi delle norme di attuazione del P.A.I., da apposito Studio di Compatibilità 

Idraulica, da sottoporre all’approvazione dei soggetti competenti. 

Gli interventi potrebbero inoltre, a titolo esemplificativo, ricadere: 

 in ambiti territoriali tutelati di cui al vigente Piano Paesaggistico Regionale; 

 in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 1126/1926 (R.D. 3267/1923); 
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 in aree interne a zone umide interessate dalla Convenzione di Ramsar; 

 in aree facenti parte della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitari (SIC) o Zone di 

Protezione Speciale (ZPS); in tal caso dovrà essere predisposta, compresa tra le prestazioni oggetto 

dell’appalto, la Valutazione di Incidenza Ambientale (in acronimo VINCA o VI), ai sensi dall’art.5 del 

DPR 357/97 e s.m.i. 

 in aree all’interno del sistema regionale dei parchi di cui alla L. 394/91 e alla L.R. 31/1989; 

 in altre aree tutelate, con conseguente obbligo di acquisizione del parere di competenza. 

 in taluni casi di particolare complessità e vincolistica ambientale, l’intervento potrebbe essere 

sottoposto alla procedura Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ovvero di screening, in ambito 

regionale, come disciplinato dalla D.G.R. del 27 settembre 2017 n. 45/24, recante le “Direttive per lo 

svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104”, 

ovvero in ambito statale, e il progetto dovrà in tal caso essere corredato dello Studio di Impatto 

Ambientale, ex D.lgs. 152/2006, o della documentazione per la procedura di screening alla V.I.A.. 

7. Impatti delle opere sulle componenti ambientali 

La realizzazione dei cantieri, la predisposizione degli spazi, il transito dei macchinari e le altre attività di 

cantiere producono una inevitabile alterazione delle componenti ambientali che comunque è limitata alle 

tempistiche di realizzazione delle opere. 

In particolare durante la fase di realizzazione degli interventi le ripercussioni ambientali/paesaggistiche 

sono dovute principalmente all’impatto sui comparti atmosfera (produzione di polveri durante le fasi di 

scavo, rinterro e movimentazione terre, la produzione di gas di combustione dei mezzi di cantiere), 

ambiente fluviale (realizzazione stombamenti, derivazioni, sistemazione sponde e arginature) e rumore 

(traffico delle macchine da lavoro, operazioni di carico e scarico di materiale e operazioni di scavo a cielo 

aperto), che comunque non sarà continuativo. Per quanto riguarda la fase di realizzazione dei lavori, i 

principali impatti prevedibili sul contesto delle componenti ambientali possono essere pertanto così 

riassunti: 

 il rumore connesso al transito dei mezzi di trasporto dei materiali e al funzionamento dei mezzi d’opera 

(escavatori, pale, ecc.); 

 le emissioni in atmosfera da parte dei motori dei veicoli e dei mezzi d’opera impiegati; 
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 la polvere sollevata dal vento dalle aree interessate dai lavori, e quella sollevata dal transito dei mezzi 

sulla viabilità di cantiere; 

 la perturbazione locale degli ecosistemi e l’allontanamento temporaneo della fauna a causa del 

disturbo diretto e indiretto arrecato; 

 l’intorbidimento della acque superficiali connesse alle attività di scavo, vagliatura e movimentazione dei 

materiali inerti (terre, ecc.); 

 il possibile inquinamento del suolo, sottosuolo e acque, in caso di sversamenti accidentali di materiali 

quali carburanti, lubrificanti, olii idraulici, ecc. 

In fase di cantiere si prescrive l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a limitare i possibili impatti sulle 

componenti ambientali tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti: 

- misure di contenimento delle polveri durante la fase di escavazione, carico e trasporto evitando la 

lavorazione nelle giornate particolarmente ventose (bagnatura delle aree di cantiere, lavaggio 

automezzi in uscita e copertura degli automezzi che trasportano il materiale); 

- limitazione degli spazi destinati allo stoccaggio del materiale, al cantiere, al deposito temporaneo 

del materiale di scavo; 

- limitazione degli ingombri delle strade di accesso; 

- attenuazione del rumore dei macchinari secondo la normativa vigente (contenimento della 

velocità nelle aree di cantiere e lungo la viabilità di servizio); 

- ogni altro accorgimento che verrà disposto dalle autorità ambientali competenti. 

Con riferimento alla situazione di regime a lavori realizzati, si ipotizza un basso livello di impatto sul 

contesto ambientale, che interesserà principalmente l’impatto visivo e socio-economico dei canali 

attualmente tombati nelle nuove configurazioni di progetto. 

8. Sistema di realizzazione delle opere 

Come evidenziato in premessa la principale finalità è la salvaguardia della vita umana in aree del territorio 

regionale per le quali il P.A.I. riconosce la presenza di un elevato livello di rischio idrogeologico, derivato 

dalla presenza di canali coperti. La celere realizzazione delle opere costituisce pertanto l’obiettivo primario 

da perseguire per la tutela della pubblica incolumità, stante anche l’assoluta imprevedibilità del verificarsi 

di nuovi eventi meteorologici di forte intensità. 
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Si prevede che l’appalto delle opere, relative ad ogni singolo intervento, venga espletato tramite 

procedure aperte ovvero ristrette in relazione all’importo delle opere, sulla base dei progetti esecutivi posti 

a base di gara secondo quanto stabilito dall’articolo 59 e seguenti del D.Lgs.50/2016, ovvero sulla base di 

livelli di progettazione inferiori all’esecutivo, qualora consentito da disposizioni normative vigenti alla data 

dell’appalto. 

L’aggiudicazione degli appalti per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata con il criterio del minor prezzo 

ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di cui all’art. 95 

del D.Lgs.50/2016, ovvero con altre modalità previste da disposizioni normative vigenti alla data 

dell’appalto. Il contratto sarà stipulato, di norma, a corpo. 

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 e dell’art. 102 commi 2 e 3 del Codice è previsto il collaudo tecnico-

amministrativo delle opere emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto 

del contratto. 

9. Sistema di acquisizione della progettazione 

Si prevede che l’appalto delle progettazioni degli interventi oggetto del presente Documento di Indirizzo 

alla Progettazione venga espletato mediante l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Nello specifico si prevede l’appalto di n. 4 lotti, ciascuno da stipulare con un unico operatore e 

riferito a un ambito territoriale coincidente con le attuali province della Sardegna. Si prevede pertanto un 

lotto per l’ambito territoriale della Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari (Lotto 

1), un lotto per l’ambito territoriale della Provincia di Oristano (Lotto 2), un lotto per l’ambito territoriale 

della Provincia di Nuoro (Lotto 3), e un lotto per l’ambito territoriale della Provincia di Sassari (Lotto 4). 

L’accordo quadro avrà una durata di 4 anni. 

10. Fasi e livelli di progettazione 

Le progettazioni avverranno nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 

207/2010 per le parti ancora in vigore, e si svilupperanno, in prima ipotesi, nei livelli “Fattibilità Tecnica-

Economica”, “Definitiva” ed “Esecutiva” ovvero, qualora consentito da disposizioni normative vigenti alla 
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data dell’appalto, nei livelli “Fattibilità Tecnica-Economica” e “Definitiva”, con la previsione dell’appalto 

integrato avente a base di gara il progetto definitivo degli interventi. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, potrà altresì, a insindacabile giudizio della 

committenza nella persona del R.U.P., e nel rispetto della qualità della progettazione, essere omesso il 

livello di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva con i contenuti di 

tutti gli elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo. 

Per gli interventi in argomento si prevede pertanto, nell’ambito del singolo lotto dell’appalto, l’affidamento 

dei servizi di ingegneria comprendenti le seguenti attività: 

- Progettazione ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione per ogni singolo 

intervento (ex art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini geognostiche, eventuale 

caratterizzazione ex DPR 120/2017, prove di laboratorio, valutazione e censimento delle 

interferenze, eventuale B.O.B. finalizzata alle sole indagini, indagini archeologiche preliminari e 

rilievi plano-altimetrici, etc.). Le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici sono 

compensati con i corrispettivi delle diverse fasi progettuali. Per le indagini geognostiche e le prove 

di laboratorio, si stimano complessivamente raggruppati per lotto, i seguenti importi cumulati: 

Esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche 

IMPORTI 

(compresi oneri 

della sicurezza)* 

Lotto 1 - Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari € 140.000,00 

Lotto 2 - Provincia di Oristano € 80.000,00 

Lotto 3 - Provincia di Nuoro € 110.000,00 

Lotto 4 - Provincia di Sassari € 90.000,00 

* gli oneri della sicurezza, valutati nel dettaglio solo con la stesura di ogni singolo piano delle indagini geognostiche, 

saranno scorporati e non saranno soggetti al ribasso di gara. 

- Progettazione di fattibilità tecnica economica di ogni singolo intervento, per degli importi dei lavori 

stimati cumulati delle opere da realizzare, comprensivi degli oneri della sicurezza, pari ad 

€ 6.360.000,00 per il lotto n. 1, € 3.680.000,00 per il lotto n. 2, € 5.510.000,00 per il lotto n. 3 e 

€ 4.290.000,00 per il lotto n. 4. Nell’ambito della progettazione si intendono comprese le annesse 

attività specialistiche di tipo geologico ed archeologico, lo Studio di Compatibilità Idraulica 
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prescritto dalle N.d.A. del P.A.I., la ricerca degli indirizzi dei proprietari catastali per gli 

adempimenti di cui al DPR 327/2001, la redazione di tutti gli elaborati necessari per le varianti 

urbanistiche, ogni altro elaborato specialistico che dovesse rendersi necessario anche nell’ambito 

dell’eventuale procedura di V.I.A., screening per la V.I.A., Valutazione di incidenza. 

- Progettazione definitiva di ogni singolo intervento, compresa la redazione di tutti gli elaborati per 

le varianti urbanistiche, qualora gli interventi subiscano variazioni rispetto al progetto di FTE, 

ovvero la redazione di ogni altra elaborazione che dovesse rendersi necessaria nell’ambito della 

procedura autorizzativa. 

- Progettazione esecutiva di ogni singolo intervento, compresa la redazione di ogni altra 

elaborazione che dovesse rendersi necessaria nell’ambito della procedura autorizzativa. 

- Prestazioni inerenti alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ex D. Lgs. 81/2008, per 

ogni singolo intervento. 

- Assistenza alla procedura espropriativa per ogni singolo intervento, prevedendo un importo 

cumulato suddiviso per lotto, secondo la seguente tabella: 

Assistenza alla procedura espropriativa IMPORTI 

Lotto 1 - Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari € 56.000,00  

Lotto 2 - Provincia di Oristano € 26.000,00  

Lotto 3 - Provincia di Nuoro € 39.000,00  

Lotto 4 - Provincia di Sassari € 31.000,00  

- Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori, di ogni 

singolo intervento oggetto del presente Documento di Indirizzo alla Progettazione . 

Gli importi massimi stimati di servizi di ingegneria e di indagini geognostiche, al netto di oneri previdenziali 

e assistenziali e IVA, da affidare con l’istituto dell’accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, sono pertanto 

ripartiti come segue e meglio dettagliati nei paragrafi a seguire: 

Numero Lotto Importo massimo prestazioni affidabili nell’ambito dell’AQ 

1 - Provincia del Sud Sardegna e 

della Città Metropolitana di Cagliari 
€ 943.938,74 

2 - Provincia di Oristano € 599.696,09 
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3 - Provincia di Nuoro € 819.711,59 

4 - Provincia di Sassari € 675.330,62 

Per ottenere tempistiche celeri nella risoluzione delle problematiche idrauliche dei canali coperti e la 

conseguente mitigazione del rischio derivato, potrebbe rendersi necessario che l’aggiudicatario proceda 

contemporaneamente anche su 3 (tre) progettazioni per ogni singolo lotto. A tal fine dovrà prevedersi un 

adeguato numero di professionisti e unità tecniche costituenti il gruppo di lavoro, per garantire la qualità 

delle progettazioni e il rispetto dei tempi prefissati nei contratti attuativi dell’accordo quadro. 

La progettazione degli interventi e delle relative indagini geognostiche dovrà essere adeguatamente 

sviluppata in conformità all’art. 23 commi 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ciascuna fase 

progettuale dovrà essere completa di tutti gli elaborati prescritti dagli articoli dal 14 al 43 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207, ovvero dal regolamento di cui all’art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

I livelli di progettazione dovranno essere integrati con gli elaborati inerenti agli studi specialistici necessari 

per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi alla 

realizzazione ed all’esercizio delle opere previste in progetto. 

Rimane nella facoltà del Responsabile del Procedimento, garantendo la salvaguardia della qualità, la 

valutazione sulla riduzione o integrazione dei livelli di definizione e i contenuti della progettazione, anche 

al fine di ottimizzare l’iter autorizzativo degli interventi. 

I lavori da realizzare nell’ambito di ciascun lotto rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente nelle 

categorie D.02, S.01 e P.01 di cui all’Allegato Z-1 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (già Classe 

VII/a e Classe If, di cui alla L. 143/1949). 

Le stime dei singoli importi dei lavori sono ricavate con riferimento a prezzi coerenti col prezzario 

Regionale dei Lavori Pubblici vigente alla data della ricognizione di cui alla Delibera del 23 settembre 

2016, n. 51/5. Con l’applicazione del nuovo prezzario RAS per i lavori pubblici approvato con DGR 

n. 19/39 del 17.4.2018, aggiornato in ultimo con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019, 

tali prezzi risultano generalmente sottostimati, in prima ipotesi, di circa il 30%. 

Occorre inoltre considerare che, nell’ambito dell’attuazione del singolo lotto, potranno essere previsti 

ulteriori interventi atti a risolvere criticità future oltre a quelli previsti in prima ipotesi di realizzazione.  
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In considerazione di quanto sopra riportato, si stimano in prima ipotesi gli importi dei lavori cumulati 

indicati nelle seguenti tabelle. 
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Lotto 1 - Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Importo cumulato 

stimato dei lavori da progettare Codice Descrizione 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 
€ 4.770.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, 

non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 

intervento locale - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di 

durata inferiore a due anni. 

€ 1.280.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

P.01 

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi 

naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette 

ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative 

al restauro paesaggistico di territori compromessi 

ed agli interventi su elementi strutturali  del 

paesaggio. Opere di configurazione di assetto 

paesaggistico.  

€ 320.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

TOTALE € 6.360.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

Lotto 2 - Provincia di Oristano 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Importo cumulato 

stimato dei lavori da progettare Codice Descrizione 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 
€ 2.760.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, 

non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 

intervento locale - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di 

durata inferiore a due anni. 

€ 740.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

P.01 

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi 

naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette 

ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative 

al restauro paesaggistico di territori compromessi 

ed agli interventi su elementi strutturali  del 

paesaggio. Opere di configurazione di assetto 

paesaggistico.  

€ 190.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

TOTALE € 3.680.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 
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Lotto 3 - Provincia di Nuoro 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Importo cumulato 

stimato dei lavori da progettare Codice Descrizione 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 
€ 4.140.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, 

non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 

intervento locale - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di 

durata inferiore a due anni. 

€ 1.110.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

P.01 

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi 

naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette 

ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative 

al restauro paesaggistico di territori compromessi 

ed agli interventi su elementi strutturali  del 

paesaggio. Opere di configurazione di assetto 

paesaggistico.  

€ 280.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

TOTALE € 5.510.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

Lotto 4 - Provincia di Sassari 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Importo cumulato 

stimato dei lavori da progettare Codice Descrizione 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 

€ 3.220.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

STRUTTURE S.01 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, 

non soggette ad azioni sismiche - riparazione o 

intervento locale - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di 

durata inferiore a due anni. 

€ 860.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA', 

FORESTE 

P.01 

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi 

naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette 

ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative 

al restauro paesaggistico di territori compromessi 

ed agli interventi su elementi strutturali  del 

paesaggio. Opere di configurazione di assetto 

paesaggistico.  

€ 220.000,00 

(comprensivi di oneri sicurezza) 

TOTALE € 4.290.000,00 
(comprensivi di oneri sicurezza) 
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Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per il Committente, indicato come valore 

stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti attuativi che verranno presumibilmente 

stipulati in virtù degli accordi quadro. 

11. Durata dell’accordo quadro e varianti al contratto 

La durata dell’appalto sarà di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo 

quadro, entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti 

attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico accordo 

quadro, ove intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione. 

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al 

contratto attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai 

relativi costi di progettazione. 

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui 

all’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del Codice, nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo. 

A titolo esemplificativo, rientrano in tali fattispecie le ulteriori indagini propedeutiche e geognostiche che 

dovessero rendersi necessarie per la redazione delle diverse fasi progettuali, e le varianti in corso 

d’opera, come disciplinate dalla normativa cogente. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni dell’art. 106 

del D. Lgs. 50/2016. 

12. Progettazione di fattibilità tecnica-economica 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (P.F.T.E.), per ogni intervento da realizzarsi nell’ambito dello 

specifico accordo quadro, sarà redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni del presente 

Documento di Indirizzo alla Progettazione , e delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri e nulla 

osta obbligatori. In particolare il progetto dovrà essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 17 del 

D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute 

negli artt. 18÷23 della stessa norma e/o da quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 23, comma 3 del 

D. Lgs. 50/2016. 
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Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dovrà inoltre essere corredato dai seguenti ulteriori elaborati 

oltre quelli attualmente previsti dal D.P.R. 207/2010: 

a) eventuale documento di fattibilità delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera 

ggggg-quater del D.Lgs. 50/2016), da redigersi, in tal caso, precedentemente alle indagini 

geognostiche; tale elaborato potrà essere richiesto dal committente in relazione alla complessità 

e specificità dell’intervento oggetto del contratto attuativo; 

b) se l’opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l’Operatore Economico 

dovrà redigere, tutti gli elaborati necessari per la variante urbanistica dei Comuni interessati; 

c) “Studio di compatibilità idraulica”, redatto ai sensi dell’art. 24 e All. E delle vigenti Norme di 

attuazione del PAI; 

d) ove necessiti, “Studio di compatibilità geologica e geotecnica”, redatto ai sensi dell’art. 25 e All. 

F delle vigenti Norme di attuazione del PAI; 

e) eventuale “Studio di Impatto Ambientale”, redatto in conformità all’ Allegato VII alla Parte 

seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle “Norme Tecniche per la redazione degli Studi di 

Impatto Ambientale” di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988; 

f) eventuali elaborati relativi alla “Valutazione di Incidenza Ambientale” (in acronimo VINCA o VI), 

ai sensi dall’art.5 del DPR 357/97 e s.m.i. 

g) relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004 n. 42, da redigersi eventualmente nella fase di progettazione di fattibilità tecnica-

economica se l’intervento risultasse da assoggettare a V.I.A. 

h) eventuale Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017, da redigere nella fase di 

progettazione di fattibilità tecnica-economica se l’intervento risultasse da assoggettare a V.I.A. 

i) eventuali elaborati e relazioni sull’impatto acustico, se l’intervento risultasse da assoggettare a 

V.I.A., redatti da tecnico competente in acustica, inserito nell’ “Elenco nazionale dei tecnici 

competenti in acustica” ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, istituito presso il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Il P.F.T.E. di ogni singolo intervento dovrà individuare, sia da un punto di vista tecnico che economico, i 

lotti funzionali nei quali potrà eventualmente essere suddivisa l'opera. Ciascun lotto funzionale identificato 

dovrà essere associato ad una priorità di intervento, dovrà garantire autonomamente un beneficio in 
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termini di mitigazione del rischio e non dovrà determinare il trasferimento della pericolosità e del rischio in 

altri territori a valle. 

La completa redazione del progetto di fattibilità tecnica economica comprenderà anche l’effettuazione di 

tutte le modifiche ed integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie, sino al rilascio delle 

autorizzazioni e nulla osta di legge previsti sul progetto di fattibilità tecnica economica da parte dei 

soggetti competenti. 

Sono altresì ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello progettuale, in 

fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

I tempi per la redazione completa del progetto di fattibilità tecnica economica, in sequenza di esecuzione, 

saranno variabili in relazione alla complessità delle opere e definite dal Responsabile Unico del 

Procedimento. Sono comunque individuate di seguito le tempistiche medie stimate per l’espletamento dei 

servizi: 

a. [Eventuale] Per la prima consegna del documento di fattibilità delle alternative progettuali, 

come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice, se richiesto nel 

rispetto dell’art. 23 comma 5 del Codice, contenente la definizione delle alternative progettuali 

e della soluzione ottimale per l’obbiettivo d’intervento, il tempo richiesto varierà da un minimo 

di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a un massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi dal verbale di avvio del servizio ovvero dalla stipula del relativo contratto attuativo 

dell’accordo quadro. 

b. Per l’esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche i termini saranno dipendenti dal 

cronoprogramma delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su proposta 

dell’affidatario. 

c. Per la redazione e prima consegna completa delle progettazioni di fattibilità tecnica ed 

economica, comprensive degli esiti delle Indagini geognostiche e geotecniche le tempistiche 

varieranno da un minimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a un massimo di 90 

(novanta) giorni naturali e consecutivi complessivi, dall’avvio dei servizi comunicato dal 

Responsabile del procedimento. 
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13. Progettazioni definitive 

I progetti definitivi dei singoli interventi oggetto dei contratti attuativi, dovranno essere costituiti da tutti gli 

elaborati previsti all’art. 24 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le 

pertinenti indicazioni contenute negli artt. 25÷32 e 43 della stessa norma e/o da quanto previsto dal 

regolamento di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

La redazione dei progetti definitivi comprenderà anche l’effettuazione di tutte le modifiche ed integrazioni 

di dettaglio che si rendessero necessarie, sino al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di legge da parte 

dei soggetti competenti. 

Sono altresì ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello progettuale, in 

fase di eventuale verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Le tempistiche per la redazione dei singoli progetti definitivi saranno definiti dal Responsabile Unico del 

Procedimento, in relazione alla complessità delle opere e indicati nei singoli contratti attuativi dell’accordo 

quadro. I tempi varieranno da un minimo di 60 giorni, a un massimo di 120 giorni naturali e consecutivi. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, a insindacabile giudizio del Responsabile del 

Procedimento e nel rispetto della qualità della progettazione, potrà eventualmente essere omesso il livello 

di progettazione definitiva, prevedendo la redazione della progettazione esecutiva comprensiva di tutti gli 

elementi specifici comunque previsti per il progetto definitivo. 

14. Progettazioni esecutive 

I Progetti Esecutivi, nel rispetto dei Progetti Definitivi approvati, dovranno essere costituiti da tutti gli 

elaborati previsti all’art. 33 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le 

pertinenti indicazioni contenute negli artt. 34÷43 della stessa norma e/o da quanto previsto dal decreto 

ministeriale di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

La redazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi oggetto dei contratti attuativi comprenderà anche 

l’effettuazione di tutte le modifiche ed integrazioni di dettaglio che si rendessero necessarie, sino al 

rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di legge da parte dei soggetti competenti. 
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Sono altresì ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per il livello progettuale, in 

fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Le tempistiche per la redazione dei singoli progetti esecutivi saranno definiti dal Responsabile Unico del 

Procedimento in relazione alla complessità delle opere e indicati nei singoli contratti attuativi dell’accordo 

quadro. I tempi varieranno da un minimo di 30 giorni, a un massimo di 90 giorni naturali e consecutivi. 

Si specifica che l’appalto delle opere avverrà sulla base dei progetti esecutivi approvati, ovvero sulla base 

di livelli di progettazione inferiori all’esecutivo qualora consentito da disposizioni normative vigenti alla 

data dell’appalto, con la previsione dell’appalto integrato avente a base di gara il progetto definitivo degli 

interventi. 

Come indicato al precedente paragrafo 13, potrà prevedersi l’accorpamento della fase di progettazione 

definitiva ed esecutiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. n. 50/2016. 

15. Verifica della progettazione 

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la verifica di legge del progetto. Per i lavori di importo 

inferiore a un milione di euro, la verifica sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento. Per 

importi maggiori al milione di euro dai soggetti di cui all’art. 26 comma 6 lettere a), b) e c). 

16. Esecuzione dei lavori 

Per la realizzazione dell’intero compendio delle opere si stima necessario un tempo di circa 60 mesi.  

Per il completamento delle procedura espropriativa, successivamente all’acquisizione delle aree per la 

realizzazione degli interventi, si stima necessario un tempo di circa 12 mesi a decorrere dalla data di 

ultimazione dei lavori di ciascuno degli interventi. 

17. Corrispettivi e importo dei servizi 

Il corrispettivo dell’accordo quadro, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, nonché 

comprensivo delle indagini geognostiche, è stato determinato in prima ipotesi in funzione delle prestazioni 

professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione 

del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
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a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 

l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 

costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 

complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 

base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che 

segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a 

€ 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 

superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 

importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 

Di seguito è riportata la distinta analitica delle singole prestazioni, desunte dalla tavola Z-2 allegata alla 

vigente normativa, ed i relativi corrispettivi cumulati per categoria e ambito di intervento dove: 

- per ID opere si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 

17/06/2016; per categoria, ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi 

valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice 

alfanumerico ID Opere; 

- nella seconda colonna è riportata la classe e categoria corrispondente (o la sola classe in assenza di 

categorie), di cui all’art. 14 della Legge n. 143/1949 e s.m.i.,; 

- gli importi delle opere, per ogni singola categoria, corrispondono a quelli indicati al paragrafo 10, 

relativi pertanto agli importi cumulati dei singoli interventi che si andranno a realizzare. Tuttavia gli 

importi dei corrispettivi calcolati su un lotto unico di lavori pari all’importo cumulato, risulta 

sensibilmente inferiore rispetto ai corrispettivi che andranno invece calcolati in riferimento alla reale 

divisione delle prestazioni sui diversi interventi, attualmente non definibili nel dettaglio, quali quelli 

oggetto di ogni singolo contratto attuativo che si andrà a stipulare. Solo ai fini della quantificazione 

economica dell’importo massimo delle prestazioni affidabili per ogni lotto, si è pertanto apportato 
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cautelativamente un incremento ai corrispettivi previsti e riportati negli schemi di calcolo seguenti, 

calcolati con riferimento all’esecuzione di più interventi, il cui importo cumulato è pari a quello delle 

tabelle di cui al paragrafo 10. 

- I corrispettivi per la redazione degli Studi di Compatibilità Idraulica allegati ai Progetto di Fattibilità 

Tecnica Economica dei singoli interventi, sarà inoltre determinato, per analogia (art. 6, comma1, D.M. 

17 giugno 2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni idrologica e 

idraulica dei rispettivi Progetti Definitivi. 

Per il calcolo dei corrispettivi è stato utilizzato il software certificato Blumatica software vers. 2.1.6.0. 

Come indicato a pagina 21 del manuale d’uso del software, si è proceduto con il calcolo separato delle 

competenze geologiche e delle competenze degli altri tecnici. 
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Tabelle 1. Prestazioni Lotto 1 - Provincia del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari. 

Importi espressi in Euro 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.770.000,00 
5,131045140

0% 
0,45 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,2950 32.490,68 7.034,23 39.524,91 

S.01 STRUTTURE 1.272.000,00 
6,615806290

0% 
0,70 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3350 19.733,89 4.272,39 24.006,28 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

318.000,00 
9,295484400

0% 
0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3250 8.165,85 1.767,91 9.933,76 

 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.770.000,00 
6,82892037

49% 
0,45 QbI.11 0,0409 6.001,11 1.299,24 7.300,35 
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S.01 STRUTTURE 1.272.000,00 
9,40868017

27% 
0,70 QbI.11 0,0177 1.484,02 321,29 1.805,30 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

318.000,00 
10,9237508

548% 
0,85 QbI.11 0,0527 1.556,34 336,95 1.893,29 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 
COSTI  

Singole Categorie 
Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.770.000,00 
5,13104514

00% 
0,45 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6400 70.488,25 15.260,71 85.748,95 

S.01 STRUTTURE 1.272.000,00 
6,61580629

00% 
0,70 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24, QbII.02 

0,6900 40.645,93 8.799,84 49.445,77 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

318.000,00 
9,29548440

00% 
0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6600 16.582,96 3.590,21 20.173,17 
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PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.770.000,00 
6,94754670

33% 
0,45 QbII.13 0,0815 12.150,85 2.630,66 14.781,51 

S.01 STRUTTURE 1.272.000,00 
9,42210620

82% 
0,70 QbII.13 0,0294 2.463,84 533,42 2.997,27 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

318.000,00 
10,9014693

841% 
0,85 QbII.13 0,1315 3.874,51 838,83 4.713,34 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.770.000,00 
5,13104514

00% 
0,45 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,3700 40.751,02 8.822,60 49.573,61 

S.01 STRUTTURE 1.272.000,00 
6,61580629

00% 
0,70 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,4450 26.213,68 5.675,26 31.888,94 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

318.000,00 
9,29548440

00% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,3300 8.291,48 1.795,11 10.086,58 
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STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispetti
vi Corrispettivi 

(50%) 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.770.000,00 
5,13104514

00% 
0,45 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 6.608,27 1.430,69 8.038,96 4.019,48 

S.01 STRUTTURE 1.272.000,00 
6,61580629

00% 
0,70 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 3.534,43 765,20 4.299,63 2.149,815 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

318.000,00 
9,29548440

00% 
0,85 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 1.507,54 326,38 1.833,92 916,96 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.770.000,00 
5,13104514

00% 
0,45 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9599 105.725,76 22.889,63 128.615,39 

S.01 STRUTTURE 1.272.000,00 
6,61580629

00% 
0,70 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9132 53.791,05 11.645,76 65.436,82 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

318.000,00 
9,29548440

00% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,6650 16.708,59 3.617,41 20.326,00 



 

 

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014 ART. 7, COMMA 2  

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale dei lavori pubblici 

Servizio opere idriche e idrogeologiche 

Ufficio di supporto del Commissario 

 

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A. 

Documento di Indirizzo alla Progettazione      33 

 

 

ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi [€] 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 73.464,94 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 155.367,89 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 91.549,13 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE 33.491,06 

STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 7.086,26 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 214.378,20 

STIMA INCREMENTO PER PARCELLIZZAZIONE INTERVENTI 172.601,25 

ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 56.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI € 803.938,74 

PRESTAZIONI SECONDARIE Importo cumulato stimato [€] 

ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE 140.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO LOTTO 1 € 943.938,74 
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Tabelle 2. Prestazioni Lotto 2 - Provincia di Oristano. 

Importi espressi in Euro  

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 2.760.000,00 
5,652383800

0% 
0,45 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,2950 20.709,77 4.830,55 25.540,32 

S.01 STRUTTURE 736.000,00 
7,500376770

0% 
0,70 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3350 12.945,05 3.019,43 15.964,48 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

184.000,00 
10,83561106

00% 
0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3250 5.507,74 1.284,68 6.792,42 

 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 2.760.000,00 
7,77081248

01% 
0,45 QbI.11 0,0439 4.232,42 987,21 5.219,64 
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S.01 STRUTTURE 736.000,00 
9,96058880

39% 
0,70 QbI.11 0,0203 1.041,97 243,04 1.285,01 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

184.000,00 
10,8356110

600% 
0,85 QbI.11 0,0530 898,19 209,50 1.107,69 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 
COSTI  

Singole Categorie 
Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 2.760.000,00 
5,65238380

00% 
0,45 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6400 44.929,67 10.479,85 55.409,51 

S.01 STRUTTURE 736.000,00 
7,50037677

00% 
0,70 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 
QbII.07, QbII.09, QbII.10, 
QbII.11, QbII.12, QbII.17, 
QbII.19, QbII.23, QbII.24 

0,6900 26.662,94 6.219,13 32.882,07 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

184.000,00 
10,8356110

600% 
0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6600 11.184,95 2.608,89 13.793,84 
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PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 2.760.000,00 
7,89346431

37% 
0,45 QbII.13 0,0894 8.767,00 2.044,90 10.811,91 

S.01 STRUTTURE 736.000,00 
9,96133402

19% 
0,70 QbII.13 0,0346 1.775,08 414,04 2.189,12 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

184.000,00 
10,8356110

600% 
0,85 QbII.13 0,1330 2.253,94 525,73 2.779,67 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 2.760.000,00 
5,65238380

00% 
0,45 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 
0,3700 25.974,96 6.058,66 32.033,62 

S.01 STRUTTURE 736.000,00 
7,50037677

00% 
0,70 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 
0,4450 17.195,66 4.010,89 21.206,55 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

184.000,00 
10,8356110

600% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 

QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 
0,3300 5.592,48 1.304,44 6.896,92 
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STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispetti
vi Corrispettivi 

(50%) 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 2.760.000,00 
5,65238380

00% 
0,45 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 4.212,16 982,49 5.194,64 2.597,32 

S.01 STRUTTURE 736.000,00 
7,50037677

00% 
0,70 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 2.318,52 540,79 2.859,31 1.429,655 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

184.000,00 
10,8356110

600% 
0,85 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 1.016,81 237,17 1.253,99 626,995 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 2.760.000,00 
5,65238380

00% 
0,45 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9621 67.539,82 15.753,66 83.293,49 

S.01 STRUTTURE 736.000,00 
7,50037677

00% 
0,70 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9235 35.684,29 8.323,36 44.007,65 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

184.000,00 
10,8356110

600% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,6650 11.269,69 2.628,65 13.898,34 
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ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi [€] 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 48.297,23 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 102.085,42 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 60.137,10 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE 23.393,03 

STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 4.653,97 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 141.199,47 

STIMA INCREMENTO PER PARCELLIZZAZIONE INTERVENTI 113.929,87 

ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 26.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI € 519.696,09 

PRESTAZIONI SECONDARIE Importo cumulato stimato [€] 

ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE 80.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO LOTTO 2 € 599.696,09 
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Tabelle 3. Prestazioni Lotto 3 - Provincia di Nuoro. 

Importi espressi in Euro  

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.132.500,00 
5,256913190

0% 
0,45 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,2950 28.838,87 6.396,82 35.235,69 

S.01 STRUTTURE 1.102.000,00 
6,829370280

0% 
0,70 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3350 17.648,39 3.914,63 21.563,02 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

275.500,00 
9,667320910

0% 
0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3250 7.357,50 1.631,98 8.989,48 

 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.132.500,00 
7,09701312

10% 
0,45 QbI.11 0,0420 5.540,51 1.228,95 6.769,46 
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S.01 STRUTTURE 1.102.000,00 
9,59125153

00% 
0,70 QbI.11 0,0182 1.350,21 299,49 1.649,70 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

275.500,00 
10,8803451

525% 
0,85 QbI.11 0,0530 1.349,19 299,27 1.648,45 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 
COSTI  

Singole Categorie 
Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.132.500,00 
5,25691319

00% 
0,45 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6400 62.565,68 13.877,85 76.443,53 

S.01 STRUTTURE 1.102.000,00 
6,82937028

00% 
0,70 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 
QbII.07, QbII.09, QbII.10, 
QbII.11, QbII.12, QbII.17, 
QbII.19, QbII.23, QbII.24 

0,6900 36.350,42 8.062,98 44.413,39 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

275.500,00 
9,66732091

00% 
0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6600 14.941,38 3.314,18 18.255,56 
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PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.132.500,00 
7,21864973

44% 
0,45 QbII.13 0,0839 11.258,41 2.497,26 13.755,66 

S.01 STRUTTURE 1.102.000,00 
9,60097829

33% 
0,70 QbII.13 0,0304 2.247,90 498,61 2.746,51 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

275.500,00 
10,8713584

344% 
0,85 QbII.13 0,1328 3.379,67 749,65 4.129,32 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.132.500,00 
5,25691319

00% 
0,45 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,3700 36.170,78 8.023,13 44.193,91 

S.01 STRUTTURE 1.102.000,00 
6,82937028

00% 
0,70 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,4450 23.443,38 5.200,04 28.643,42 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

275.500,00 
9,66732091

00% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,3300 7.470,69 1.657,09 9.127,78 



 

 

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014 ART. 7, COMMA 2  

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione generale dei lavori pubblici 

Servizio opere idriche e idrogeologiche 

Ufficio di supporto del Commissario 

 

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A. 

Documento di Indirizzo alla Progettazione      42 

 

 

 

STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispetti
vi Corrispettivi 

(50%) 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.132.500,00 
5,25691319

00% 
0,45 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 5.865,53 1.301,05 7.166,58 3.583,29 

S.01 STRUTTURE 1.102.000,00 
6,82937028

00% 
0,70 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 3.160,91 701,13 3.862,03 1.931,015 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

275.500,00 
9,66732091

00% 
0,85 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 1.358,31 301,29 1.659,60 829,8 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 4.132.500,00 
5,25691319

00% 
0,45 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9604 93.886,64 20.825,23 114.711,87 

S.01 STRUTTURE 1.102.000,00 
6,82937028

00% 
0,70 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9153 48.221,20 10.696,06 58.917,26 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

275.500,00 
9,66732091

00% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,6650 15.054,57 3.339,29 18.393,86 
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ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi [€] 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 65.788,19 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 139.112,48 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 81.965,11 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE 30.699,11 

STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 6.344,11 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 192.023,00 

STIMA INCREMENTO PER PARCELLIZZAZIONE INTERVENTI 154.779,60 

ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 39.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI € 709.711,59 

PRESTAZIONI SECONDARIE Importo cumulato stimato [€] 

ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE 110.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO LOTTO 3 € 819.711,59 
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Tabelle 4. Prestazioni Lotto 4 - Provincia di Sassari. 

Importi espressi in Euro  

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 3.217.500,00 
5,494552090

0% 
0,45 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,2950 23.468,50 5.384,55 28.853,06 

S.01 STRUTTURE 858.000,00 
7,232579120

0% 
0,70 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3350 14.552,02 3.338,78 17.890,80 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

214.500,00 
10,36934827

00% 
0,85 

QbI.01, QbI.02, QbI.03, 
QbI.04, QbI.06, QbI.07, 
QbI.08, QbI.09, QbI.10, 
QbI.12, QbI.13, QbI.16, 
QbI.17 

0,3250 6.144,42 1.409,76 7.554,18 

 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 3.217.500,00 
7,56508718

34% 
0,45 QbI.11 0,0433 4.744,06 1.088,47 5.832,53 
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S.01 STRUTTURE 858.000,00 
9,68847625

26% 
0,70 QbI.11 0,0193 1.125,73 258,29 1.384,02 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

214.500,00 
10,3693482

700% 
0,85 QbI.11 0,0530 1.002,01 229,90 1.231,91 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 
COSTI  

Singole Categorie 
Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 3.217.500,00 
5,49455209

00% 
0,45 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6400 50.914,72 11.681,75 62.596,46 

S.01 STRUTTURE 858.000,00 
7,23257912

00% 
0,70 

QbII.01, QbII.02, QbII.03, 
QbII.04, QbII.05, QbII.06, 
QbII.07, QbII.09, QbII.10, 
QbII.11, QbII.12, QbII.17, 
QbII.19, QbII.23, QbII.24 

0,6900 29.972,82 6.876,89 36.849,71 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

214.500,00 
10,3693482

700% 
0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.06, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.12, QbII.17, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24 

0,6600 12.477,90 2.862,90 15.340,80 
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PRESTAZIONI GEOLOGICHE -  PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 3.217.500,00 
7,68639179

58% 
0,45 QbII.13 0,0875 9.735,58 2.233,71 11.969,28 

S.01 STRUTTURE 858.000,00 
9,68974410

29% 
0,70 QbII.13 0,0327 1.903,58 436,75 2.340,33 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

214.500,00 
10,3693482

700% 
0,85 QbII.13 0,1330 2.514,49 576,92 3.091,40 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 3.217.500,00 
5,49455209

00% 
0,45 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,3700 29.435,07 6.753,51 36.188,58 

S.01 STRUTTURE 858.000,00 
7,23257912

00% 
0,70 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,4450 19.330,30 4.435,10 23.765,39 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

214.500,00 
10,3693482

700% 
0,85 

QbIII.01, QbIII.02, 
QbIII.03, QbIII.04, 
QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07 

0,3300 6.238,95 1.431,45 7.670,40 
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STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispetti
vi Corrispettivi 

(50%) 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 3.217.500,00 
5,49455209

00% 
0,45 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 4.773,25 1.095,16 5.868,42 2.934,21 

S.01 STRUTTURE 858.000,00 
7,23257912

00% 
0,70 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 2.606,33 597,99 3.204,32 1.602,16 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

214.500,00 
10,3693482

700% 
0,85 

QbII.10, 
QbII.11 

0,0600 1.134,35 260,26 1.394,62 697,31 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=21,65% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.02 IDRAULICA 3.217.500,00 
5,49455209

00% 
0,45 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9614 76.479,47 17.547,26 94.026,73 

S.01 STRUTTURE 858.000,00 
7,23257912

00% 
0,70 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,9200 39.962,89 9.168,99 49.131,88 

P.01 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

214.500,00 
10,3693482

700% 
0,85 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.04, QcI.05, QcI.06, 
QcI.10, QcI.11, QcI.12 

0,6650 12.572,43 2.884,59 15.457,02 
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ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi [€] 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA 54.298,04 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 114.786,97 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 67.624,37 

PRESTAZIONI GEOLOGICHE 25.849,47 

STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 5.233,68 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 158.615,63 

STIMA INCREMENTO PER PARCELLIZZAZIONE INTERVENTI 127.922,45 

ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA 31.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI € 585.330,62 

PRESTAZIONI SECONDARIE Importo cumulato stimato [€] 

ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE 90.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO LOTTO 4 € 675.330,62 
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18. Soggetto attuatore dell’accordo quadro e possibilità di subentro 

L’accordo quadro sarà attuato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per 

l'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l’ausilio dell’Ufficio di supporto del 

Commissario. L’attuazione degli interventi dell’accordo quadro potrà essere oggetto di subentro da parte 

di altre Amministrazioni beneficiarie, anche con stipula diretta dei singoli contratti attuativi, qualora ritenuto 

necessario per il raggiungimento degli obbiettivi dell’accordo. 

19. Limiti finanziari, quadri economici preliminari e cronoprogramma procedurale. 

La copertura finanziaria dei contratti attuativi dell’accordo per la realizzazione degli interventi potrà trovare 

riscontro nei programmi finanziari di esecuzione del “Commissario di Governo per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna”, ovvero in altri programmi di 

finanziamento regionali, statali o comunitari. 

I quadri economici degli interventi saranno definiti in prima ipotesi, nel rispetto dei finanziamenti concessi 

per i singoli interventi, anche sulla base dell’attività di approfondimento sugli interventi per il superamento 

delle problematiche idrauliche connesse alla copertura dei canali di cui alla Delibera del 23 settembre 

2016, n. 51/5. 

Di seguito si riporta il crono programma procedurale relativo alla fase di progettazione e realizzazione 

delle opere oggetto dell’accordo quadro. 
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CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 
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Affidamento incarichi servizi di ingegneria mediante accordo quadro

Avvio delle progettazioni FTE e Indagini preliminari

Predisposizione, acquisizione pareri e approvazione progetti FTE

Predisposizione, acquisizione pareri e approvazione progetti definitivi

Predisposizione, acquisizione pareri e approvazione progetti esecutivi

Acquisizione aree (DPR 327/2001)

Gare d'appalto per affidamento lavori

Stipula contratti d'appalto e consegna lavori

Esecuzione lavori 

Collaudi

Cronoprogramma

INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE 

PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEI CANALI 

COPERTI INSERITI NEL REPERTORIO DEI CANALI 

TOMBATI DEL P.G.R.A.

(con previsione di avvio simultaneo della 

progetazione di 3 interventi per accordo quadro)
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