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Art. 1. PREMESSE

Il presente Capitolato prestazionale €& relativo alla procedura di affidamento tramite accordo quadro,

suddiviso in n. 4 lotti, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016, ciascuno da aggiudicarsi ad un unico

operatore e inerente I'esecuzione di prestazioni di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva

ed esecutiva, studio di compatibilita’ idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche,

nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura

espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilita dei lavori per la

realizzazione di interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel

repertorio dei canali tombati del P.G.R.A., rispettivamente, negli ambiti territoriali della Provincia del Sud

Sardegna e della Citta Metropolitana di Cagliari (Lotto 1), della Provincia di Oristano (Lotto 2), della Provincia

di Nuoro (Lotto 3), della Provincia di Sassari (Lotto 4).

Sono allegati al presente Capitolato prestazionale, i seguenti documenti:

e Documento di indirizzo alla progettazione

Di seguito si riporta una tabella con alcune definizioni di riferimento per il presente appalto.

Termine

Definizione

Committente / Soggetto Attuatore

I Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico, soggetto attuatore degli interventi,
che sottoscrive e da esecuzione all’Accordo
Quadro nel periodo della sua validita ed efficacia
e richiede i servizi e le prestazioni oggetto del
presente Capitolato mediante la sottoscrizione dei
Contratti Attuativi e/o di Atti Aggiuntivi ai Contratti
Attuativi.

Stazione Appaltante

Il competente Servizio della Direzione Generale
della Centrale regionale di Committenza (CRC),
di cui alla DGR n. 23/2 del 9.5.2017, che cura
I'espletamento della gara d’appalto. La Stazione
appaltante effettua le procedure della gara
d’appalto per conto del Committente, fino alla

aggiudicazione della procedura.
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Appaltatore/Contraente

L’operatore economico individuato quale soggetto
aggiudicatario dalla CRC che, con la firma
dell’Accordo Quadro, si impegna ad eseguire le

prestazioni oggetto dell’appalto.

Accordo Quadro (AQ)

L’atto negoziale stipulato tra
Appaltatore/Contraente e il Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico in cui
sono precisati I'oggetto del Contratto di appalto,
le condizioni e le prescrizioni in base alle quali
affidare le prestazioni oggetto del contratto
medesimo, ivi comprese le  condizioni
economiche e contrattuali e le modalita di

attuazione dei singoli Contratti d’Appalto Attuativi.

Contratto d’Appalto Attuativo (CAA)

Il contratto in cui sono precisati l'oggetto esatto
delle prestazioni, il relativo importo, le specifiche
modalita di esecuzione degli stessi, i tempi di
esecuzione e che regola i rapporti

Appaltatore/Contraente e il Soggetto attuatore.

Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo

(AACA)

L’atto con il quale il Soggetto attuatore modifica il

Contratto Attuativo originario

Responsabile Unico del Procedimento

(RUP)

Chi assume il ruolo e le funzioni di cui all’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le attivita di

competenza del Soggetto attuatore.

Responsabile dell’affidamento (RdP CRC)

Il responsabile del procedimento di gara ai sensi
dell’art. 7 L. 241/90 e s.m.i.

Direttore dell’Esecuzione Contratto (DEC)

Chi assume, in ordine all’Accordo Quadro, il ruolo
e le funzioni di cui all’art. 111 del D.Lgs. 50/2016

Art. 2. MODALITA DI AFFIDAMENTO

L’appalto sara affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con

applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
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qualita/prezzo, ai sensi dell’'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto degli
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
ingegneria”, mediante valutazione dei criteri indicati nel presente Capitolato prestazionale.

Con riferimento al prezzo, si specifica che I'offerta economica consistera nel ribasso unico da applicare a
tutte le prestazioni, servizi e lavori (indagini geognostiche), inclusi nel singolo lotto dell’appalto.

E previsto il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun operatore economico selezionato. Qualora
un operatore economico risulti aggiudicatario di piu di un lotto dell’appalto, sara affidatario del solo lotto

avente importo a base d’asta maggiore.

L’appalto, per la natura delle prestazioni richieste configura un appalto misto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs.
50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016.

Hanno, invece carattere a titolo accessorio, lavori di cui all’allegato | del predetto D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi della citata norma l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per ciascuna
prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel presente Capitolato.

| contratti attuativi dell'accordo quadro saranno stipulati parte a corpo e parte a misura (quest'ultima per le
sole indagini geognostiche e I'assistenza alla procedura espropriativa).

La copertura finanziaria dei contratti attuativi, potra trovare riscontro nei programmi finanziati di esecuzione
del Commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per

la Regione Sardegna, ovvero in altri programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari.

Art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’oggetto dell’appalto, per tutti i lotti, & I'esecuzione di prestazioni di progettazione, studio di compatibilita’
idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche, nonché coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza
al collaudo, prove di accettazione, contabilita dei lavori per la realizzazione di interventi per il superamento
delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A. e
ricadenti rispettivamente negli ambiti territoriali della Provincia del Sud Sardegna e della Citta Metropolitana
di Cagliari (Lotto 1), della Provincia di Oristano (Lotto 2), della Provincia di Nuoro (Lotto 3) e della Provincia
di Sassari (Lotto 4).

CPV per tutti i lotti del’appalto: 71300000-1
L’appalto & suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1. Lotti e oggetto dell’appalto.
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Numero . L Importo massimo prestazioni
Ambito territoriale dell’Accordo Quadro ; . )
Lotto affidabili nell’ambito dell’AQ
Provincia del Sud Sardegna e della Citta
1 ] ] o € 943.938,74
Metropolitana di Cagliari.
2 Provincia di Oristano. € 599.696,09
3 Provincia di Nuoro. € 819.711,59
4 Provincia di Sassari. € 675.330,62

L'importo massimo stimato dei servizi di ingegneria e delle indagini preliminari e geognostiche, da affidare
con listituto dellaccordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 € pari, per ogni lotto, agli importi indicati in

Tabella 1, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L’'importo degli oneri previdenziali ed assistenziali, attualmente quantificati con il valore del 4% (quattro per
cento) secondo il vigente Regolamento di Previdenza Inarcassa e Epap, sono pari ad un importo di
€ 32.157,55 per il lotto 1, € 20.787,84 per il lotto n. 2, € 28.388,46 per il lotto n. 3 e € 23.413,22 per il lotto
n. 4.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali
ed assistenziali, attualmente quantificati come sopra, & pari ad € 3.038.677,04 diconsi euro
tremilionitrentottomilaseicentosettantasette/04), al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali, ovvero
€ 3.143.424,12, al netto di IVA.

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il Committente non rispondera nei
confronti dell’Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino
complessivamente inferiori a detti importi totali. Non sara previsto un importo attivabile minimo per contratto
attuativo.

| corrispettivi per le prestazioni e/o servizi sono stati determinati, e saranno determinati per ogni singolo
contratto attuativo, ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle
dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24
comma 8 del codice” (in seguito: D.M. 17/06/2016).

A tale proposito si precisa che i lavori da realizzare rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente nelle
categorie D.02, S.01 e P.01 di cui all'Allegato Z-1 del D.M. 17/06/2016 (gia Classe Vll/a, Classe If, di cui alla
L. 143/1949).

La prestazione principale per tutti e quattro i lotti di gara € quella relativa ai servizi di ingegneria.

L'oggetto degli interventi, sulla base del quale dovra essere formulata I'offerta tecnica-economica, € |l

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del
P.G.R.A., approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016 e con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 30
del 06/02/2017.

Ne Documento di Indirizzo alla Progettazione é riportato I'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi, calcolati a fronte di un importo stimato cumulato di opere da progettare pari ad € 6.360.000,00
per il lotto n. 1, € 3.680.000,00 per il lotto n. 2, € 5.510.000,00 per il lotto n. 3 e € 4.290.000,00 per il lotto n. 4,

rappresentativi, ai fini della qualificazione, dei contratti attuativi affidabili nel’ambito singolo lotto.

Tutti gli importi dovranno intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare, che per quanto
riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, il Committente si riservera,
nellambito degli importi massimi dei singoli lotti, indicati in Tabella 1, di richiedere le prestazioni oggetto
dell’'appalto per un diverso importo delle singole categorie di opere da progettare, rispetto a quelli sopra

indicati, e ove fosse necessario, per categorie secondarie hon menzionate.

Prestazioni secondarie

L'importo stimato delle prestazioni secondarie relative alle “Indagini geognostiche e prove geotecniche”

di sequito riportato:

Tabella 2. Indagini geognostiche e prove geotecniche

IMPORTI
Esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche (compresi oneri

della sicurezza)

Lotto 1 - Provincia del Sud Sardegna e della Citta Metropolitana di Cagliari € 140.000,00
Lotto 2 - Provincia di Oristano € 80.000,00
Lotto 3 - Provincia di Nuoro € 110.000,00
Lotto 4 - Provincia di Sassari € 90.000,00

Sono inoltre previste da affidare le ulteriori seguenti prestazioni secondarie, inerenti I'assistenza alla

procedura espropriativa:

Tabella 3. Assistenza alla procedura espropriativa

Assistenza alla procedura espropriativa IMPORTI

Lotto 1 - Provincia del Sud Sardegna e della Citta Metropolitana di Cagliari € 56.000,00

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
Capitolato prestazionale 7136



8
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENTZIA

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014 ART. 7, COMMA 2

PRESIDENZA

Direzione generale dei lavori pubblici

Servizio opere idriche e idrogeologiche

Ufficio di supporto del Commissario

Lotto 2 - Provincia di Oristano € 26.000,00

Lotto 3 - Provincia di Nuoro € 39.000,00

Lotto 4 - Provincia di Sassari € 31.000,00
Art. 4. DETTAGLIO PRESTAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Le prestazioni per ogni lotto, e dei relativi contratti attuativi, sono nel dettaglio le seguenti:

a) Progettazione ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione (ex art. 23

comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini geognostiche, eventuale caratterizzazione ex DPR
120/2017, prove di laboratorio, valutazione e censimento delle interferenze, eventuale B.O.B.
finalizzata alle sole indagini, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici, etc.). Le
indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici si intendono compensati con i
corrispettivi delle diverse fasi progettuali. Le indagini geognostiche e le prove di laboratorio
dovranno essere realizzate durante la fase della progettazione di fattibilita tecnico-economica, a
seguito dell’eventuale redazione, se richiesto nel relativo contratto attuativo, del documento di
fattibilita delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice) e la
definizione della soluzione ottimale, previa condivisione, in tal caso, con gli Enti preposti al
rilascio delle autorizzazioni. Le indagini saranno condotte sulla base del piano delle indagini
predisposto a cura dell’aggiudicatario e approvato dal Responsabile del Procedimento. Le

indagini sono finalizzate a:

Ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi oggetto del presente
Capitolato prestazionale;

Determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché I'eventuale interazione della
stessa con i corsi d'acqua superficiali circostanti;

Accertare le caratteristiche geotecniche del’ammasso roccioso e dei terreni, al fine di consentire
il corretto dimensionamento statico delle opere.

Acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita idraulica, di cui
all'art. 24 del N.A. del P.A.l., redatto in conformita dell’allegato E della medesima norma.
Acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall’art. 23, comma 6 del D. Igs. n. 50/2016 e s.m.i..
Caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017 “Regolamento
recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo
8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164",

Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di progettazione di
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b)

fattibilita tecnica-economica, sia in relazione alla necessita di definire tutti gli elementi conoscitivi
utili alla redazione delle successive fasi progettuali degli interventi.

Il piano delle indagini, per il singolo intervento, conterra la descrizione sintetica delle indagini
necessarie con la localizzazione delle indagini in situ, il cronoprogramma delle attivita, e il computo
metrico estimativo delle indagini redatto sulla base di prezzi del vigente prezzario della Regione
Sardegna e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con relativa analisi. Il
computo metrico dovra contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri della sicurezza per
I'esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini geognostiche sara applicato il
ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase di gara. Il ribasso non sara applicato sugli oneri della

sicurezza.

L’importo stimato massimo per gli oneri relativi alla esecuzione delle indagini geognostiche, per ogni
lotto di gara, é fissato come in Tabella 2, oltre Iva di legge, la cui liquidazione avverra in misura non
superiore alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate dalla D.L. in sede di esecuzione, in

coerenza con i computi metrici precedentemente approvati dal Responsabile del Procedimento.

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio 2018
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove sulle terre e sulle rocce,
dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
| laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di laboratorio,

dovranno far parte di specifico allegato del progetto, a cui afferiscono.

Redazione dei progetti di fattibilita tecnica ed economica (art. 23, commi 3, 5 e 6, art. 216,
comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) sulla base delle risultanze dei lavori della campagna di
indagini, di cui al precedente punto a), eventualmente comprensivi del documento di fattibilita delle
alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice), se richiesto dalla
Committenza in relazione alla complessita e specifica dell'intervento oggetto del contratto attuativo,

nel rispetto dell’art. 23 comma 5 del Codice.

Il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica dovra essere costituito almeno dai seguenti elaborati:
e relazione illustrativa,

e relazione tecnica;

e eventuale documento di fattibilita delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-

guater del Codice), redatto precedentemente alle indagini geognostiche;

o studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita 'opera, corredati da

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche, archeologiche,
ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate; la relazione d’indagine archeologica, sottoscritta
da tecnico in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di
ricerca in archeologia, ovvero iscritto all'elenco del MIBACT di cui allart. 25 c¢.2 del D.Lgs.
50/2016, dovra essere tale da consentire la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
allo stesso art. 25 D. Lgs. 50/2016.

e studio di inserimento urbanistico, ivi compresi gli elaborati necessari per la variante urbanistica,

e planimetria generale e elaborati grafici;

e prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza, comprensivo della valutazione del rischio bellico per I'eventuale
attivazione della B.O.B.;

e calcolo sommario della spesa;

e quadro economico di progetto;

e piano particellare preliminare delle aree;

e “Studio di compatibilita idraulica”, redatto ai sensi dell’art. 24 e All. E delle vigenti Norme di
attuazione del PAI;

e Studio di prefattibilita ambientale ovvero “Studio Preliminare Ambientale” o eventuale “Studio di
Impatto Ambientale”, questi ultimi redatti rispettivamente in conformitad al procedimento di
screening di cui alla D.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017 e all’allegato IV-bis alla parte seconda del D.
Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., o nel caso di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’ Allegato VII
alla Parte seconda dello stesso decreto alle “Norme Tecniche per la redazione degli Studi di
Impatto Ambientale” di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

Per quanto attiene allo sviluppo degli elaborati progettuali previsti per il progetto di fattibilita tecnica ed

economica si precisa ulteriormente quanto segue:

- nella fase di predisposizione dell’eventuale documento di fattibilita delle alternative progettuali,
previsto dalla normativa vigente (art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) e richiesto dal committente
in relazione alla complessita e specifica dell'intervento oggetto del contratto attuativo, dovranno
essere identificati eventuali ulteriori interventi che possano portare alla definizione della soluzione
ottimale per il raggiungimento degli obbiettivi preposti. Tale soluzione ottimale, previa preliminare
condivisione con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, sara posta alla base del piano

delle indagini geognostiche e geotecniche;

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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- se l'opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, 'Operatore Economico
dovra redigere tutti gli elaborati necessari per la variante ai piani urbanistici dei Comuni

interessati;

- il “Piano particellare preliminare di esproprio” di cui allart. 17, comma 1, lettera i, del D.P.R. n.
207/2010, dovra contenere tutti gli elementi necessari a consentire I'apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere; sara pertanto onere
dell’aggiudicatario anche la ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari delle
aree per consentire 'avvio del procedimento espropriativo. Qualora fosse necessario accedere
alle aree per indagini di varia natura (archeologiche, geologiche, bonifica ordigni bellici, bonifica
siti inquinati) o per rilievi planoaltimetrici o quant’altro necessario per la redazione del progetto,
I'Operatore Economico sara tenuto alla ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei

proprietari delle aree per consentire I'attivazione della procedura ex art.15 del DPR 327/2001;

- lo “Studio di Compatibilita idraulica” dovra prendere in considerazione anche le elaborazioni del
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) adottato con Deliberazione n. 1 del 20.06.2013 del
Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino e del “Piano di gestione del rischio di alluvioni”
PGRA, approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino regionale
n. 2 del 15/03/2016; lo studio dovra contenere anche le simulazioni idrauliche per tutti i tempi di
ritorno nella configurazione ex-ante la realizzazione delle opere, e nella configurazione ex-post, e
per tutti gli scenari che saranno richiesti dal Committente e dall’Autorita di Bacino ovvero

dallAmministrazione preposta al rilascio dell’'autorizzazione;

- il “Quadro economico di progetto” dovra essere predisposto in ottemperanza a quanto indicato
dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010;

- il progetto di FTE dovra individuare, sia da un punto di vista tecnico che economico, gli eventuali
lotti funzionali nei quali potra essere suddivisa l'opera. Ciascun lotto funzionale identificato dovra

essere associato ad una priorita di intervento.

C) Redazione delle progettazioni definitive (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216,
comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), compresa la redazione di tutti gli elaborati per le varianti
urbanistiche, qualora gli interventi subiscano variazioni rispetto al progetto di FTE, ovvero la
redazione di ogni altra elaborazione che dovesse rendersi necessaria nel’ambito della procedura

autorizzativa.

| Progetti Definitivi dovranno essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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e relazione generale;
¢ relazioni tecniche e relazioni specialistiche e nel dettaglio:
- relazione idrologica;
- relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;
- studio geologico definitivo;
- relazione geotecnica;
- relazione archeologica aggiornata, qualora siano presenti aree ad elevato rischio
archeologico, ovvero relazione archeologica del progetto di FTE;
- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;
- relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42;
- “Studio di prefattibilita ambientale” aggiornato ovvero “Studio Preliminare Ambientale” o
“Studio di Impatto Ambientale” (eventualmente gia redatti nel’ambito della procedura di
V.LA).

rilievi plano altimetrici;

elaborati grafici;

e calcoli delle strutture e degli impianti;

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

piano particellare di esproprio;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo;

aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei

piani di sicurezza;

quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di

cui alla lettera precedente.

Saranno a carico dell’aggiudicatario i rilievi plano-altimetrici, le indagini idrologiche e idrauliche

integrative di quelle gia sviluppate nel progetto di FTE, e il censimento delle interferenze.

Sulla base del Progetto Definitivo, I’Amministrazione provvedera alla richiesta di tutte le autorizzazioni
e nullaosta di legge non acquisite nella precedente fase progettuale o resesi necessarie a seguito di
modifiche progettuali. Il soggetto incaricato della progettazione definitiva dovra provvedere alle

modifiche ed integrazioni delle varie parti del progetto, che si rendessero necessarie, Ssino

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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all'ottenimento delle predette autorizzazioni e nullaosta.

Ad autorizzazioni e nullaosta ottenuti, il soggetto incaricato della progettazione definitiva provvedera
immediatamente alla rideterminazione aggiornata di tutte le indennita di
espropriazione/asservimento/occupazione indicate nel Piano Particellare di Esproprio, tramite la
redazione di una perizia di stima, sottoscritta da tecnico abilitato, del valore venale delle aree e degli
immobili da espropriare. Detta perizia verra sottoposta all’approvazione del Responsabile del
Procedimento, il quale potra avvalersi del supporto di un consulente esterno esperto in materia di
estimo, per valutare la correttezza delle metodologie di stima applicate e dei calcoli svolti, e per

richiedere di conseguenza eventuali correzioni o modifiche.

Si specifica che qualora, in ragione delle mutate disposizioni normative in materia di contratti pubblici
di lavori, la Stazione Appaltante dovesse appaltare I'esecuzione delle opere sulla base del progetto
definitivo, lo stesso dovra essere corredato degli elaborati integrativi propedeutici allappalto delle

opere.

d) Redazione delle progettazioni esecutive (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma
4, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.), che verranno predisposti successivamente all’approvazione dei
corrispondenti progetti definitivi ci sui al precedente punto c), compresa la redazione di ogni altra
elaborazione che dovesse rendersi necessara nell’lambito della procedura autorizzativa.

| Progetti Esecutivi dovranno essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:

o relazione generale;

e tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo ovvero:

relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;

- relazione geologica;

- relazione geotecnica,;

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per I'esercizio e le caratteristiche
del progetto;

- relazione sulle interferenze, completa della planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze
in scala non inferiore a 1:2.000, dei risultati della ricerca e del censimento di tutte le interferenze,
della relazione sulla risoluzione delle singole interferenze, del progetto di risoluzione di ciascuna
interferenza in scala adeguata;

Tutte le relazioni specialistiche devono essere complete delle eventuali integrazioni apportate in

sede di redazione della progettazione esecutiva a seguito di ulteriori indagini resesi necessarie per la

redazione del progetto, nonché delle soluzioni adottate e delle modifiche apportate rispetto al

progetto definitivo, anche in recepimento di prescrizioni intervenute in fase autorizzativa;

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all'art. 9 del DPR 120/2017 (se
necessario);

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

i particolari costruttivi di tutte le opere previste in progetto e gli elaborati necessari ad illustrare le
modalita esecutive di dettaglio;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;

computo metrico estimativo e quadro economico;

crono programma dei lavori;

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

piano particellare di esproprio.

Dovranno inoltre essere prodotti:

tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di FTE,
definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto, comprese eventuali prescrizioni in
sede di Valutazione di Impatto Ambientale o di Screening, autorizzazione paesaggistica,

compatibilita geologica-geotecnica, compatibilita idraulica, etc.;

tutti gli elaborati inerenti i lavori di realizzazione della viabilita provvisoria per la gestione del
traffico, nonché per I'accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare le interferenze con il

traffico locale ed il pericolo per le persone e 'ambiente;

gli elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave eventualmente necessarie

rispetto alla posizione del cantiere;

tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di

assemblaggio di eventuali elementi o componenti prefabbricati;

tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche provvisionali,

delle pareti e dei fronti di scavo;

tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale di tutte le

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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aree interessate dai lavori;

eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante, prospetti e
sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture, somministrazioni ed opere

provvisionali previste in progetto.

Con riferimento alle categorie e classifiche di cui all’art. 61 e all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, lo

schema di contratto allegato al singolo progetto esecutivo dovra anche indicare la scelta circa le

modalita di individuazione delle categorie generali e specializzate di cui si compone il lavoro oltre la

categoria prevalente. In particolare, il progettista dovra scegliere se determinare le ulteriori categorie

generali e specializzate di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo, o quelle

singolarmente superiori a € 150.000,00, suddividendo cosi le opere da realizzare nella categoria e nelle

eventuali ulteriori categorie scorporabili.

e) assistenza alla procedura espropriativa. L’'Operatore Economico, dovra occuparsi dell’assistenza al

Committente per I'espletamento della procedura espropriativa fino all’ immissione in possesso delle aree

con relativa trascrizione presso Ufficio del Registro e Conservatoria. Il corrispettivo per tale attivita sara

calcolato in base al numero effettivo dei mappali presenti nel piano particellare d’esproprio, prevedendo un

importo onnicomprensivo pari a € 350,00 per singola particella, sul quale sara applicato il ribasso offerto.

In base alle tempistiche dell’intervento il Committente si riserva la facolta di ricorrere ad una delle seguenti

modalita di emissione del decreto di esproprio ed immissione in possesso delle aree:

emissione decreto di esproprio secondo i modi previsti dall’art.20 del DPR 327/2001;
emissione di decreto di esproprio con determinazione urgente dell'indennita secondo I'art.22
del DPR 327/2001;

occupazione d’urgenza secondo l'art.22 bis del DPR 327/2001 e successiva emissione di

decreto definitivo.

Le prestazioni comprese nel servizio eventualmente richiesto sono pertanto le seguenti:

Predisposizione relazione giurata di stima delle indennita, dalla quale si evince la metodologia
utilizzata per calcolare lindennita offerta nel caso di espropriazione, asservimento e
occupazione temporanea con allegate le visure catastali.

Esecuzione Decreto d’esproprio o d’occupazione d’urgenza, frazionamenti e trascrizione.
L’Operatore Economico avra il compito di provvedere all’esecuzione del decreto di esproprio.
Dovra redigere i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza, produrre la
documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi e la coltura effettivamente coltivata,

effettuare il frazionamento, riportarlo nella cartografia utilizzando la metodologia richiesta

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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dall’'agenzia del Territorio, ed acquisire le necessarie approvazioni e/o autorizzazioni presso
'Agenzia delle Entrate. L’'Operatore Economico dovra occuparsi di tutte le pratiche notarili e
catastali necessarie e della trascrizione presso ['ufficio del Registro e Conservatoria.
L’Operatore Economico dovra inoltre eseguire le volture.

- Valutazione osservazioni proprietari e procedura art.21 DPR 327/2001. A seguito della
comunicazione dell’indennita provvisoria agli interessati, ’Aggiudicatario dovra raccogliere le
eventuali osservazioni, valutarle e avanzare le controdeduzioni, ricorrere, se necessario, alla
Commissione Provinciale e procedere, se dovuto, alla rimodulazione dell'indennita.
L'Operatore Economico avra il compito di stilare l'elenco dei proprietari riportante
'accettazione o il rifiuto dell’indennita al fine di predisporre il versamento diretto o il deposito
presso il Ministero delle Economie e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato (ex
Cassa Depositi e Prestiti). Inoltre 'Operatore Economico avra I'onere di reperire e predisporre
tutta documentazione necessaria per le richieste di pagamento, sia per il pagamento diretto
sia per il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

- Qualora ci fossero dei contenziosi e/o arbitrati per I'importo dellindennita, il Committente
potrebbe incaricare 'Operatore Economico quale perito di parte.

Se durante le successive fasi progettuali dovesse essere necessario, I'Operatore Economico sara
tenuto ad aggiornare tutti gli elaborati sopra elencati, senza aver diritto per questo a compensi
aggiuntivi.

Saranno a carico dell’Appaltatore le spese catastali per visure, estratti di mappa, nonché qualsiasi
altro documento necessario per svolgere l'incarico affidato.

Saranno a carico del Committente le spese relative alle notifiche, pubblicazioni, indennita di esproprio,

asservimento, occupazione provvisoria, oneri notarili, imposte e contenziosi.

f) Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilita dei lavori,
coordinamento della sicurezza in esecuzione. Le prestazioni relative alla direzione dei lavori
dovranno essere svolte in ottemperanza alle “Linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, di cui al DM 49/2018. La prestazione di

coordinamento della sicurezza dovra essere eseguita nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

| servizi di ingegneria oggetto dell’appalto comprendono altresi la predisposizione di tutti gli elaborati
tecnico-amministrativi necessari per [lottenimento dei dovuti pareri/nulla-osta/autorizzazioni/etc. e la
partecipazione a tutti gli incontri necessari per I'ottenimento dei pareri/nulla-osta/autorizzazioni/etc., nonché
'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal
progetto (ENEL, Terna, TELECOM, Societa Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato,

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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pubblica illuminazione, fibre ottiche, etc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la
profondita di posa.

Ciascuna fase progettuale dovra comunque essere completa di tutti gli elaborati prescritti dagli articoli dal 14
al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il progetto dovra inoltre dovra essere sottoposto a verifica di legge, in

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Ogni singolo contratto attuativo sara stipulato nel rispetto dello schema di contratto attuativo allegato agli atti
di gara. Al contratto attuativo sara allegato un piano dettagliato delle attivita da svolgere ovvero
un’integrazione al D.I.P. specifica per le opere oggetto del contratto, contenente la definizione delle
specifiche prestazioni richieste e le stime dei relativi corrispettivi, calcolati con riferimento allimporto dei
lavori oggetto del medesimo contratto, e secondo il D.M. 17 giugno 2016.

L’avvio di ogni singolo contratto attuativo avverra con la redazione di un verbale di consegna sottoscritto
dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale I'Appaltatore prende formalmente in
carico l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli contratti attuativi e decorrono le tempistiche
ivi indicate per lo svolgimento dei servizi. Il verbale potra essere sottoscritto il giorno della stipula del
contratto attuativo ovvero dovra essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
dalla data di stipula.

Il Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il
diritto di richiedere, stante I'urgenza, I'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della sottoscrizione
del singolo contratto attuativo. In quest’ultimo caso, il servizio decorrera dalla data di sottoscrizione del

verbale di avvio del servizio di cui ai capoversi precedenti.

Art. 6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E VARIANTI AL CONTRATTO

La durata dell’appalto sara di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione di ogni singolo
accordo quadro, entro i quali possono essere perfezionati contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai
contratti attuativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico

accordo quadro, ove intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite atto aggiuntivo al contratto
attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai relativi costi

di progettazione.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il verificarsi dei casi di cui all’art.

106 comma 1 lettere b) e c) del Codice, nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo. A titolo

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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esemplificativo, rientrano in tali fattispecie le ulteriori indagini propedeutiche e geognostiche che dovessero
rendersi necessarie per la redazione delle diverse fasi progettuali, e le varianti in corso d’opera, come
disciplinate dalla normativa cogente. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni dellart. 106 del D. Lgs.
50/2016.

Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche della Direzione Generale dei

Lavori Pubblici svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice.

Art. 8. DURATA DEI SERVIZI, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. Itempiper I'espletamento dei servizi, elencati in sequenza di esecuzione, sono i seguenti:

a. [Eventuale] Prima consegna del documento di fattibilita delle alternative progettuali, come definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice, se richiesto nel rispetto dell’art. 23
comma 5 del Codice, contenente la definizione delle alternative progettuali e della soluzione
ottimale per I'obbiettivo d’intervento: le tempistiche saranno definite dal Responsabile Unico del
Procedimento in relazione alla complessita delle opere e indicati nei relativi contratti attuativi
dell’accordo quadro e varieranno da un minimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a
un massimo di 60 (sesanta) giorni naturali e consecutivi, dal verbale di avvio del servizio
ovvero dalla stipula del relativo contratto attuativo dell’accordo quadro.

b. Esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche: termini dipendenti dal cronoprogramma
delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su proposta dell’affidatario.

C. Redazione e prima consegna completa delle progettazioni di fattibilita tecnica ed economica,
comprensive degli esiti delle Indagini geognostiche e geotecniche: le tempistiche per la redazione
dei singoli progetti saranno definite dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla
complessita delle opere e indicati nei relativi contratti attuativi dell’accordo quadro e varieranno
da un minimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a un massimo di 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi complessivi, dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile
del procedimento (vedasi successivo punto 3);

d. Redazione delle progettazioni definitive: le tempistiche per la redazione dei singoli progetti
definitivi saranno definite dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla complessita
delle opere e indicati nei relativi contratti attuativi dell’accordo quadro. | tempi varieranno da un
minimo di 60 (sessanta) giorni, a un massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi;

e. Redazione delle progettazioni esecutive: le tempistiche per la redazione dei singoli progetti

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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esecutivi saranno definiti dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla complessita

delle opere e indicati nei relativi contratti attuativi del’'accordo quadro. | tempi varieranno da un

minimo di 30 (trenta) giorni, a un massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
| termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale
comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero dal
verbale di cui all’art. 6.
I tempi istruttori necessari al Committente per listruttoria dei documenti progettuali, per 'approvazione
del piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, nonché i tempi per la definizione della
soluzione ottimale mediante condivisione della proposta con gli Enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni, qualora sia stato previsto il documento di fattibilita delle alternative progettuali
,costituiscono sospensione dei termini della prestazione e non sono da includere nel tempo indicato per
la redazione delle diverse fasi del progetto.
| termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 1, da formalizzarsi con i
singoli contratti attuativi dell’accordo quadro, ovvero altro provvedimento del R.U.P., sono da
intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse
ritardata, oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere
concesse dal Committente per giustificati motivi, verra applicata una penale del 1 (uno) per mille
dellammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dalle spettanze dell’Affidatario, fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
La stessa penale pari a 1 (uno) per mille dellammontare netto contrattuale di ciascuna fase
progettuale, di cui al punto 4 precedente, sara applicata per ogni giorno di ritardo sul termine indicato
dal R.U.P. per la trasmissione delle revisioni del progetto successive alla prima consegna, che non
sara comunque inferiore ai 10 giorni e superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, determinato in
relazione alla complessita delle modifiche richieste.
Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che
non rientrino nell’oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio,
recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione
di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal
Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro), o a
quest’ultimo non imputabili.
Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute
nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento,
quest'ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per
l'osservanza delle condizioni disattese.

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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8. E’ facolta dell’affidatario incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., chiedere
sospensioni della prestazione, qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso, il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che
hanno imposto la sospensione, € redatto analogo verbale di ripresa, che dovra riportare il nuovo
termine di esecuzione del Contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi, che dovessero
emergere durante lo svolgimento dellincarico, il Committente ha facolta di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso.

9. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione

del servizio, come previsto dal precedente comma 4.

Art. 9. CLAUSOLA DI SUBENTRO

L’Accordo Quadro sara attuato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per l'attuazione
degli interventi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l'ausilio dell’Ufficio di supporto del Commissario.
L’attuazione dei relativi contratti attuativi potra essere oggetto di subentro da parte di altre Amministrazioni

beneficiarie, qualora ritenuto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi dell’Accordo.

Art. 10. GRUPPO DI LAVORO

Ai sensi dellart. 24 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario, la progettazione dovra essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi,
previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in
sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi
di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all’iscrizione negli appositi Albi, i professionisti dovranno
possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente
svolta.

Con riferimento all’attuazione contemporanea di almeno 3 (tre) interventi, per ciascun lotto, il numero di

professionisti richiesti per I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto & ripartito come segue:

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti inseriti nel repertorio dei canali tombati del P.G.R.A.
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o Figura Attivita / Prestazioni Titolo e qualifiche
Lotti di riferimento : i » o
Professionale affidabili richieste

Responsabile della o
) Iscrizione all'albo
Progettazione, i .
i ) professionale degli
Progettista, Direttore ) .
] . i ingegneri sez. A settore
dei Lavori, Coordinatore

n. 4 Ingegneri Civile Ambientale -
Lotto 1 della Sicurezza in o o
Provincia del Sud Sardegna Progettazione ed Abilitazione di cui al D.Lgs.
e della Citta Metropolitana Esecuzione. diretiore 9 aprile 2008, n. 81 (per
di Cagliari ) CSP e CSE)
operativo
Lotto 2 i
o Assistenza alla
Provincia di Oristano Iscrizione all'albo
procedura ] )
Lotto 3 n. 1 Ingegnere / S professionale degli
N espropriativa, rilievi, ) ) ) ]
Provincia di Nuoro Geometra . . ingegneri /collegio dei
Lotto 4 eventuale ispettore di .
i geometri
Provincia di Sassari cantiere
Relazioni geologiche,
piani delle indagini Iscrizione all’albo
n. 1 Geologo ) ) ) )
geologiche e professionale dei Geologi
geognostiche
Totale per ciascun .
n. 6 unita

lotto

1. Inparticolare, per ciascun lotto di gara, dovranno essere indicati:

- | Professionisti, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo ordinamento) o
diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento), che effettueranno la
redazione delle progettazioni.

- I/l Professionista/i geologo/i per le prestazioni geologiche, in possesso di diploma di laurea
specialistica in geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in geologia
(vecchio ordinamento).

- | Professionisti in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo ordinamento) o
diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento), incaricati della Direzione dei
Lavori dei diversi interventi.

- | Professionisti, incaricati per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in progettazione e in

esecuzione aventi attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del D.Igs n. 81/2008 e s.m.i..
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- | Professionisti incaricati eventualmente dei ruoli di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere.
- I/l Professionistal/i incaricato/i della assistenza alla procedura espropriativa.
2. Ulteriormente, per ogni singolo lotto di gara:

» tra i professionisti, di cui al comma 1, deve essere individuato il soggetto (Professionista e
persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi
dellarticolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Igs n. 50/2016 e s.m.i..

+ E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al
progettista, purché in aggiunta alle professionalita minime inderogabili, di cui al comma 1,
fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

« E’ ammesso che un unico professionista assolva a piu esperienze professionali tra quelle indicate
al comma 1, fermo restando il numero minimo di unita richieste.

+ Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e
autorizzate preventivamente dal Committente.

» La variazione della composizione dell’eventuale RTI affidataria € ammessa nel rispetto dell’art. 48
del D.Lgs. 50/2016.

» Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro deve essere componente di una associazione
temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del
concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.

« Stanti i limiti al subappalto, il concorrente, singolo 0 associato dovra possedere in proprio e/o al
proprio interno, con le anzidette forme, tutte le professionalita previste nellambito del presente
Capitolato, in rapporto agli elaborati, anche specialistici, da fornire a base e/o a corredo del
presente affidamento.(ad esempio relazione paesaggistica e verifica preventiva di Interesse

Archeologico).
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Art. 11.  ALTRI ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

1. Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche
ritenute necessarie dalle competenti Autorita, alle quali i progetti saranno sottoposti per I'ottenimento
dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase
progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia diritto a speciali 0 maggiori compensi.
Sono altresi ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno richieste per lo specifico livello
progettuale, in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Gli elaborati progettuali (compresi i risultati delle indagini) saranno forniti in copia su supporto
elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione
prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole etc.), firmata digitalmente da ogni progettista incaricato.
Tutta la documentazione progettuale dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche
in formato editabile: a titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati testuali dovranno essere
consegnati in formato editabile RTF o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati
in formato editabile DWG, DXF, nonché SHP o compatibili.

3. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo richiedere
all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o

totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art.12.  POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell’Accordo Quadro, copia autentica ai
sensi dellart. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di
progettazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell’ art. 24, comma 4 del
D. Lgs. 50/2016 rilasciata da Compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita
civile generale” nel territorio del’Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve
essere comunicata al Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La
polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti. Qualora I'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di
cui all’art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza dovra coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo,
che possano determinare a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza dovra avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il

limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del
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codice, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
comma 2, del codice, IVA esclusa. La polizza deve avere durata fino al’emissione del certificato di collaudo
provvisorio del singolo intervento, e deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che il Committente deve sostenere per le eventuali modifiche del contratto, di cui all’art. 106, comma 9

del codice.

Art. 13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta da presentare nel corso della procedura aperta volta allaggiudicazione dell’Accordo Quadro
Quadro, per ciascun lotto, dovra essere corredata, ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei Contratti pubblici,
ad eccezione che per le attvita di cui al comma 10 dello stesso articolo, dalla “garanzia provvisoria”.

Ai sensi dellart. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verra svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del’Accordo Quadro. Nel caso di partecipazione a piu lotti,
dovranno essere presentate tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti per i quali si intende partecipare

oppure un‘unica cauzione il cui importo corrisponda alla somma degli importi stabiliti per ciascuno di essi.

Art. 14. CAUZIONE DEFINITIVA, A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
ATTUATIVI

In ragione della stipula dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, I'Appaltatore & chiamato, nella fase di
stipula degli stessi, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva in
favore del Comittente - Soggetto Attuatore, a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo
pari al 5% dell'importo del singolo lotto, nel caso di ribasso fino al 10%; per ribassi superiori al 10% la misura
percentuale della garanzia definitiva & incrementata di un punto percentuale, per ogni punto percentuale di
ribasso e fino al limite massimo del 10% del valore del lotto, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7
del D.Lgs. 50/2016. La cauzione deve essere valida per tutta la durata del’Accordo Quadro e, comunque,
fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi.

La cauzione a garanzia dell’esecuzione, dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. Detta
cauzione & estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di
tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro
e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi
specifici assunti dall’Appaltatore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a

fronte dei quali € prevista I'applicazione di penali.
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La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. La garanzia opera per tutta la durata
dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sara svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Committente. In caso di risoluzione, la cauzione sara
ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati. In ogni caso, il garante sara liberato
dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.

La garanzia sara progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.103 comma 5
del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta da parte del Committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'lstituto Garante da parte del Committente dei certificati di
verifica di conformita del servizio emessi dal Committente, in riferimento al periodo di avanzamento della
esecuzione. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i
certificati di verifica di conformita relativi al periodo di riferimento, al Committente, ai fini del monitoraggio
della cauzione stessa.

Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi
altra causa, I'Appaltatore dovra provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,
il Committente ha la facolta di dichiarare risolto I’Accordo Quadro ed i contratti attuativi.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, I’Appaltatore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed e
esclusa la facolta di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di
deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

In caso di risoluzione del contratto attuativo I'’Appaltatore incorre nella escussione parziale della cauzione, ed

e esclusa la facolta di sollevare eccezioni ed obiezioni.

Art. 15. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant’altro costituente prodotto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra
piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che
dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo

attribuite all'Affidatario medesimo.
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Art.16. SUBAPPALTO

Non € ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, di
seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Non & pertanto ammesso il subappalto per la
relazione geologica. Resta, comungue, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto
e vietato.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio
dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la
documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attivita allo
stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, i Committente non
autorizzera il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane
I'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere
indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi
ausiliari.

Resta inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisira di ufficio il
documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarita del
subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., I'Appaltatore deve praticare per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullera l'autorizzazione al
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subappalto.

I Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art. 105 comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.17.  FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1.

La copertura finanziaria dei contratti attuativi dell’accordo quadro, potra trovare riscontro nei programmi
finanziari di esecuzione del “Commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna” ovvero in altri programmi di finanziamento regionali,

statali o comunitari.

Ai sensi del comma 18 art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 1 art. 207 del Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34, sul valore di ogni contratto attuativo verra calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo
pari al 30 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione di ogni singolo contratto attuativo. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
sottoscrizione del contratto attuativo e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione del singolo contratto
attuativo. La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. I
beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovulti

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il Committente provvedera altresi al pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre I'anticipazione di

cui al punto 2:
- per I'esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche, il corrispettivo previsto sara

liguidato, decurtata l'anticipazione gia corrisposta, in una unica soluzione, previa formale
approvazione dei risultati delle indagini, da parte del Responsabile del Procedimento. Il
pagamento avverra entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali da parte

dell'appaltatore;
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- per le progettazioni di fattibilita tecnica ed economica: i corrispettivi previsti saranno liquidati,
decurtata [l'anticipazione gia corrisposta, ad avvenuta approvazione finale del livello di
progettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali, previa
comunicazione formale da parte del Responsabile del Procedimento;

- per le progettazioni definitive, i corrispettivi previsti saranno liquidati ad avvenuta approvazione
finale del livello di progettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali,
previa comunicazione formale da parte del Responsabile del Procedimento;

- per le progettazioni esecutive, i corrispettivi previsti saranno liquidati ad avvenuta approvazione
finale del livello di progettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali,
previa comunicazione formale da parte del Responsabile del Procedimento;

- per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i
corrispettivi, saranno liquidati in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e
proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo del
10% sara liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. Il Committente /
Soggetto Attuatore liquidera il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei
documenti fiscali.

- per I'assistenza alla procedura espropriativa: il corrispettivo sara invece liquidato come segue:

+ il 50% entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei frazionamenti ed il restante entro 30
(trenta) giorni dall'ultimazione delle procedure di volturazione, ovvero successivamente alla
trascrizione presso I'Ufficio del Registro e la Conservatoria e alla conclusione del processo di
cui all’art.21 del DPR 327/2001, se attivato.

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarita contributiva e al rispetto di tutti gli altri
obblighi contrattuali.

Sulle liquidazioni sara effettuata altresi una ritenuta, pari allo 0,5% dellimporto netto oggetto di
liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tali importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale, dopo la verifica finale di conformita del servizio
da parte del Committente / Soggetto Attuatore, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarita

Contributiva.

Art. 18. SICUREZZA

1. Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi

pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.:
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- trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale; il servizio non
e da svolgere presso gli uffici del’Amministrazione Regionale;
- non sono comungue presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del Committente.
2. Per guanto attiene I'esecuzione dei lavori delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, dovra
essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano della sicurezza, ai sensi del D.Igs. n. 81/08 e s.m.i..

Art. 19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A. Modalitadi aggiudicazione

1. L’aggiudicazione del presente appalto avverra con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i.. Ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri e
sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi, di seguito esposti, valutera le offerte
secondo quanto stabilito nel bando e disciplinare di gara.

2. Il punteggio massimo, riservato alla valutazione dell’Offerta tecnica ed economica, € costituito da
100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati,

garantendo, in conformita a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualita prezzo:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Fattori
ponderali
A | Professionalita e adeguatezza dell’offerta Pa 30
B | caratteristiche metodologiche dell’offerta Ps 50
C | Ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi a base d’asta Pc 20

B. Criteri e sub-criteri di valutazione dell’Offerta tecnica

Il punteggio dell’'offerta tecnica sara attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali
punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali®, vale a dire i punteggi
il cui coefficiente sara attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalita spettante alla commissione
giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto

specificamente richiesto.
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Adeguatezza dell'offerta e qualita della
professionalita, desunta da tre progetti
relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacita di

Saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare il livello
di specifica professionalita, affidabilita e qualita del concorrente, in relazione al fatto che lo

::c?l:ﬁ:zoargclgt?;?asﬁifé?c:n?iottgalllif?c:ggliﬁ € ALl stesso ha effettuato servizi di ingegneria che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento ER0e )
affini si—:‘con do i criteri desu?nibili dal D.M paesaggistico e ambientale, rispondono meglio agli obiettivi dell’affidamento in oggetto.
17 giugno 2016, a quelli oggetto
dell’affidamento.
TOTALE PUNTI 30 0
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CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D punti T
lllustrazione delle tematiche da affrontare, che a parere del Concorrente, caratterizzano la
B1.1 prestazione, con riferimento alle caratteristiche delle opere da progettare e dei lavori da dirigere, Dao0as _
' nonché al contesto prevalentemente urbano ove sono previsti gli interventi oggetto delle
prestazioni
lllustrazione delle azioni e delle soluzioni, che il Concorrente intende sviluppare, in relazione alle
B1.2 problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel DaOab5 -
Metodologia di esecuzione della o territorio, in cui si realizzeranno le opere.
progettazione
lllustrazione delle modalitd di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione
temporale delle varie fasi previste, evidenziando, fra le altre cose, le modalita di
B13 interazione/integrazione con il Committente nelle diverse fasi (tavoli tecnici preliminari, Da 0 a 10
' individuazione degli scenari di intervento, conferenza di servizi, acquisizione pareri,
validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative), nonché le misure e gli
interventi finalizzati a garantire la qualita delle prestazioni fornite.
lllustrazione delle modalita di esecuzione del servizio, in sede di esecuzione delle opere
Metodologia di esecuzione della progettate, con riguardo all'organizzazione dell’Ufficio di Direzione dei lavori, funzionale alla
Direzione dei Lavori e del 9 B2.1 esecuzione anche di n. 3 interventi simultanei , alle attivita di controllo e sicurezza in cantiere, Da0Oa9 -
Coordinamento della Sicurezza le modalitd di interazione/integrazione con il Committente, nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualita delle prestazioni fornite.
B3.1 1 volta alla settimana = 1
Numero minimo settimanale di visite in
cantiere garantite dal Direttore dei
Lavori (non sono valutabili le visite in 3 B3.2 2 volte alla settimana - 2
cantiere dei Direttori Operativi e degli
Ispettori di Cantiere)
B3.3 Maggiore o uguale a 3 volte a settimana - 3
B4.1 1 volta alla settimana = 1
Numero minimo settimanale di visite in
cantiere garantite dal Coordinatore 3 B4.2 2 volte alla settimana - 2
della Sicurezza in Esecuzione
B4.3 Maggiore o uguale a 3 volte a settimana - 3
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B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio punti

sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

Risorse umane e strumentali messe a
5 disposizione per lo svolgimento del 15
servizio.

B5.1

Qualita della struttura tecnica organizzativa.

Sara valuta positivamente la consistenza della struttura tecnica, funzionale alla esecuzione
anche di n. 3 interventi simultanei e I'esperienza specifica dei tecnici incaricati. Dovra essere
redatto I'organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative
della prestazione e l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento
delle varie parti del servizio, con indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell'offerente (con riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV
_Linee guida n. 1/ANAC), della rispettiva qualificazione professionale, della relativa formazione
e delle principali esperienze analoghe all’'oggetto del appalto (mediante curriculum vitae sintetici
da allegare alla relazione metodologica). Saranno considerate migliori le offerte che prevedono
un approccio multidisciplinare e per le quali la relazione dimostri che la struttura tecnica
organizzativa prevista dall'offerta offra una elevata garanzia della qualita e tempistica
dell’'attuazione della prestazioni sia di progettazione che di direzione dei lavori.

Da0Oal0

B5.2

Strumenti informatici messi a disposizione e utilizzati per lo sviluppo e gestione dei progetti, con
particolare riferimento alle simulazioni idrauliche del comportamento dei manufatti progettati e
della configurazione idraulica di progetto.

Saranno valutate positivamente quelle offerte che prevedano I'utilizzo di strumenti informatici che
garantiscano una elevata garanzia di precisione, affidabilita di calcolo e di condivisione dei
documenti con la committenza

Da0ab5

TOTALE PUNTI

44
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C. Offertaeconomica

| concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo del

lotto a base d’asta. Non sono previste offerte in aumento.

D. Metodo per I’attribuzione dei punteggi

L’individuazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa sara effettuata con il metodo aggregativo

compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

Ki = Ai*Pa + Bi*Pg + Ci*Pc

Dove:

- K, eil punteggio totale attribuito al Concorrente i-esimo;

- Ai, Bi, e Cj sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali,

attribuiti al Concorrente i-esimo. |l coefficiente & pari a zero in corrispondenza della

prestazione minima possibile ed e pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima

offerta;

- P, e Pg, sono i pesi o punteggi attribuiti al singolo criterio indicati nella Tabella di cui al

punto 2 del paragrafo A.

- Pcéil peso attribuito all'offerta economica.

1. | coefficienti A; e B, relativi rispettivamente agli elementi di valutazione A e B, di cui alle “Tabelle dei

criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’'offerta tecnica”, sono determinati attribuendo

una valutazione numerica ad ogni elemento della tabella, liberamente scelta da ciascun Commissario,

assegnati per i soli criteri discrezionali secondo la seguente scala di valori (con possibilita di

attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi discrezionali intermedi), che viene poi trasformata

in un coefficiente compreso tra zero e uno, dove il coefficiente uno & attribuito alla miglior valutazione

numerica:
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Elementi forniti per la valutazione del requisito Coeff.
Nessun elemento fornito 0
Non significativi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2
Carenti o frammentari 0,3
Incompleti e superficiali 0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5
Presenti in misura sufficiente 0,6
Presenti in misura piu che sufficiente ed adeguata 0,7
Completi ed adeguati 0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili 0,9
Con caratteristiche di eccellenza 1

Poiché i criteri di valutazione A e B, di cui alla tabella “A - Offerta tecnica” sono suddivisi in sub-criteri, i
punteggi assegnati ad ogni soggetto Concorrente, in base a tali sub criteri, verranno riparametrati con
riferimento ai pesi previsti per I'elemento di partenza.

1. Una volta assegnati i punteggi per ogni sub-criterio, si procede a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, compresi
tra O ed 1, attribuendo il coefficiente pari a 1 al Concorrente che ha conseguito il valore piu
elevato per quel sub-criterio, e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri
Concorrenti.

2. tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub-criterio di
valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.

3. siprocede quindi alla riparametrazione dei sub-criteri nei confronti del fattore ponderale previsto
rispettivamente per il criterio di riferimento. Ossia si sommano, all'interno di ciascun gruppo, i
punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad esso appartenenti. Il concorrente che ha ottenuto il
maggior punteggio totale per i sub-criteri al’interno di ciascun gruppo ottiene il coefficiente uno
per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti “riparametrati” saranno
moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al criterio in questione.

Non é prevista la riparametrazione della somma dei punteggi complessivi relativi ai criteri A e B.
Non sono ammesse alle fasi successive della procedura di gara, le offerte tecniche che, prima
della riparametrazione, di cui al precedente comma 3, non abbiano raggiunto il punteggio
minimo di 35 (trentacinque) detta soglia di sbarramento.

6. Elemento prezzo: ai fini della determinazione del coefficiente C; relativo all’elemento prezzo

sara applicata la formula seguente:

Ci (per Ai s Asoglia) = X*A;/ Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia) / Amax - Asoglia)]
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dove:

Ci = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo;

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del Concorrente i-esimo;

Asogiia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrenti X =0,85;

Amax = valore dell’offerta (ribasso) piu conveniente.

7. Nel caso in cui le offerte di due o pit concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali differenti, sara collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica.

8. Nel caso in cui le offerte di due o piu concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali, si procedera mediante sorteggio in seduta pubblica.

9. Alricorrere dei presupposti di cui all’'art. 97, comma 3, del Codice, € in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, I'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valutera la congruita, serieta, sostenibilita e realizzabilita delle offerte

che appaiono anormalmente basse.

E. Contenuto dell’Offerta tecnica

1. La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente I'Offerta tecnica, costituita dalla
documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella “TABELLA A — OFFERTA

TECNICA”. L’Offerta tecnica deve contenere la seguente documentazione:

a. Relazione “A - professionalita e adeguatezza dell’offerta”

La professionalita e adeguatezza dell'offerta sara desunta dalla documentazione descrittiva,
grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal Concorrente significativi della
capacita di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili
affini/fanaloghi a quelli oggetto dell’affidamento. La documentazione deve essere costituita da
non piu di 3 schede in formato A3 o 6 schede in formato A4 (ciascuna di una sola facciata)
per ognuno dei servizi prestati (massimo 9 schede in formato A3 o 18 schede in formato A4). Le
ulteriori schede, in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non verranno prese in esame,
seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione. La documentazione verra raccolta in
un’unica relazione numerata denominata “Relazione A - professionalitda e adeguatezza
dell’offerta”.

Nella relazione, per ciascun servizio presentato, dovra essere riportata nella copertina una
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descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:
- ID opere, classe e categoria, grado di complessita (ai sensi del D.M. 17/06/2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;
- nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell'intervento.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato.

b. Relazione “B — caratteristiche metodologiche dell’offerta”
Le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalita di
svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in una
relazione tecnico-illustrativa, composta da massimo 10 schede in formato A3 ovvero 20
schede in formato A4 (ciascuna di una sola facciata), eventualmente corredata da schemi grafici
di dettaglio, tabelle, etc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato. Le ulteriori
schede in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la
sequenza della impaginazione presentata. La documentazione verra raccolta in un’unica relazione
denominata “Relazione B - caratteristiche metodologiche dell’offerta”, che dovra essere
tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai criteri e
sub-criteri B, in modo da consentirne una ottimale leggibilita.
2. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, successivamente all’apertura, in sede di gara, della
busta contenente I'offerta tecnica, la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato
elettronico su CD/DVD, non editabile, con file in formato pdf non editabile o compatibili.

3. Non sono computate nel numero delle schede:

- le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati
o istituti indipendenti allegate alle relazioni.
- | curriculum vitae, di cui al criterio B5, primo punto. Si invita, tuttavia, a produrre curriculum
sintetici, organizzati in modo da evidenziare solo quanto richiesto.
4. A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente “Offerta tecnica” non deve contenere

elementi, che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.
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