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Art. 1. PREMESSE

Il presente Capitolato prestazionale € relativo all'accordo quadro con un unico operatore, ai

sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione di prestazioni di progettazione,

studio di compatibilita’ idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche,

caratterizzazione ex DPR 120/2017, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di

fattibilita tecnico economica, definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei

lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilita dei lavori per la realizzazione di

interventi di difesa dal rischio idrogeologico dei centri abitati del bacino Posada-Cedrino - Lotto

1 Rischio Frana.

Sono allegati al presente Capitolato prestazionale, i seguenti documenti:

¢ Documento di indirizzo alla progettazione

e Schema di contratto dell’accordo quandro

e Schema di contratto attuativo

Di seguito si riporta una tabella con alcune definizioni di riferimento per il presente appalto.

Termine

Definizione

Committente / Soggetto Attuatore

I Commissario di Governo contro Il
dissesto idrogeologico, soggetto attuatore
degli interventi, che sottoscrive e da
esecuzione all’Accordo Quadro nel periodo
della sua validita ed efficacia e richiede i
servizi e le prestazioni oggetto del presente
Capitolato mediante la sottoscrizione dei
Contratti Attuativi e/o di Atti Aggiuntivi ai
Contratti Attuativi.

Capitolato prestazionale
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Stazione Appaltante

I competente Servizio della Direzione

Generale della Centrale
Committenza (CRC), di cui alla DGR n.

23/2 del 9.5.2017, che cura l'espletamento

regionale di

della gara d’appalto. La Stazione
appaltante effettua le procedure della gara
d’'appalto per conto del Committente, fino

alla aggiudicazione della procedura.

Appaltatore/Contraente

L'operatore economico individuato quale
soggetto aggiudicatario dalla CRC che, con
la firma dell’Accordo Quadro, si impegna ad

eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto.

Accordo Quadro (AQ)

L'atto negoziale stipulato tra
Appaltatore/Contraente e il Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico in
cui sono precisati I'oggetto del Contratto di
appalto, le condizioni e le prescrizioni in
affidare

base alle quali le prestazioni

oggetto del contratto medesimo, ivi

comprese le condizioni economiche e
contrattuali e le modalita di attuazione dei

singoli Contratti d’Appalto Attuativi.

Contratto d’Appalto Attuativo (CAA)

Il contratto in cui sono precisati I'oggetto
esatto delle prestazioni, il relativo importo,
le specifiche modalita di esecuzione degli
stessi, i tempi di esecuzione e che regola i
rapporti  Appaltatore/Contraente e |l

Soggetto attuatore.

Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo

(AACA)

L’'atto con il quale il Soggetto attuatore
modifica il Contratto Attuativo originario

Capitolato prestazionale
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Responsabile Unico del Procedimento

(RUP)

Chi assume il ruolo e le funzioni di cui
all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
le attivita di

competenza del Soggetto

attuatore.

Responsabile dell’affidamento (RdP
CRC)

Chi assume il ruolo e le funzioni di cui

all’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50/2016

Direttore dell’Esecuzione Contratto
(DEC)

Chi assume, in ordine all’Accordo Quadro, il

ruolo e le funzioni di cui all’art. 111 del

D.Lgs. 50/2016

Art. 2. MODALITA DI AFFIDAMENTO

L'appalto sara affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., con applicazione del criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, mediante valutazione dei

criteri esplicitati nel bando di gara.

Con riferimento al prezzo, si specifica che I'offerta economica consistera nel ribasso unico da

applicare a tutte le prestazioni, servizi e lavori (indagini geognostiche), inclusi nell’appalto.

L'appalto, per la natura delle prestazioni richieste configura un appalto misto ai sensi dell’art.
28 del D. Lgs. 50/2016, avente per oggetto principale i servizi di cui all’art. 3, comma 1,
lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016. Hanno invece carattere a titolo accessorio i lavori di cui
all’allegato I del predetto D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi della citata norma l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento
deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita prescritti per ciascuna prestazione di
servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal contratto, come definiti nel bando di
gara.

La copertura finanziaria dei contratti attuativi, potra trovare riscontro a valere sul “Fondo per
la progettazione” codice ReNDiS 20IR012/G1 relativamente alla sola mitigazione del rischio
frana nonché di altriprogrammi finanziati di esecuzione del Commissario di Governo per la

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna o

Capitolato prestazionale
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a valere su altri programmi di finanziamento.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'oggetto dell’appalto & l'esecuzione di prestazioni di progettazione, studio di compatibilita’
idraulica, esecuzione delle indagini geotecniche, caratterizzazione delle terre ex DPR 120/2017,
relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilita tecnico economica, definitiva
ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
assistenza alla procedura espropriativa, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di
accettazione, contabilita dei lavori per la realizzazione di interventi di difesa dal rischio

idrogeologico dei centri abitati del bacino Posada-Cedrino.
Il codice CPV dell’appalto ¢ il seguente: 71300000-1
Il codice CUI ¢ il sequente: S 92235700926 2019 000109

Nello specifico si prevede l'appalto di un accordo quadro sino alla concorrenza dell'importo di
€ 1.700.000,00 al netto di IVA ed oneri previdenziali, da stipulare con un unico operatore e
riferito a piu interventi tra i quali sono stati individuati, a titolo meramente indicativo e non

esaustivo quelli richiamati nello schema sotto riportato:

N. Localit e Importo stimato dei lavori
Progr. DEEIE da progettare

1 Punta Dionisi

2 Monte Onofrio

3 localita Cannas Nuoro €2.003.625,00

4 area a valle della Via Lollove

5 versante a monte della SP N. 58

6 Riu Isporosida

7 Castello della Fava Posada € 274.275,00

8 centro abitato di Siniscola Siniscola €1.681.875,00

9 centro abitato di Orgosolo Orgosolo € 124.200,00

10 centro abitato di Mamoiada Mamoiada € 279.450,00

11 area a monte della S.S. N. 125

Dorgali €771.075,00 €
12 centro abitato di Dorgali
13 centro abitato di Lodé Lode € 1.304.100,00

L'importo massimo indicato non € vincolante in alcun modo, pertanto il Committente non

Capitolato prestazionale
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rispondera nei confronti dell’Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e/o di relativi Atti

Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiore a detto importo totale.
Non & previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto attuativo.

I corrispettivi per le prestazioni e/o servizi saranno determinati per ogni singolo contratto
attuativo, ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle
Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del codice” (in seguito: D.M. 17/06/2016).

A tale proposito si precisa che i lavori da realizzare nell’ambito del presente accordo quadro
rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente nelle categorie S.04, P.01 e D.02 di cui all’Allegato
Z-1 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (gia Classe IX/b e Classe VII/a, di cui alla L.

143/1949) secondo la ripartizione di seguito riportata.

ID. OPERE Importo cumulato
presunto dei lavori

ID Categorie . da progettare
Descrizione

Opere L. 143/49 (comprensivi di
oneri sicurezza)

CATEGORIE D'OPERA

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative

STRUTTURE S.04 IX/b € 5.850.720,00

Opere relative alla sistemazione di
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle
PAESAGGIO, AMBIENTE, aree naturali protette ed alle aree a
NATURALIZZAZIONE, rilevanza faunistica. Opere relative al
AGROALIMENTARE, P.01 restauro paesaggistico di territori € 391.747,50
ZOOTECNICA, compromessi ed agli interventi su
RURALITA', FORESTE elementi strutturali del paesaggio.
Opere di configurazione di assetto
paesaggistico.

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso
IDRAULICA D.02 VII/a naturale, sistemazione di corsi € 196.132,50
d'acqua e di bacini montani

TOTALE € 6.438.600,00

Dove:

- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1

Capitolato prestazionale
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allegata al D.M. 17/06/2016; per categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono
stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei professionisti, si intende la parte

alfabetica corrispondente al codice alfanumerico ID Opere;

- per categoria si intende la categoria , di cui all'art. 14 della Legge n. 143/1949 e

s.m.i., riportate come corrispondenza nel prospetto di cui sopra.

Tutti gli importi dovranno intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare,
che per quanto riguarda la suddivisione delle singole categorie sopra indicate. Pertanto, il
Committente si riservera, nell'ambito dell'importo massimo dell’Accordo Quadro su indicato, di
richiedere i servizi oggetto dell’appalto per un diverso importo delle singole categorie di opere,
rispetto a quello sopra indicato e, ove fosse necessario, per categorie secondarie non

menzionate nell’elenco sopra indicato.

Il corrispettivo per la redazione dello Studio di Compatibilita geologica e geotecnica da allegare
al Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, sara determinato, per analogia (art. 6, comma 1,
D.M. 17/06/2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni

geologica e geotecnica del Progetto Definitivo.

Il corrispettivo per la redazione, ove prevista, dello Studio di Compatibilita Idraulica da allegare
al Progetto di Fattibilita Tecnico Economicasara determinato, per analogia (art. 6, comma 1,
D.M. 17/06/2016), pari al 50% del corrispettivo previsto per la redazione delle relazioni

idrologica e idraulica del Progetto Definitivo.

L'importo stimato delle attivita relative alle “Indagini geognostiche e di caratterizzazione,
comprensivo delle prove di laboratorio”, € pari a € 137.500,00, compresi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e al netto dell'IVA, da compensarsi a misura sulla base delle
indagini effettivamente realizzate. Le specifiche tecniche per la esecuzione delle indagini

geotecniche e geognostiche sono riportate al successivo Art. 4.

Si riporta, nelle successive tabelle, I'elenco dettagliato delle prestazioni richieste e dei relativi

corrispettivi.

Capitolato prestazionale
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STRUTTURE - S.04

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

. ) o Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 52% 0,5200
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima
QbI.03 0,0200 52% 0,5200
degli immobili
QblI.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200
QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200
QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200
QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
Qbl.12 0,0200 52% 0,5200
prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di
Qbl.16 . 0,0100 48% 0,4800
Sicurezza

Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),
QbI.17 0,0350 52% 0,5200
d.P.R. 207/2010)

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale S
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
QblIl.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 52% 0,5200
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QblII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200
QbILOS Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico 0,0400 - 0,5200
estimativo, Quadro economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200
QblII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200
QblIl.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200
QblIl.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 52% 0,5200
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 0,0500 52% 0,5200

Capitolato prestazionale
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P.01

prestazioni specialistiche

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,5200
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la

QblIL.23 ] 0,0100 52% 0,5200
redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-

Qbll.24 0,1000 52% 0,5200
VAS- AIA)

b.IITI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 o ) I - Par. % Costi del Par.
i escrizione singole prestazioni

Gl <<Q>> personale <<M>>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli

QbIII.O1 o 0,1200 52% 0,5200
esecutivi

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 52% 0,5200
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi

QbIII.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 52% 0,5200
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,

QbIII.04 0,0100 52% 0,5200
cronoprogramma

QbIII.0O5 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

QbIII.06 o o 0,0300 52% 0,5200
prestazioni specialistiche

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
. ) o Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54% 0,5400
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Qcl.02 ) o . . 0,0200 54% 0,5400
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento

Qcl.03 0,0200 54% 0,5400
dei manuali d'uso e manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54% 0,5400

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450 54% 0,5400

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54% 0,5400

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200

O, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', F

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

- ! Par. % Costi del Par.

i escrizione singole prestazioni

Cozfies goep <<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 52% 0,5200

Capitolato prestazionale
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QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 52% 0,5200
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima

QbI.03 B N 0,0200 52% 0,5200
degli immobili

QblI.06 Relazione geotecnica 0,0300 52% 0,5200

Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 52% 0,5200

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 52% 0,5200

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 52% 0,5200

QblI.10 Relazione archeologica 0,0150 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

Qbl.12 o T 0,0200 52% 0,5200
prestazioni specialistiche

Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di

Qbl.16 ] 0,0100 48% 0,4800
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),

Qbl.17 0,0350 52% 0,5200
d.P.R. 207/2010)

b.ITI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
5 . ) | N Par. % Costi del Par.
i escrizione singole prestazioni

ol <<Q>> personale <<M>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle

QbIl.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 52% 0,5200
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 52% 0,5200

QbIl.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 52% 0,5200
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

QbII.05 0,0500 52% 0,5200
estimativo, Quadro economico

Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 52% 0,5200

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 52% 0,5200

QblII.09 Relazione geotecnica 0,0600 52% 0,5200

QblIl.10 Relazione idrologica 0,0300 52% 0,5200

QblIl.11 Relazione idraulica 0,0300 52% 0,5200

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

QblIL.17 0,0500 52% 0,5200
prestazioni specialistiche

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 52% 0,5200
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la

Qbll.23 0,0100 52% 0,5200
redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-

Qbll.24 0,1000 52% 0,5200

VAS- AIA)

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Capitolato prestazionale
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o ) o Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
QbIII.01 o 0,0400 52% 0,5200
esecutivi
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 52% 0,5200
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
QbIII.03 e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 0,0300 52% 0,5200
quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
QbIII.04 0,0200 52% 0,5200
cronoprogramma
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 52% 0,5200
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle
QbIII.06 o T 0,0300 52% 0,5200
prestazioni specialistiche
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 48% 0,4800
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
5 . ) | N Par. % Costi del Par.
i escrizione singole prestazioni
Colee <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100 54% 0,5400
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-
Qcl.02 ) o . . 0,0300 54% 0,5400
Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
Qcl.03 0,0200 54% 0,5400
dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54% 0,5400
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350 54% 0,5400
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54% 0,5400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200
IDRAULICA - D.02
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
b o ] tazion Par. % Costi del Par.
i escrizione singole prestazioni
Corlie gole P <<Q>> personale <<M>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 50% 0,5000
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 50% 0,5000
Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima
Qbl.03 0,0200 50% 0,5000
degli immobili
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 50% 0,5000
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150 50% 0,5000
QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 50% 0,5000
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 50% 0,5000

Capitolato prestazionale
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e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della

QblI.10 Relazione archeologica 0,0150 50% 0,5000
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

Qbl.12 o T 0,0200 50% 0,5000
prestazioni specialistiche

QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di

Qbl.16 ] 0,0100 46% 0,4600
Sicurezza
Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c),

Qbl.17 0,0350 50% 0,5000
d.P.R. 207/2010)

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b o i | N Par. % Costi del Par.
i escrizione singole prestazioni

Gl J P <<Q>> personale <<M>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle

QbII.01 strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,1800 50% 0,5000
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 50% 0,5000

QbIl.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 50% 0,5000
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico

QbII.05 0,0500 50% 0,5000
estimativo, Quadro economico

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 50% 0,5000

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 50% 0,5000

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 50% 0,5000

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 50% 0,5000

QbIl.11 Relazione idraulica 0,0300 50% 0,5000

QbIl.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 50% 0,5000
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

QbIL.17 0,0500 50% 0,5000
prestazioni specialistiche

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 50% 0,5000
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la

QblIL.23 0,0100 50% 0,5000
redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-

Qbll.24 0,1000 50% 0,5000
VAS- AIA)

b.IITI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
S | Par. % Costi del Par.
i escrizione singole prestazioni

Gz d <<Q>> personale <<M>>
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli

QbIII.O1 0,1100 50% 0,5000
esecutivi

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 50% 0,5000
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi

QbIII.03 0,0400 50% 0,5000

Capitolato prestazionale

13/44




e
g
-/5
A DE

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENTZIA

DECRETO LEGGE N. 133 DEL 12 SETTEMBRE 2014 ART. 7, COMMA 2 PRESIDENZA

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche

Ufficio di supporto del Commissario

quantita di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,

QbIII.04 0,0200 50% 0,5000
cronoprogramma

QbIII.0O5 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 50% 0,5000
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle

QbIII.06 o o 0,0300 50% 0,5000
prestazioni specialistiche

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 46% 0,4600

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizi o] tazion Par. % Costi del Par.
i escrizione singole prestazioni

Gl <<Q>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52% 0,5200
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-

Qcl.02 0,0400 52% 0,5200

Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento
Qcl.03 0,0200 52% 0,5200
dei manuali d'uso e manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52% 0,5200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350 52% 0,5200
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52% 0,5200
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50% 0,5000

STRUTTURE - S.04

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QbI.11 Relazione geologica 0,0530 52% 0,5200
b.ITI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QbIL.13 Relazione geologica 0,1330 52% 0,5200
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QclL.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0.0950 54% 0.5400
direttore operativo "GEOLOGO"
O, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', F

P.01
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QbI.11 Relazione geologica 0,0530 52% 0,5200

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Capitolato prestazionale
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. . . L Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QbIL.13 Relazione geologica 0,1330 52% 0,5200
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0950 549, 0,5400
direttore operativo "GEOLOGO"
IDRAULICA - D.02
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
. . . — Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QbI.11 Relazione geologica 0,0530 50% 0,5000
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
QbIL.13 Relazione geologica 0,1330 50% 0,5000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni
<<Q>> personale <<M>>
Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 0.0950 5204 0.5200
direttore operativo "GEOLOGO"

* si @ proceduto con il calcolo separato delle competenze geologiche e delle competenze degli
altri tecnici, come indicato a pagina 21 del manuale d’'uso del software Blumatica software vers.
2.1.6.0

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA € 200.000,00
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 410.000,00
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 280.000,00
STUDI DI COMPATIBILITA IDRAULICA € 2.000,00
STUDI DI COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA € 43.500,00
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 510.000,00
ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA € 117.000,00

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI € € 1.562.500,00

Capitolato prestazionale
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Importo cumulato

PRESTAZIONI SECONDARIE stimato

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE

GEOTECNICHE (COMPRENSIVE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA) € 137.500,00

AMMONTARE COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO € € 1.700.000,00

La prestazione principale € quella relativa ai servizi di ingegneria.
L'oggetto degli interventi, sulla base del quale dovra essere formulata l|'offerta tecnica-
economica, € la realizzazione di interventi di difesa dal rischio idrogeologico dei centri abitati

del bacino Posada-Cedrino.

L'importo stimato delle prestazioni secondarie relative alle “Indagini geognostiche e prove

geotecniche” & di seguito riportato:

Tabella 1. Indagini geognostiche e prove geotecniche

Esecuzione delle indagini geognostiche e prove geotecniche IMPORTI
Lavori € 98.868,40
Sicurezza non soggetta a ribasso € 38.631,60

TOTALE | € 137.500,00

Sono inoltre previste da affidare le ulteriori seguenti prestazioni secondarie, inerenti

all’assistenza alla procedura espropriativa:

Tabella 2. Assistenza alla procedura espropriativa

Assistenza alla procedura espropriativa IMPORTI

Intero appalto € 117.000,00

Art. 4. DETTAGLIO PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le progettazioni avverranno nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, e si svilupperanno, in prima ipotesi, nei

livelli “Fattibilita Tecnica-Economica”, “Definitiva” ed “Esecutiva”.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, del D.Lgs. 50/2016, potra altresi, a insindacabile giudizio

della committenza nella persona del R.U.P., e nel rispetto della qualita della progettazione,

Capitolato prestazionale
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essere omesso il livello di progettazione definitiva, prevedendo l|a redazione della

progettazione esecutiva con i contenuti di tutti gli elementi specifici comunque previsti per il

progetto definitivo.

Le prestazioni del presente accordo quadro, relative ad ogni singolo intervento, dovranno
essere sviluppate separatamente cosi come dettagliate nel seguito:

a) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla
progettazione (ex art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini
geognostiche, geotecniche, caratterizzazione ex DPR 120/2017, prove di laboratorio,
etc.). Per le prestazioni di cui sopra si prevede un importo presunto di
€ 137.500,00 oltre 1.V.A, di cui € 38.631,60 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Le indagini dovranno essere realizzate durante la fase della progettazione di
fattibilita tecnico-economica, a seguito della redazione del documento di fattibilita
delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice) e
la definizione della soluzione ottimale, previa condivisione con gli Enti preposti al

rilascio delle autorizzazioni.
Le indagini oggetto del presente affidamento sono finalizzate a:

- Ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi del presente
Capitolato prestazionale;

- Determinare la quota e la direzione di deflusso della falda, nonché I'eventuale
interazione della stessa con i corsi d'acqua superficiali circostanti;

- Accertare le caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso e dei terreni, al fine
di consentire il corretto dimensionamento statico delle opere.

- Acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilita
geologica e geotecnica, di cui all’art. 24 del N.A. del P.A.L., redatto in conformita
dell’allegato F della medesima norma.

- Caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017
“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

Si specifica che le indagini dovranno essere eseguite sia in relazione alla fase di

progettazione di fattibilita tecnica-economica ed alla eventuale procedura di V.I.A, sia

Capitolato prestazionale
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in relazione alla necessita di definire tutti gli elementi conoscitivi utili alla redazione
delle successive fasi progettuali degli interventi.

Il progetto esecutivo delle indagini conterra tutti gli elaborati utili alla descrizione
dettagliata delle indagini necessarie ed alla loro localizzazione in situ, completo delle
necessarie analisi di laboratorio, il cronoprogramma delle attivita, il piano di sicurezza e
coordinamento e il computo metrico estimativo delle indagini redatto sulla base di
prezzi del vigente prezzario della Regione Sardegna e, per le sole voci non presenti,
mediante composizione di nuovi prezzi con relativa analisi.

Il computo metrico dovra contenere esplicitati analiticamente anche gli oneri della
sicurezza per l|'esecuzione delle indagini. Sull’elenco prezzi del piano delle indagini
geognostiche sara applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in fase di gara. Il
PSC relativo alla esecuzione delle indagini geognostiche dovra valutare anche la
presenza del rischio determinato dalla presenza di ordigni bellici inesplosi. Qualora il
PSC individui la possibilita di tale rischio, i costi per la bonifica da ordigni bellici sono da
intendersi a carico del contraente e si intendono compensati con i corrispettivi delle
indagini stesse.

Qualora non sussistano i presupposti normativi per la redazione del PSC, & ricompresa
nel prezzo dell’appalto la redazione del Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) che il
contraente dovra predisporre secondo i contenuti minimi indicati dal D. Lgs. 81/2008.
Gli oneri per la sicurezza delle indagini saranno scorporati dall'importo € non saranno
soggetti a ribasso d’asta.

La liquidazione degi importi dovuti per dette attivita avverra in misura non superiore
alle spese effettivamente sostenute e contabilizzate dalla committenza in fase di
esecuzione, in coerenza con i computi metrici precedentemente approvati dal
Responsabile del Procedimento.

Qualora il piano delle indagini proposto dall’appaltatore, e accettato dal Responsabile
del Procedimento, comporti un importo, al lordo del ribasso, superiore a quanto
stanziato nel quadro riepilogativo dei compensi, la sua approvazione sara subordinata a
specifico atto aggiuntivo al contratto attuativo in essere.

Le indagini dovranno essere condotte nel rispetto del capitolo 6 del D.M. 17 gennaio
2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prove di laboratorio,

sulle terre e sulle rocce, dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di prova

Capitolato prestazionale
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di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte
dell’'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. Gli esiti delle indagini, ivi compresi i certificati di laboratorio, dovranno
far parte di specifico allegato del progetto, a cui afferiscono.

Le indagini saranno condotte sulla base del progetto esecutivo delle indagini
predisposto a cura dell’aggiudicatario e approvato dal committente. Il concorrente
singolo o associato dovra possedere in proprio la qualifica adeguata all’esecuzione delle
indagini geognostiche ovvero dovra associarsi con imprese in possesso di tale
qualificazione..

Le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici potranno essere eseguite dalle sole
imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Dm. 11.05.2015 n.82 accertati dal
competente ufficio del Ministero della difesa.

L'operatore economico, in forma singola o associata, che non possieda la suddetta
qualificazione dovra necessariamente subappaltare la suddetta prestazione

Si stima un importo complessivo pari a € 27.260,36 per l'esecuzione della suddetta
prestazione (BOB).

La valutazione degli effettivi costi da sostenere per I'esecuzione della Bonifica ordigni
bellici sara valutata, applicando i prezzi unitari utilizzati nella tabella “*Stima Oneri BOB”

contenuta nel DIP .

b) Le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici sono compensati con i
corrispettivi delle diverse fasi progettuali.Redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica (art. 23, commi 3, 5 e 6, art. 216, comma 4, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.).

Il Progetto di Fattibilita Tecnica Economica (P.F.T.E.), sara redatto nel rispetto della
normativa vigente, delle indicazioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione, e
delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In
particolare il progetto dovra essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 17 del
D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti
indicazioni contenute negli artt. 18+23 della stessa norma e/o da quanto previsto dal

regolamento di cui all'art. 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dovra essere costituito almeno dai seguenti
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elaborati:

Il

relazione illustrativa;

relazione tecnica;

studio di prefattibilita ambientale;

studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui € inserita I'opera,
corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle
storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate;

planimetria generale e elaborati grafici;

prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2
del citato art. 17 DPR 207/10;

calcolo sommario della spesa;

quadro economico di progetto;

piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dovra comprendere anche i seguenti

elaborati:

documento di fattibilita delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera
ggggg-quater del Codice), redatto precedentmente alle indagini geognostiche e che
dovra esaminare, in riferimento a ciascuna alternativa progettuale, anche la gestione
delle interferenze con la viabilita in funzione dei flussi di traffico nonché con tutte le
altre infrastrutture e sottoservizi presenti nell’area oggetto di intervento.

studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita l'opera,
corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle
storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a
pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate; la relazione d'indagine archeologica, sottoscritta da tecnico in possesso di

diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
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archeologia, dovra essere tale da consentire la verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all’art. 25 D. Lgs. 50/2016.

e studio di inserimento urbanistico, ivi compresi gli elaborati necessari per la variante
urbanistica;

e prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, comprensivo della valutazione del rischio
bellico per I'eventuale attivazione della B.O.B.;

e “Studio di compatibilita geologica e geotecnica”, di cui all’art. 25 del N.A. del P.A.IL.,
redatto in conformita dell’allegato F delle vigenti Norme di attuazione del PAI;

¢ Eventuale “Studio di compatibilita idraulica”, redatto ai sensi dell’art. 24 e All. E delle

vigenti Norme di attuazione del PAI.

Prima della redazione del P.F.T.E, dovranno essere predisposti, a carico dell’affidatario dei
servizi attinenti all'ingegneria, tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per la
presentazione dell'istanza di verifica dell’assoggettabilita a V.I.A. qualora prevista dalla

normativa vigente.

Qualora l'intervento sia da sottoporre a V.I.A. il P.F.T.E. dovra essere integato dai seguenti
elaborati:

a. “Studio di Impatto Ambientale”, contenente la descrizione del progetto ed i dati
necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto pud avere
sull'ambiente, redatto in conformita al procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale, in sede regionale o nazionale, di cui all’ Allegato VII alla Parte
seconda del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle “"Norme Tecniche per la
redazione degli Studi di Impatto Ambientale” di cui al D.P.C.M. 27 dicembre
1988. Lo Studio di Impatto Ambientale dovra essere predisposto in conformita ai
contenuti di cui all’allegato A3 alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/75
del 24.03.2021.

b. Elaborati relativi alla “Valutazione di Incidenza Ambientale” (in acronimo VINCA o
VI), ai sensi dall’art.5 del DPR 357/97 e s.m.i.

c. Relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

d. Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR 120/2017.
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Per quanto attiene allo sviluppo degli elaborati progettuali previsti per il progetto di fattibilita

tecnico-economica si precisa ulteriormente quanto segue:

- se l'opera in progetto non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, I'Operatore
Economico dovra redigere tutti gli elaborati necessari per la variante ai piani

urbanistici dei Comuni interessati;

- il “Piano particellare preliminare di esproprio” di cui all’art. 17, comma 1, lettera i,
del D.P.R. n. 207/2010, dovra contenere tutti gli elementi necessari a consentire
I'apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalle opere;
sara pertanto onere dell’aggiudicatario anche la ricerca ed acquisizione degli indirizzi
di residenza dei proprietari delle aree per consentire l'avvio del procedimento

espropriativo.

- l'eventuale “Studio di Compatibilita idraulica” dovra prendere in considerazione anche
le elaborazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) adottato con
Deliberazione n. 1 del 20.06.2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino e
del “Piano di gestione del rischio di alluvioni” PGRA, approvato con la Deliberazione
del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino regionale n. 2 del 15/03/2016; lo
studio dovra contenere anche le simulazioni idrauliche per tutti i tempi di ritorno
nella configurazione ex-ante la realizzazione delle opere, e nella configurazione ex-
post, e per tutti gli scenari che saranno richiesti dal Committente e dall’Autorita di

Bacino;

- lo “Studio di Compatibilita geologica e geotecnica” dovra prendere in considerazione
anche le elaborazioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico nonché degli studi di
maggior dettaglio e varianti al PAI di livello comunale; lo studio dovra contenere
anche le simulazioni geologiche ex-ante la realizzazione delle opere, e nella
configurazione ex-post, e per tutti gli scenari che saranno richiesti dal Committente e

dall’Autorita di Bacino;

- il “Quadro economico di progetto” dovra essere predisposto in ottemperanza a
quanto indicato dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010;

- ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora prescritta, il
livello di dettaglio e di approfondimento degli elaborati progettuali dovra essere tale
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c)
del

da consentire l'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui
alla L.R. n. 2 del 08.02.2021;

il progetto di F.T.E. dovra individuare, sia da un punto di vista tecnico che
economico, gli eventuali lotti funzionali nei quali potra essere suddivisa |'opera.
Ciascun lotto funzionale identificato dovra essere associato ad una priorita di
intervento, dovra garantire autonomamente un beneficio in termini di mitigazione del

rischio e non dovra determinare il trasferimento del rischio in altri territori a valle.

Progettazione definitiva (art. 23, comma 3 e comma 7, e art. 216, comma 4,

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) che verra predisposta successivamente all’approvazione

del progetto di fattibilita tecnica ed economica di sui al precedente punto b).

Il Progetto definitivo, sara redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni

del Progetto di fattibilita tecnica ed economica approvato, delle indicazioni risultanti

dall’acquisizione dei pareri e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovra
essere costituito da tutti gli elaborati previsti all’art. 24 del D.P.R. 207/2010, i cui

contenuti dovranno essere sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli

artt.

25+32 della stessa norma.

Il Progetto Definitivo dovra essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

e relazione generale;

e relazioni tecniche e relazioni specialistiche e nel dettaglio:

relazione idrologica;

relazione tecnica di dimensionamento delle opere idrauliche in progetto;

studio geologico definitivo;

relazione geotecnica;

relazione archeologica aggiornata, qualora siano presenti aree ad elevato rischio
archeologico, ovvero relazione archeologica del progetto di FTE;

relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le
caratteristiche del progetto;

relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del DPR
120/2017 (elaborati eventualmente gia redatti nell’ambito della procedura di
V.I.A.);
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- relazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146, comma 3, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, (eventulamente gia ricompresa nel progetto di
FTE sottoposto a procedura di V.I.A.);

- studio di impatto ambientale (eventulamente gia redatto nell’'ambito della
procedura di V.I.A.) ovvero studio di fattibilita ambientale (qualora non sia
sottoposto a VIA).

- redazione di tutti gli elaborati per la variante urbanistica, qualora gli interventi
subiscano variazioni rispetto al progetto di FTE, ovvero la redazione di ogni altra
elaborazione che dovesse rendersi necessaria nelllambito della procedura
autorizzativa.

e rilievi plano altimetrici;

e elaborati grafici;

e calcoli delle strutture e degli impianti;

e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

e censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

e piano particellare di esproprio;

e elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

e computo metrico estimativo;

e aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;

e quadro economico con lindicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del

documento di cui alla lettera precedente.

Saranno a carico dell’aggiudicatario i rilievi plano-altimetrici, le indagini idrologiche e

idrauliche integrative di quelle gia sviluppate nel progetto di FTE.

Il soggetto incaricato della progettazione deinitiva provvedera inoltre alla determinazione
di tutte le indennita di espropriazione/asservimento/occupazione indicate nel Piano
Particellare di Esproprio, tramite la redazione di una perizia di stima, sottoscritta da

tecnico abilitato, del valore venale delle aree e degli immobili da espropriare.

Detta perizia verra sottoposta all’approvazione del Responsabile del Procedimento, il quale
potra avvalersi del supporto di un consulente esterno esperto in materia di estimo, per

valutare la correttezza delle metodologie di stima applicate e dei calcoli svolti, e per
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richiedere di conseguenza eventuali correzioni o modifiche.

Sulla base del Progetto Definitivo, I’Amministrazione provvedera alla richiesta di tutte le
autorizzazioni e nullaosta di legge o resesi necessarie a seguito di modifiche progettuali,
ovvero non acquisite nel procedimento di V.I.A. eventualmente svolto. Il soggetto
incaricato della progettazione definitiva dovra provvedere alle modifiche ed integrazioni
delle varie parti del progetto, che si rendessero necessarie, sino all’‘ottenimento delle

predette autorizzazioni e nullaosta.

Si specifica che qualora, il committente dovesse appaltare |I'esecuzione delle opere sulla
base del progetto definitivo, lo stesso dovra essere corredato degli elaborati integrativi

propedeutici all’appalto delle opere.

d) Progettazione esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4,
del D.Igs n. 50/2016 e s.m.i.), che verra predisposta successivamente all’approvazione

del progetto definitivo di sui al precedente punto c).

Il Progetto esecutivo, sara redatto nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni
del Progetto definitivo approvato, delle indicazioni risultanti dall’acquisizione dei pareri
e nulla osta obbligatori. In particolare il progetto dovra essere costituito da tutti gli
elaborati previsti all’art. 33 del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti dovranno essere
sviluppati secondo le pertinenti indicazioni contenute negli artt. 34+43 della stessa
norma.

I Progetti Esecutivi dovranno essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:

e relazione generale;

e tutte le relazioni specialistiche del progetto definitivo ovvero:

relazione tecnica di dimensionamento delle opere in progetto;

relazione geologica;

- relazione geotecnica;

- relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e
le caratteristiche del progetto;

- relazione sulla gestione delle materie e Piano di Utilizzo di cui all’art. 9 del

DPR 120/2017 (elaborati eventualmente gia redatti nell’lambito della

procedura di V.I.A.);

- relazione sulle interferenze, completa della planimetria con l'individuazione di
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tutte le interferenze in scala non inferiore a 1:2.000, dei risultati della ricerca
e del censimento di tutte le interferenze, della relazione sulla risoluzione delle
singole interferenze, del progetto di risoluzione di ciascuna interferenza in
scala adeguata;

Tutte le relazioni specialistiche devono essere complete delle eventuali
integrazioni apportate in sede di redazione della progettazione esecutiva a
seguito di ulteriori indagini resesi necessarie per la redazione del progetto,
nonché delle soluzioni adottate e delle modifiche apportate rispetto al
progetto definitivo, anche in recepimento di prescrizioni intervenute in fase
autorizzativa;

e elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale nonché dei particolari costruttivi di tutte le
opere previste in progetto e gli elaborati necessari ad illustrare le modalita
esecutive di dettaglio;

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, comprensivo delle indicazioni relative alla gestione del
traffico in fase di cantiere e quadro di incidenza della manodopera;

e computo metrico estimativo e quadro economico;

e crono programma dei lavori;

e elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

e schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

e piano particellare di esproprio.
Dovranno inoltre essere prodotti:

- tutti gli elaborati che definiscano in modo compiuto le lavorazioni necessarie per il
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di
approvazione del progetto di FTE, definitivo o di approvazione di specifici aspetti del
progetto, quali: autorizzazione paesaggistica, compatibilita geologica-geotecnica,

compatibilita idraulica, etc.;

- tutti gli elaborati inerenti ai lavori di realizzazione della viabilita provvisoria per la
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gestione del traffico, nonché per l'accesso al cantiere, in modo da evitare o limitare

le interferenze con il traffico veicolare ed il pericolo per le persone e I'ambiente;

- gli elaborati necessari ad individuare la localizzazione delle cave eventualmente

necessarie rispetto alla posizione del cantiere;

- tutti gli elaborati necessari per definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e

di assemblaggio di eventuali elementi o componenti prefabbricati;

- tutti gli elaborati necessari a definire compiutamente le opere di sostegno, anche

provvisionali, delle pareti e dei fronti di scavo;

- tutti gli elaborati necessari per definire compiutamente i lavori di sistemazione finale

di tutte le aree interessate dai lavori;

- eventuali ulteriori elaborati che consentano, mediante planimetrie, profili, piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere, forniture,

somministrazioni ed opere provvisionali previste in progetto.

Con riferimento alle categorie e classifiche di cui all’'art. 61 e all’Allegato A del D.P.R.
207/2010, lo schema di contratto allegato al singolo progetto esecutivo dovra anche
indicare la scelta circa le modalita di individuazione delle categorie generali e specializzate
di cui si compone il lavoro oltre la categoria prevalente. In particolare, il progettista dovra
scegliere se determinare le ulteriori categorie generali e specializzate di importo
singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo, o quelle singolarmente superiori
a € 150.000,00, suddividendo cosi le opere da realizzare nella categoria prevalente e nelle

eventuali ulteriori categorie scorporabili.
e) Assistenza alla procedura espropriativa.

L'Operatore Economico dovra occuparsi dell’assistenza al Committente per |'espletamento
della procedura espropriativa fino all'immissione in possesso delle aree. Il corrispettivo per
tale attivita sara calcolato in base al numero effettivo dei mappali presenti nel piano
particellare d’esproprio, prevedendo un importo onnicomprensivo pari a € 900,00 per
singola particella al lordo del ribasso offerto. In base alle tempistiche dell'intervento il
Committente si riserva la facolta di ricorrere ad una delle seguenti modalita di emissione del

decreto di esproprio ed immissione in possesso delle aree:
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emissione decreto di esproprio secondo i modi previsti dall’art.20 del DPR
327/2001;

emissione di decreto di esproprio con determinazione urgente dell’indennita
secondo l'art.22 del DPR 327/2001;

occupazione d’'urgenza secondo l‘art.22 bis del DPR 327/2001 e successiva

emissione di decreto definitivo.

Le prestazioni comprese nel servizio richiesto sono pertanto le seguenti:

Predisposizione relazione giurata di stima delle indennita, dalla quale si evince la
metodologia utilizzata per calcolare I'indennita offerta nel caso di espropriazione,
asservimento e occupazione temporanea con allegate le visure catastali;

Ricerca e acquisizione degli indirizzi di residenza dei proprietari delle aree per
consentire I'attivazione della procedura ex art.15 del DPR 327/2001;

Esecuzione Decreto d’esproprio o d’occupazione d'urgenza. Dovra redigere i
verbali di immissione in possesso e stato di consistenza, produrre la
documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi e la coltura
effettivamente coltivata;

Valutazione osservazioni proprietari e procedura art.21 DPR 327/2001. A seguito
della comunicazione dell'indennita provvisoria agli interessati, |I’Aggiudicatario
dovra raccogliere le eventuali osservazioni, valutarle e avanzare le
controdeduzioni e procedere, se dovuto, alla rimodulazione dell'indennita.
L'Operatore Economico avra il compito di stilare I'elenco dei proprietari riportante
I'accettazione o il rifiuto dell'indennita al fine di predisporre il versamento diretto o
il deposito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato (ex Cassa Depositi e Prestiti). Inoltre I|'Operatore
Economico avra l'onere di reperire e predisporre tutta documentazione necessaria
per le richieste di pagamento, sia per il pagamento diretto, sia per il deposito
presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;

Qualora ci fossero dei contenziosi e/o arbitrati per l'importo dell’indennita
I'Operatore Economico, dovra indicare il nominativo del tecnico che dovra

assumente il ruolo di perito di parte.

Se durante le successive fasi progettuali dovesse essere necessario, |'Operatore

Economico sara tenuto ad aggiornare tutti gli elaborati sopra elencati, senza aver diritto
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per questo a compensi aggiuntivi.

Saranno a carico dell’Appaltatore le spese catastali per visure, estratti di mappa, nonché
qualsiasi altro documento necessario per svolgere l'incarico affidato.

Saranno a carico del Committente le spese relative alle notifiche, pubblicazioni, indennita

di esproprio, asservimento, occupazione provvisoria, oneri notarili, imposte e contenziosi.

f) Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilita dei
lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Le prestazioni relative alla direzione dei lavori dovranno essere svolte in ottemperanza alle

“Linee guida sulle modalita’ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

dell'esecuzione” di cui al DM 49/2018. La prestazione di coordinamento della sicurezza dovra

essere eseguita nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E VARIANTI AL CONTRATTO

La durata dell’appalto sara di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro che sara stipulato nel rispetto dello schema di contratto dell’accordo
quandro allegato agli atti di gara. Entro tali termini possono essere perfezionati contratti
attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e comunque fino all’esaurimento del
corrispettivo massimo previsto dall’accordo quadro.

E possibile estendere la durata dell’accordo quadro, in relazione all'oggetto dell'accordo stesso,
ed alla complessita del procedimento autorizzativo previsto per l'attuazione delle opere,
comprensivo della eventuale procedura di V.I.A. e che coinvolge numerosi stakeholders
pubblici e privati, anche a garanzia dell’'unitarieta della progettazione.

Il Committente si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
di estendere la durata dell’'accordo quadro, per un periodo ulteriore di 24 (ventiquattro) mesi,

agli stessi patti e condizioni.

Art. 6. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Ogni singolo contratto attuativo sara stipulato nel rispetto dello schema di contratto attuativo
allegato agli atti di gara. Al contratto attuativo sara allegato un piano dettagliato delle attivita
da svolgere ovvero un’integrazione al D.I.P. specifica per le opere oggetto del contratto,
contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei relativi

corrispettivi, calcolati con riferimento all'importo dei lavori oggetto del medesimo contratto, e
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secondo il D.M. 17 giugno 2016.

L'avvio di ogni singolo contratto attuativo avverra con la redazione di un verbale di consegna
sottoscritto dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il quale
I'Appaltatore prende formalmente in carico I'esecuzione delle prestazioni richieste per la durata
dei singoli contratti attuativi e decorrono le tempistiche ivi indicate per lo svolgimento delle
stesse. Il verbale potra essere sottoscritto il giorno della stipula del contratto attuativo ovvero
dovra essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data
di stipula.

Il Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 8, del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., il diritto di richiedere, stante l'urgenza, I'esecuzione anticipata delle prestazioni,
nelle more della sottoscrizione del singolo contratto attuativo. In questultimo caso, la
prestazione decorrera dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di cui ai capoversi

precedenti.

I contratti attuativi dell’accordo quadro saranno stipulati parte a corpo e parte a misura

(quest’ultima per le sole indagini geognostiche e 'assistenza alla procedura espropriativa).

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati tramite Atto Aggiuntivo agli
stessi per il verificarsi dei casi di cui all’art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui al
comma 7 dello stesso articolo. A titolo esemplificativo, rientrano in tali fattispecie le ulteriori
indagini propedeutiche e geognostiche che dovessero rendersi necessarie per la redazione delle
diverse fasi progettuali, e le varianti in corso d‘opera, come disciplinate dalla normativa

cogente. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ing. Costantino Azzena, Direttore del Servizio Opere idriche e idrogeologiche della Direzione
Generale dei Lavori Pubblici svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del Codice.

Art. 8. DURATA DEI SERVIZI, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. I tempi per I'espletamento dei servizi, elencati in sequenza di esecuzione, sono, per ogni
signolo intervento progettuale, i seguenti:

a. Redazione e consegna del documento di fattibilita delle alternative progettuali, come
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definito dall’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del Codice, se richiesto nel
rispetto dell’art. 23 comma 5 del Codice, contenente la definizione delle alternative
progettuali e della soluzione ottimale per l‘obbiettivo d’intervento: le tempistiche
saranno definite dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla
complessita delle opere e indicati nei relativi contratti attuativi dell’accordo quadro e
varieranno da un minimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a un
massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del
verbale di consegna del servizio.

b. Redazione e consegna del progetto esecutivo delle indagini geognostiche e
geotecniche: entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dall’avvio comunicato dal Responsabile del Procedimento.

C. Esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche: termini dipendenti dal
cronoprogramma delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su
proposta dell’affidatario e comunque entro un termine massimo di 60 (sessanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

d. Redazione e consegna completa della progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, comprensiva degli esiti delle Indagini geognostiche e geotecniche: le
tempistiche per la redazione del singolo progetto saranno definite dal Responsabile
Unico del Procedimento in relazione alla complessita delle opere e indicati nei relativi
contratti attuativi dell’accordo quadro e varieranno da un minimo di 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi a un massimo di 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi complessivi, dall’avvio comunicato dal Responsabile del procedimento;

e. Redazione della progettazione definitiva: le tempistiche per la redazione del singolo
progetto definitivo saranno definite dal Responsabile Unico del Procedimento in
relazione alla complessita delle opere e indicati nei relativi contratti attuativi
dell’accordo quadro. I tempi varieranno da un minimo di 60 (sessanta) giorni, a
un massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dall'avvio
comunicato dal Responsabile del procedimento;

f. Redazione della progettazione esecutiva: le tempistiche per la redazione dei singoli
progetti esecutivi saranno definiti dal Responsabile Unico del Procedimento in
relazione alla complessita delle opere e indicati nei relativi contratti attuativi

dell’accordo quadro. I tempi varieranno da un minimo di 30 (trenta) giorni, a un
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massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’avvio comunicato
dal Responsabile del procedimento.

2. I tempi istruttori necessari al Committente per l'istruttoria dei documenti progettuali, per
I'approvazione del piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, nonché i tempi
per la definizione della soluzione ottimale mediante condivisione della proposta con gli Enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni, qualora sia stato previsto il documento di fattibilita
delle alternative progettuali, costituiscono sospensione dei termini della prestazione e non
sono da includere nel tempo indicato per la redazione delle diverse fasi del progetto.

3. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 1, da
formalizzarsi con i singoli contratti attuativi dell'laccordo quadro, ovvero altro
provvedimento del R.U.P., sono da intendersi tassativi ed indifferibili. Qualora la
presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata, oltre il termine indicato nel
presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per
giustificati motivi, verra applicata una penale del 1 (uno) per mille dell'lammontare
netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dalle spettanze dell’Affidatario, fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento
del corrispettivo relativo a tale fase.

4. La stessa penale pari a 1 (uno) per mille del'ammontare netto contrattuale di
ciascuna fase progettuale, sara applicata per ogni giorno di ritardo sul termine indicato
dal R.U.P. per la trasmissione delle revisioni del progetto successive alla prima consegna,
che non sara comunque inferiore ai 10 giorni e superiore a 30 giorni naturali e
consecutivi, determinato in relazione alla complessita delle modifiche richieste.

5. Nel caso di mancato adempimento dell’attivita di direzione dei lavori (art. 101 e 111,
comma 1, e art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016) per mancata trasmissione della
documentazione e/o inadempimento agli incarichi attribuiti, il R.U.P applica una penale
nella misura del 1 (uno) per mille dell'importo netto del corrispettivo previsto per la DL
e per il CSE, fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale del
medesimo servizio di DL e CSE, oltre al quale il committente si riserva la facolta di
risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante
dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso
in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci. Per inadempimento € da intendersi anche la

mancata presenza in cantiere del personale indicato in offerta.
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6. Il termine per I'espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, & collegato alla durata dei lavori, al netto del ribasso che
sara offerto dall’Esecutore dei lavori in sede di gara (come da cronoprogramma che sara
allegato al contratto d‘appalto per l'esecuzione dei lavori), oltre ai tempi della fase di
collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori. Il servizio avra termine ad
avvenuta emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori in oggetto.
Nessun maggiore compenso potra essere richiesto nel caso in cui sia stabilita in progetto
una diversa durata dei lavori o in caso di eventuali sospensioni dei lavori.

7. L'applicazione della penale sara preceduta da specifica contestazione trasmessa via PEC.
Eventuali controdeduzioni sulla contestazione, dovranno pervenire via PEC. entro e non
oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso in cui le
controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il R.U.P procedera all’applicazione della
penale.

8. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, nell’espletamento dell'incarico, alle prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite, il
committente procedera, con nota scritta, ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari
per I'osservanza delle condizioni disattese.

9. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell’'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario
(quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione
dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti,
Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici
direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro), o a quest’ultimo non
imputabili.

10. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell’espletamento dell'incarico alle prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal
Responsabile del Procedimento/Direttore dell’'esecuzione del contratto, quest’ultimo
procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per
I'osservanza delle condizioni disattese.

11. E’ facolta dell’affidatario incaricato, ai sensi dell’art. 107 del D.Igs. n. 50/16 e s.m.i.,

chiedere sospensioni della prestazione, qualora circostanze particolari impediscano la
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regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal caso, il
Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale
sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione, &
redatto analogo verbale di ripresa, che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione
del Contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi, che dovessero emergere
durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facolta di concedere motivate
proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso.

12. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di

esecuzione del servizio.

Art. 9. CLAUSOLA DI SUBENTRO

L’Accordo Quadro sara attuato dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico per
I'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con l‘ausilio
dell’Ufficio di supporto del Commissario. L'attuazione dei relativi contratti attuativi potra essere
oggetto di subentro da parte di altre Amministrazioni beneficiarie, qualora ritenuto necessario

per il raggiungimento degli obbiettivi dell’Accordo.

Art. 10. GRUPPO DI LAVORO

Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni attinenti ai servizi di ingegneria dovranno
essere espletate da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed
estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all‘iscrizione negli appositi Albi, i
professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se
richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Con riferimento all’attuazione contemporanea anche di tutte le progettazioni prioritarie di cui al
presente capitolato, il numero di professionisti richiesti per I'espletamento delle prestazioni

oggetto dell’appalto é ripartito come segue:

Figura Professionale Attivita / Prestazioni Titolo e qualifiche richieste
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affidabili
n. 2 Ingegneri Responsabile della Progettazione, Iscrizione all’albo professionale degli
Progettista, direzione dei lavori ingegneri
n. 1 professionista Coordinatore della Sicurezza in Abilitazione di cui al D.Lgs. 9 aprile
Progettazione ed esecuzione. 2008, n. 81 (per CSP e CSE)
n. 1 Ingegnere / Assistenza alla procedura Iscrizione all’albo professionale degli
. espropriativa, rilievi, eventuale ingegneri / architetti / collegio dei
Architetto / Geometra ispettore di cantiere geometri

Relazioni geologiche, piani delle
indagini geologiche e

n. 2 Geologi geognostiche, studi di Iscrizione all’albo professionale dei
compatibilita geologica e Geologi
geotecnica, studi di compatibilita
idraulica
n. 6 unita

1. In particolare dovranno essere indicati:

I Professionisti, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo
ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento),
che effettueranno la redazione delle progettazioni.

I Professionisti geologi per le prestazioni geologiche, in possesso di diploma di laurea

specialistica in geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in

geologia (vecchio ordinamento).

Il Professionista, incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in

progettazione e in esecuzione avente attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del

D.lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Il Professionista, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo

ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento),

per la direzione dei lavori.

Il Professionista incaricato eventualmente dei ruoli di Direttore Operativo e Ispettore

di cantiere.

Il Professionista incaricato della assistenza alla procedura espropriativa.

2. Ulteriormente:

e tra i professionisti, di cui al precedente punto 1, deve essere individuato il soggetto

(Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i..
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e E ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o
associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalita minime inderogabili, di
cui al precedente tabella, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

e E’ ammesso che un unico professionista assolva a piu ruoli professionali tra quelli
sopra indicati, fermo restando il numero minimo di unita richieste.

e Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere
motivate e autorizzate preventivamente dal Committente.

e La variazione della composizione dell’eventuale RTI affidataria € ammessa nel rispetto
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

e Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista
in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo,
consulente su base annua.

e Sj precisa che per la esecuzione delle prestazioni, I'operatore economico, singolo o
associato, si potra avvalere del supporto di ulteriori figure professionali specialistiche,
propedeutiche necessarie allo sviluppo dei livelli progettuali (ad esempio relazione
paesaggistica e verifica preventiva di Interesse Archeologico), nei limiti indicati dall’art.

31, comma 8 del Codice. Si rinvia al successivo Art. 16.

Art. 11. ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1.

2.

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte
le modifiche ritenute necessarie dalle competenti Autorita, alle quali i progetti saranno
sottoposti per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti,
fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa,
senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi. Sono altresi ricomprese tutte le
integrazioni e modifiche che saranno richieste per lo specifico livello progettuale, in fase
di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli elaborati progettuali (compresi i risultati delle indagini) saranno forniti in copia su
supporto elettronico in formato PDF (stampabile ma non modificabile) di tutta la
documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole etc.), firmata digitalmente in
formato PADES da ogni progettista incaricato. Tutta la documentazione progettuale
dovra essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: a
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titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati testuali dovranno essere consegnati
in formato editabile RTF o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati
in formato editabile DWG, DXF, nonché SHP o compatibili.

3. In caso di errori od omissioni nella redazione dei singoli progetti esecutivi, il
Committente pud richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza
ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza

assicurativa.

Art. 12. POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell’Accordo Quadro,
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148
del 14/09/2011 e dell’ art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da Compagnia di
assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel territorio
dell’'Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al
Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La
polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e
praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura
assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l’'aggiudicatario sia una societa,
trasmette la polizza di assicurazione di cui all’'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017
n. 124.

La polizza dovra coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del
progetto esecutivo, che possano determinare a carico della stessa nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

La polizza dovra avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa. La
polizza deve avere durata fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio del singolo
intervento, e deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che

il Committente deve sostenere per le eventuali modifiche del contratto, di cui all’art. 106,
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comma 9 del codice.

Art. 13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta da presentare nel corso della procedura aperta volta all’aggiudicazione dell’Accordo
Quadro, dovra essere corredata, ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei Contratti pubblici, dalla
“garanzia provvisoria”. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria
verra svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo
Quadro.

Art. 14. CAUZIONE DEFINITIVA, A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI
CONTRATTI ATTUATIVI

In ragione della stipula dell’Accordo Quadro, I'Appaltatore & chiamato, nella fase di stipula dello
stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva
in favore del Committente - Soggetto Attuatore, a garanzia della relativa esecuzione, per un
importo complessivo pari al 5% dell'importo contrattuale nel caso di ribasso fino al 10%; per
ribassi superiori al 10% la misura percentuale della garanzia definitiva & incrementata di un
punto percentuale, per ogni punto percentuale di ribasso e fino al limite massimo del 10% del
valore dell’appalto. La cauzione deve essere valida per tutta la durata dell’Accordo Quadro e,
comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti
attuativi.

La cauzione a garanzia dell’esecuzione, dovra prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché |'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta del Committente. Detta cauzione € estesa a tutti gli accessori del
debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche
future ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 cod. civ., nascenti dall’Accordo Quadro e
dall’'esecuzione dei singoli contratti attuativi. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce
tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quello relativo alla mancata stipula del
contratto attuativo e quelli a fronte dei quali & prevista |'applicazione di penali.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro eper tutta la durata dello
stesso e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sara svincolata a seguito della piena ed esatta
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esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

In caso di risoluzione, la cauzione sara ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti
attuativi stipulati. In ogni caso, il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo
consenso espresso in forma scritta dal Committente.

La garanzia sara progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo
guanto previsto all'art.103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'Istituto Garante da parte del Committente dei certificati di verifica di conformita
del servizio emessi dal Committente, in riferimento al periodo di avanzamento della
esecuzione. Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad
essa i certificati di verifica di conformita relativi al periodo di riferimento, al Committente, ai
fini del monitoraggio della cauzione stessa.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, I’Appaltatore dovra provvedere al reintegro della stessa, entro il termine
di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle
obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha la facolta di dichiarare risolto
I’Accordo Quadro ed i contratti attuativi.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, I’Appaltatore incorre nella perdita del deposito
cauzionale ed é esclusa la facolta di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del
maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

In caso di risoluzione del contratto attuativo I’Appaltatore incorre nella escussione parziale

della cauzione, ed € esclusa la facolta di sollevare eccezioni ed obiezioni.

Art. 15. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant’altro costituente prodotto dell’incarico affidato, con la liquidazione del
relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente,
il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi,
nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,

purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.
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Art. 16. SUBAPPALTO

Non € ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all'art. 31, comma 8 del
Codice, di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi e analisi di
laboratorio, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Non & pertanto ammesso il subappalto per la relazione geologica. Resta,
comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all’atto dell’'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformita a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di
tali indicazioni il subappalto & vietato.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima
dell'inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto
di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti
in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla
vigente normativa, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate e la dichiarazione
relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, |l
Committente non autorizzera il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il
quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente, per quanto di
rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa
di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Resta inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisira
di ufficio il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante
la regolarita del medesimo in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
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In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Committente annullera

I'autorizzazione al subappalto.
II Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi lI'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art. 105 comma
13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cosi come modificato per
effetto dell’art. 49, D.L. 77/2021, fino al 31/10/2021 il subappalto non pud superare la quota
del 50% dell'importo complessivo del contratto.
Il contratto di subappalto, a pena di nullita, non puo essere ceduto né puo essere affidata a
terzi:

¢ l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,

e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie

prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Inoltre il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovra garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse

nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art. 17. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. La copertura finanziaria per l'esecuzione della progettazione di cui al presente accordo
qguadro & finanziata a valere sul “Fondo per la progettazione” di cui all’art. 55 della legge
n. 221 del 28.12.2015 disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14.07.2016, nonché a valere su altri programmi di finanziamento
di competenza del Commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna.

2. La copertura finanziaria per I'esecuzione dei lavori di cui ai contratti attuativi dell’accordo
per la realizzazione degli interventi potra trovare riscontro nei programmi finanziari di
esecuzione del "Commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione

del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna”, ovvero in altri programmi di
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finanziamento regionali, statali o comunitari.

3. Sul valore di ogni contratto attuativo verra calcolato I'importo dell'anticipazione del
prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi del comma
18 art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207, comma 1 della legge n. 77 del 2020, recante
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Decreto Rilancio). L'erogazione
dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, relativamente alla progettazione o alla fase di
esecuzione (ad avvenuto finaziamento dell’esecuzione dell’opera), maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione del singolo contratto attuativo. La predetta
garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decadra
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Il Committente provvedera altresi al pagamento del corrispettivo contrattuale, oltre

I'anticipazione di cui al punto 3, secondo le seguenti modalita:

- per la progettazione e I'esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche,
il corrispettivo previsto sara liquidato, decurtata I’anticipazione gia corrisposta, in una
unica soluzione, previa formale approvazione dei risultati delle indagini, da parte del

Responsabile del Procedimento.;
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- per le progettazioni di fattibilita tecnica ed economica, in relazione a ciascun
intervento i corrispettivi previsti saranno liquidati, decurtata la quota parte relativa
all’anticipazione gia corrisposta, ad avvenuta approvazione finale del livello di
progettazione, previa comunicazione formale da parte del Responsabile del
Procedimento;

- per le progettazioni definitive, in relazione a ciascun intervento i corrispettivi
previsti saranno liquidati, decurtata la quota parte relativa all’anticipazione gia
corrisposta, ad avvenuta approvazione finale del livello di progettazione, previa
comunicazione formale da parte del Responsabile del Procedimento;

- per le progettazioni esecutive, in relazione a ciascun intervento i corrispettivi
previsti saranno liquidati, decurtata la quota parte relativa all’anticipazione gia
corrisposta, ad avvenuta approvazione finale del livello di progettazione, previa
comunicazione formale da parte del Responsabile del Procedimento;

- per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, i corrispettivi, saranno liquidati in acconti in corrispondenza degli stati
di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un
massimo del 90%. Il saldo del 10% sara liquidato al termine del collaudo, a seguito
della sua approvazione.

- per l'assistenza alla procedura espropriativa: il corrispettivo sara invece
liquidato come segue:

e 20% a seguito della chiusura della procedura di cui all’art.17 del DPR
327/2001;

e 20% a seguito del termine delle operazioni necessarie per la notifica ai
proprietari del decreto di esproprio o del decreto di occupazione d’'urgenza e
della compilazione delle ditte accettanti e non accettanti l'indennita
proposta;

e 60% alla consegna dei verbali di immissione in possesso e stato di
consistenza ed alla conclusione del processo di cui all’art.21 del DPR
327/2001, se attivato;

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarita contributiva e al rispetto di
tutti gli altri obblighi contrattuali.
Sulle liquidazioni sara effettuata altresi una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto
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di liquidazione, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Tali importi saranno svincolati in sede di liquidazione finale, dopo la verifica finale di
conformita del servizio da parte del Committente / Soggetto Attuatore, previa acquisizione del

Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Art. 18. SICUREZZA

1. Per quanto attiene i servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di
tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs.
n. 81/2008 e s.m.i.:

- trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;
il servizio non € da svolgere presso gli uffici dell' Amministrazione Regionale;
- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.
2. Per quanto attiene [I|'‘esecuzione dei lavori delle indagini geognostiche e di
caratterizzazione, dovra essere redatto, a cura dell’aggiudicatario, il piano operativo della

sicurezza, ai sensi del D.Igs. n. 81/08 e s.m.i..
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