CONTRATTO

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ED

ECONOMICA, DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA

DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (OPZIONALE IN ESITO ALLA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA), DEI RELATIVI MODELLI BIM RELATIVI

ALLINTERVENTO: REALIZZAZIONE DELL'TTINERARIO TRASVERSALE

SARDO - CUP C71B20000700002 - CIG 8954357926.

IMPORTO A BASE DI GARA €. 191.761,62

Rif. App.:
Importo: € , oltre IVA e oneri previdenziali.
L'anno duemilaventuno (2021), il giorno del mese di

in_ modalita telematica/ nella sede del Societa Opere

Infrastrutture della Sardegna con il/la presente contratto/ scrittura privata,

avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

* Avv. Luca De Angelis, nato a Cagliari in data 14/04/1969, C.F.

DNGLCU69D14B354E, il quale interviene al presente atto in qualita di

Amministratore Unico / Legale rappresentante della Societa Opere e

infrastrutture della Sardegna S.r.l., partita I.V.A. n°® 03824010924, di

seguito denominata “Societa” o “"0IS”;

E

= Il sig. , hato a il / / , domiciliato per

la carica in , via n. _ , presso la sede legale

della Societa ", codice fiscale n. e partita




I.V.A. n. , (se singola) il quale interviene ed agisce in

rappresentanza della stessa nella sua qualita di e legale

rappresentante della suddetta Societa; (se ATI) il quale interviene ed

agisce nella sua qualita di e Legale Rappresentante della

predetta Societa, capogruppo e mandataria dell’Associazione

temporanea fra le Imprese:

0 " " (capogruppo), con sede legale in .

via n. , codice fiscale e partita I.V.A. n. ;

" " (mandante), con sede legale in , Via
n. , codice fiscale e partita I.V.A. n.

0 " " (mandante), con sede legale in , Via
n. , codice fiscale e partita I.V.A. n. ,

e quindi in rappresentanza della stessa, in forza dell‘atto di “Associazione

temporanea d'imprese” didata __ / / , che viene allegato al presente

contratto quale sua parte integrante, elettivamente domiciliato per |l

presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito

anche semplicemente “Operatore”).

Premesso che:

1) in data 28/12/2020, ¢ stata stipulata la Delegazione Amministrativa n.

54 fra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. e

I’Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Autonoma della

Sardegna (codice fiscale 80002870923) - Servizio Infrastrutture di

Trasporto e Sicurezza Stradale della Direzione generale dei Lavori

pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, per la predisposizione

del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica e della documentazione




per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento

“Realizzazione dell’'Itinerario Trasversale Sardo” per il quale & stato

assegnato I'importo complessivo di 1.800.000,00 euro, a valere sulle

risorse recate dalla Legge regionale n. 10 del 12.03.2020 (Legge di

stabilita 2020).

2)

la suddetta Delegazione Amministrativa individua la Societa Opere

infrastrutture della Sardegna quale stazione appaltante che provvedera

allo svolgimento di tutte le attivita propedeutiche alla progettazione,

alla redazione del progetto di fattibilita tecnica economica ed alla

redazione della documentazione per la procedura di Valutazione di

Impatto Ambientale (opzionale), alla verifica dei progetti, nonché al

monitoraggio programmato e alla rendicontazione della spesa.

3)

con determinazioni dell’Amministratore Unico n°® 10 del 04.02.2021 ¢&

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in

oggetto I'Ing. Alessia Frau, dipendente della Societa OIS;

4)

con determinazione a contrarre n® ___ del / / € stata indetta

gara per |'affidamento dei servizi tecnici relativi alla verifica ex art. 26

del DLgs. 50/2016 del progetto di fattibilita tecnica economica,

mediante procedura ordinaria aperta e secondo il criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa, con riserva di affidamento, ai sensi

dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di ulteriori servizi definiti

nel CSDP.

5)

a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento € risultato

aggiudicatario il , con studio tecnico in

( ) alla Via/Piazza n. ,




codice fiscale e PIVA

, come da verbale di gara in data

/. /2021 approvato con determinazione dell’Amministratore Unico

del / /2021, il quale ha offerto un ribasso

economico del _ , 9%, sull'importo a base d’asta pari a € .

e, quindi, per il prezzo complessivo netto di € ,___oltre I'IVA e

gli oneri previdenziali;

6) cheindata / /2021 si sono concluse positivamente le prescritte

verifiche sul possesso dei requisiti, dichiarati dall’aggiudicataria in sede

di gara, in particolare & stata acquisita la documentazione inerente la

regolarita contributiva e fiscale nonché il rispetto delle condizioni

previste dalla normativa antimafia, pertanto si dichiara l'intervenuta

efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, c.7 del D.Lgs 50/2016.

7) che é decorso il termine dilatorio per la stipula, ai sensi dell’art. 32,

comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto cid premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

La Societa Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l. affida all'Operatore

economico " " I'incarico di verifica ex art. 26 del DIgs 50/2016,

della progettazione di fattibilita tecnica ed economica compreso di

valutazione delle alternative progettuali, dell'intervento

“Realizzazione dell’itinerario Trasversale Sardo - CUP C71B20000700002"

con riserva di affidamento diretto dei servizi opzionali di verifica dello Studio

di impatto ambientale.




La portata delle modifiche del presente contratto non potra superare il 30

per cento del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni di cui

al precedente paragrafo e sara calcolata sulla base delle prestazioni definite

ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell'importo e della categoria lavori

corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

L'importo complessivo dei servizi oggetto dellincarico ammonta a €

+ I.V.A. e oneri previdenziali.

Le prestazioni ed attivita previste in appalto devono essere esequite

secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale e dai suoi allegati, dall’offerta tecnica presentata in fase di

gara dall'aggiudicatario, dall’'Offerta Gestione Informativa (oGI), dal

Documento di indirizzo alla progettazione e dai relativi allegati, che qui si

intendono riportati per costituire parte integrante del presente contratto;

le prestazioni dovranno rispondere perfettamente alle specifiche, alla

regola d‘arte oltre che a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al

momento dell’esecuzione delle prestazioni.

Rimane inteso che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo contrattuale, I'appaltatore provvedere allo svolgimento di dette

prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti in contratto, senza che

possa far valere diritto alla risoluzione contrattuale o trarne argomento per

chiedere compensi diversi da quelli stabiliti nel presente contratto, o

risarcimento di danni di qualsiasi specie.

2. Prescrizioni per I'espletamento del servizio

Tutte le attivita oggetto della prestazione di servizio devono essere rese




con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del

Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e documentazione

associato all’esecuzione del contratto, e devono essere condotte tenendo

conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal Responsabile del

Procedimento.

L'Operatore economico €& obbligato alla rigorosa osservanza delle

disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alle linee guida pubblicate

dall'A.N.A.C., al D.P.R. 7 ottobre 2010 n. 207 (per la parte vigente), nonché

a tutta la normativa di settore e Regionale.

Le prestazioni di servizio a carico dell’Operatore economico incaricato, e gli

obblighi da esso assunti con il presente incarico, cesseranno solo ad

avvenuta approvazione del progetto di fattibilita tecnico economica da

parte dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, ai sensi dell’art. 6,

comma 1, della L.R. 13.03.2018 n. 8.

In particolare I'Operatore deve attenersi, salvo diversa prescrizione scritta

comunicata dalla Societa o accordo risultante da apposito verbale, alle

previsioni di cui al DIP ed ottemperare alle disposizioni del responsabile del

procedimento

L'offerta dell’Operatore, come risultante dalla procedura di aggiudicazione,

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le attivita richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate

nell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 nonché nelle altre le leggi e norme di settore

e in particolare nelle Linee guida n. 1 dell’/ANAC approvate dal Consiglio

dell’Autorita con Delibera n. 973 del 14/09/2016 cosi come rettificate con




Delibera del 16/1/2016 e del Capitolato Prestazionale di gara.

3. Obblighi a carico dell’Operatore

L’Appaltatore si obbliga ad eseqguire le prestazioni oggetto del Contratto a

perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi,

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita e i

termini previsti.

L'Operatore € obbligato all’‘osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e

ss. c.c. nonché della deontologia professionale, si applicano al presente

contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M.

17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa

vigente e correlata all’'oggetto dell’incarico.

Resta a carico dell’Operatore ogni onere strumentale e organizzativo

necessario per |'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Societa. Lo

stesso & obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e

tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo

le indicazioni impartite dalla Societa, con I'obbligo specifico di non

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli

adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

L'Operatore ¢ altresi soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e

cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo, in

particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali

professionisti designati per la realizzazione dell’intervento.

L'Operatore, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso

dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per I'esecuzione dell’incarico




medesimo.

Ai sensi dell’art. 42 del codice degli appalti, I'Operatore deve astenersi dalle

procedure connesse all’'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere

interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando

tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.

L'Operatore deve segnalare tempestivamente per iscritto all’'Ente

committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse

insorgere nell’esecuzione del contratto.

Fermo guanto indicato precedentemente |’Appaltatore si obbliga, altresi, a

titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge I'attivita, nonché condizioni

risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile

nella localita di svolgimento delle prestazioni;

C) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di

qgualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attivita

oggetto dell’appalto;

d) a comunicare alla Societa OIS ogni informazione ritenuta idonea a

dare conoscenza del corretto svolgimento delle attivita;




e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle

attivita in conformita ai tempi e alle modalita previste dal Capitolato

speciale descrittivo e prestazionale;

f) ad esequire le prestazioni conformemente al Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale e secondo quanto indicato nell’offerta tecnica ed

economica;

aq) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili

alla attivita oggetto di affidamento;

h) a consentire alla Societa OIS di procedere, in qualsiasi momento e

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche.

Per le prestazioni di carattere di verifica, I'’Appaltatore si impegna ad

effettuarle nuovamente a seguito delle modifiche ritenute necessarie dalle

competenti autorita alla quale i progetti saranno sottoposti per

I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti,

fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della

stessa, senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

I documenti prodotti nell’espletamento dell'incarico saranno forniti nei

formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla

prassi consolidata e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali

password o simili.

In caso di errori od omissioni nella verifica, la Stazione Appaltante pud

richiedere all’Appaltatore di verificare huovamente la progettazione, senza




ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi

garantiti dalla garanzia definitiva.

Con la sottoscrizione del contratto I'Operatore acconsente che i suoi dati

personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori

adempimenti che si dovessero rendere necessari durante |'esecuzione dello

stesso, siano trattati dalla Societa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,

essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

4. Domicilio e rappresentanza delle parti

L'Operatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente

contratto  presso , all'indirizzo

Qualunque

comunicazione effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si

intende efficacemente ricevuta I'Operatore.

L'Operatore individua il seguente soggetto come responsabile del
coordinamento fra le varie prestazioni integrate: Arch./Ing.
, in qualita di

L'Operatore individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto

tecnico, amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente

contratto: Arch./Ing. , in qualita di ;

Ogni comunicazione, richiesta o ordine indirizzati dalla Societa e dai suoi

rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma precedente si intende

effettuata all’Operatore; ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto

o documento che I'Operatore intenda far pervenire alla societa committente

€ trasmessa mediante posta elettronica certificata e indirizzata al

Responsabile del procedimento.




5. Termini di esecuzione delle prestazioni richieste

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico

ad esequire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto

dell’incarico.

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati

progettuali & calcolato al netto della riduzione percentuale del % offerta

in fase di gara con riferimento al tempo di esecuzione, sulla base dei tempi

di riferimento sottoindicati:

= Il verbale di Verifica preliminare del documento delle alternative

progettuali dovra essere consegnato entro giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio del

servizio sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

= I| verbale di Verifica conclusiva del documento delle alternative

progettuali dovra essere consegnato entro giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio del

servizio sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

= Il verbale di Verifica preliminare documento di fattibilita tecnico

economica dovra essere consegnato entro giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio del

servizio sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

» Il verbale di Verifica conclusiva del documento di fattibilita tecnico

economica dovra essere consegnato entro giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio del

servizio sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Si precisa che:




a) i giorni sono solari consecutivi decorrenti dalla data della formale

comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’invito

a procedere;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a

partire dal formale e completo deposito alla Stazione Appaltante degli

elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) e facolta dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere

sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non

prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto,

impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;

in tal caso la Stazione Appaltante pud disporre la sospensione della

prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore. Al

cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione & redatto analogo

verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del

contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero

emergere durante lo svolgimento dell‘incarico, la Stazione Appaltante ha

facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il

buon esito dell‘incarico stesso;

d) nel caso di prestazioni aggiuntive, dovranno essere aggiornati i

termini di esecuzione dell’incarico.

e) I tempi per lo svolgimento della verifica alle eventuali integrazioni

e/o adeguamenti agli elaborati presentati dai progettisti a seguito di

richiesta non dovranno superare i 15 (quindi) giorni naturali successivi e

consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di

integrazione e/o adeguamenti.




Una volta eseqguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione

Appaltante rilascia all’Appaltatore il certificato di verifica di conformita delle

prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

I termini per I'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari

consecutivi.

6. Responsabile del Procedimento

L'operatore economico svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della

Stazione Appaltante e per essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP),

ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed

esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018.

Il RUP & responsabile della gestione, del controllo e della corretta e

conforme esecuzione del contratto ed esige che lo stesso venga realizzato

in piena conformita alle disposizioni dei documenti contrattuali ed alle

istruzioni da esso impartite. Inoltre, procedera in contraddittorio con

I'operatore economico alle misure delle prestazioni eseguite ed approvera i

relativi atti di pagamento.

La Societa, qualora se ne ravvisasse la necessita, procedera

tempestivamente a comunicare la variazione della nomina del RUP

dell'intervento in oggetto.

7. Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il presente contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 5, per l'esecuzione

dei servizi tecnici citati all'art. 1 del presente contratto, previo

accertamento della disponibilita finanziaria nel quadro economico di

intervento.




E da intendersi incluso nel compenso ogni maggiore onere derivante

dall’attuazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica,

che costituiscono specifica obbligazione contrattuale e integrano le

prescrizioni del presente contratto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, la Societa si riserva

inoltre la facolta di modificare il contratto, senza nuova procedura di

affidamento, per |'esecuzione di servizi tecnici relativi alla verifica della

progettazione, finalizzati alla completa definizione del fascicolo di verifica

progettuale, relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione

appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero

su richiesta delle autorita o degli enti preposti alla tutela di interessi

rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d‘appalto originario, nel

Capitolato  Speciale  Descrittivo e  Prestazionale e nell'offerta

dell’aggiudicatario.

8. Proprieta degli elaborati prodotti e sicurezza dei dati e delle

informazioni

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno di

proprieta piena ed assoluta di OIS, la quale potra darvi o meno esecuzione.

L'Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare,

modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le

informazioni a cui pud avere accesso nell'ambito dello svolgimento

dell'incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione

associate alla specificita delle attivita da svolgere, € tenuto alla riservatezza

e al segreto d’ufficio.

La Stazione Appaltante potra pubblicare qualsiasi documento preparato da




o per |'’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con

obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell’Appaltatore

stesso

9. Liquidazione dei compensi

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono

stati determinati in sede di procedura di affidamento.

L'importo dell'anticipazione del prezzo & calcolato sul valore contrattuale,

con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potra essere richiesta

solo a seqguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sara corrisposto

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni,

nelle modalita disciplinate dall’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di verifica della progettazione,

al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liguidata, sara

effettuato in un'unica fase a seqguito di approvazione del progetto di

fattibilita tecnico economica da parte dell’Ass.to RAS LLPP.

Il pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di verifica della

documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, sara effettuato

in due fasi:

* 50% a sequito della trasmissione del verbale di verifica conclusiva della

documentazione per l'indizione della procedura di VIA.

*» 50% alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA.

In ogni caso, prima del pagamento previsto, |'Operatore economico

incaricato provvedera ad emettere relativa fattura solo previa

comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Le parti convengono che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di




regolarita contributiva e della regolarita fiscale dell’Appaltatore.

L’'operatore economico non potra trarre argomento alcuno per chiedere

compensi diversi da quelli contemplati nel contratto.

Il pagamento sara effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione della

fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi

amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli

adempimenti previsti dal Capitolato d’appalto.

Nel caso di ritardo di pagamento in cui |I’Appaltatore avra diritto alla

corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento.

La fattura dovra essere obbligatoriamente quietanzata dall'Operatore

economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire alla

Societa la corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Ogni fattura emessa dovra obbligatoriamente riportare |‘oggetto

dell’'appalto unitamente al codice CUP e CIG. La fattura, intestata ad Opere

e infrastrutture della Sardegna S.r.l. P.IVA 03824010924, dovra essere

emessa, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (es. soggetti in regime

forfettario, in regime dei minimi...), utilizzando esclusivamente il Sistema

di Interscambio (SDI), impiegando il formato XML, nel rispetto di quanto

disposto dalla L. n.145/2018 e delle regole dettate con il provvedimento

dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 pubblicato in data 30/04/2018 e s.m.i.

La fattura dovra essere inviata utilizzando il Codice Destinatario L8]Y11, e

compilata seguendo le indicazioni del RUP.

In tuttii casiin cui la legge prevede eccezioni per la fatturazione elettronica,

le fatture dovranno essere trasmesse alla casella mail pec

opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it e alla casella mail del RUP entro




la stessa data di elaborazione del documento.

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto

corrente dedicato individuato con il codice IBAN:

, sul quale & autorizzato ad

operare il sig. . nato a

il (codice fiscale

), residente a

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, non consente di procedere alla

corretta liquidazione e pagamento della fattura emessa, senza che cid

comporti responsabilita alcuna per OIS.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso

di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi dell’art.

30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

10. Garanzie richieste

L'Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente contratto

ha costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a €

, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016,

emessa da n. in data

per l'importo di € , pari al %

dell'importo del presente incarico.

La garanzia definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni

derivanti dal contratto d’appalto e quelle relative al risarcimento dei danni

per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il

rimborso delle somme pagate in piu all’'appaltatore rispetto alle risultanze

della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilita del maggior




danno. Inoltre la garanzia, garantisce, |’eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di

risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori.

L’Appaltatore € obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel

termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la

garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in

parte, durante la vigenza contrattuale.

La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e

sara svincolata a norma dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

11. Polizza assicurativa

L'operatore economico, in applicazione di quanto disposto dall’art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli schemi tipo Ministeriali, ha costituito: una

polizza assicurativa RCT (responsabilita civile verso terzi), R. C.

PROFESSIONALE n. stipulata con

indata _ / / per |I'importo di €

L'Operatore produce dichiarazione della Compagnia Assicurativa di

avvenuto pagamento del premio, tale dichiarazione verra presentata ad

ogni scadenza di annualita per l'intero periodo contrattuale.

La validita della summenzionata polizza decorre dalla data di consegna

dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione relativo al servizio espletato, o, comunque, decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dell’'ultima prestazione oggetto del contratto




risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza

dall'incarico ed esonera la Societa dal pagamento della parcella

professionale.

12. Tracciabilita finanziaria.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 e sue s.m.i.,

I'operatore economico si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7

giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti

autorizzati ad operare su di esso

Il mancato assolvimento di tali obblighi & causa di risoluzione di diritto ai

sensi, dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. La stazione appaltante

potra in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge.

13.Cause di incompatibilita e stato contributivo

L'Operatore economico, sotto la propria responsabilita, dichiara che in

relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilita con

lo svolgimento della propria attivita lavorativa o con incarichi attualmente

assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti, societa o soggetti

privati.

14.Penale

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna dei rapporti di verifica sara

applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille dell'importo

contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al

guale la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto,




salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante

dall'inadempimento contrattuale.

Nel caso di inadempimento dell’attivita di verifica, con specifico riferimento

al mancato rilievo di errori o omissioni negli elaborati progettuali secondo

quanto prescritto nella Parte II del presente CSDP, il RUP applica per ogni

inadempimento una penale nella misura del 5 per mille dell'importo

contrattuale fino al limite massimo del 10 (dieci) per cento dell'importo

contrattuale, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la facolta di

risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno

derivante dall'inadempimento contrattuale.

Al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione

degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il

contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio dei rapporti di verifica,

per ciascun livello di progettazione, sia superiore al termine essenziale di

15 giorni naturali e consecutivi oltre i termini contrattuali.

L'applicazione della penale sara preceduta da specifica contestazione

trasmessa via PEC dal Responsabile del Procedimento. Eventuali

controdeduzioni sulla contestazione dovranno pervenire al RUP entro e non

oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso in cui le

controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il Responsabile del

Procedimento procedera all’applicazione della penale.

Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il risarcimento

del maggior danno.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi

nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico dovessero




comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla

Societa, |'Operatore economico sara tenuto al relativo risarcimento.

15.Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma

restando l'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si

riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa

“Antimafia”;

b) sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c) non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla

gara e in fase contrattuale;

d) sospensione del servizio senza giustificato motivo;

e) violazione dell’‘obbligo di riservatezza;

f) manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite

dal committente;

h) il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla

procedura di aggiudicazione dell’appalto;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del

personale, gli obblighi retributivi;

j) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni

contrattuali;

k) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto




salvo quanto previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da

comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo

contrattuale;

m) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n) omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale

di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti

contrattualmente, per ciascun livello progettuale;

0) reiterata non conformita rilevata negli elaborati progettuali e attestata

dai verbali di verifica ISO o di verifica di cui all’art. 26 del D.Igs. 50/2016,

con particolare riferimento alla redazione di elaborati non conformi a

quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni

diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere

dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle

che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del

Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva.

16. Facolta di recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 108 e 109 del D.Igs. n. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quanto disposto

nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (CSDP).

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la

situazione esistente all'atto della consegna dei servizi, o, comunque, ne

rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, & facolta della Societa

recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento,




previa comunicazione di preavviso di almeno 20 giorni all‘operatore

economico.

Il recesso della Societa potra avvenire anche a prestazione del servizio gia

avviata. In tale ipotesi I'operatore economico avra diritto al riconoscimento

delle spese effettivamente sostenute ed ammesse secondo capitolato e

contratto ed al pagamento della sola parte riferita alle attivita

effettivamente svolte nel rispetto di tutte le clausole contrattuali dall'inizio

dell'erogazione del servizio richiesto fino alla data di efficacia del recesso.

La Societa inoltre, non rispondera delle obbligazioni che |'operatore

economico incaricato dovesse eventualmente contrarre per lo svolgimento

dell'incarico.

E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.

17. Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi

dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed

integrazioni.

(se I"Appaltatore non ha reso la dichiarazione in merito al subappalto in

sede di gara) E'fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi

titolo, in tutto o in parte le prestazioni affidate con il contratto d'appalto a

pena di nullita.

(oppure se I’Appaltatore si é riservato la facolta di subappaltare in sede di

gara) Conformemente a quanto dichiarato nei documenti presentati per la

partecipazione alla gara, le prestazioni contrattuali potranno essere

subappaltate nei limiti del 30 %, laddove ricorrano le condizioni di cui al

combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 105 del D.Lgs.




50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta che intende

subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 - D.lgs. n°® 50/2016 le

seqguenti prestazioni:

nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di

servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni

dagli stessi esequite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi I'operatore economico & obbligato a trasmettere alla societa,

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati

all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo

stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali

sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

Qualora I'operatore economico non provveda nei termini agli adempimenti

di cui ai precedenti 2 commi, la societa pud imporgli di adempiere alla

trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore

inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione




delle rate di acconto o di saldo fino a che |‘'operatore economico non

provveda, salva la contestazione delle penali per I'inadempimento.

18. Codice di comportamento e patto di integrita

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Patto di

integrita che costituisce parte integrante del presente contratto.

La sua violazione comportera la risoluzione del contratto. La mancata

comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell’appaltatore portera alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca

immediata dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi del combinato

disposto degli articoli 2, comma 3, e 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

“"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a

norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",

I'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di

comportamento adottato dalla stazione appaltante con D.G.R. n. 3/7 del

31.01.2014 reperibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma

della Sardegna, www.regione.sardegna.it, accedendo su

Amministrazione Trasparente e si impegna, ad osservare e a far osservare

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto

codice, pena la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore & altresi obbligato al rispetto degli obblighi di condotta del

protocollo di legalita degli appalti pubblici della Regione Autonoma della

Sardegna, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16

del 16.06.2015 di cui dichiara di averne sottoscritto copia.

La violazione degli obblighi derivanti dal protocollo di legalita potra

comportare la risoluzione del presente contratto.




19. Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del d. Igs. 50/2016 in materia di

accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione,

esecuzione, validita o efficacia del contratto ed eventuali controversie che

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e |l

Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente &

quello di Cagliari.

Non € ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle

suddette controversie. incarico si fa riferimento alle norme dettate in

materia dal Codice Civile.

20.Responsabilita verso terzi

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale

responsabilita penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla

realizzazione e all’esercizio delle attivita affidate. Nessun altro onere potra

dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del

corrispettivo contrattuale.

21. Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua

attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se

e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro

onere se dovute sono a carico dell’Operatore.

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216, comma

11 del Codice e dell'art. 5, comma 2 del D.M.2 dicembre 2016 (GU

25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere

rimborsate alla stazione appaltante o in alternativa verranno decurtate




dalla prima fattura emessa dal capogruppo/mandatario.

Con la firma della presente convenzione il rappresentante legale

dell’Operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilita, di non

trovarsi in condizioni di incompatibilita temporanea o definitiva per

I'espletamento dell’incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e di

non essere interdetto neppure in via temporanea dall’'esercizio della

professione.

22.Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa

riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto,

all'offerta migliorativa presentata in sede di gara ed alle disposizioni del

codice civile e alle normative in materia in vigore durante tutto il corso

dell’appalto, nonché alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nei Decreti

attuativi e nelle linee guida emanate da ANAC richiamate dallo stesso, e nel

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Si richiamano altresi tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara,

nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dall’Operatore in base

all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

23. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 la

societa trattera i dati relativi al presente contratto nel rispetto dei principi

di sicurezza e riservatezza. Le Parti danno atto della correttezza e

rispondenza al vero dei dati stessi, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione, ovvero per

errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli




archivi elettronici e cartacei. Fermo restando quanto sopra, codesta Societa

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle

finalita connesse al servizio richiesto. Le parti dichiarano di essere state

informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.lIgs.

33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del

presente Contratto.

24. Riservatezza

L’Appaltatore presta |'attivita con correttezza e buona fede e si obbliga a

mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e

comunque a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore &

comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e

a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da

quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto, secondo

quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali. L'’Appaltatore

€ responsabile per I'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti

da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. L'eventuale

accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso

comporta la facolta della Stazione Appaltante di risolvere il presente

contratto senza alcun preavviso fatto salvo il risarcimento dei danni che

dovessero derivare.

25.Conservazione del contratto formato in modalita elettronica

La conservazione del contratto informatico sara assicurata mediante una

copia dell'atto idoneamente salvata sul server dell’lEnte, nelle more

dell’attuazione della normativa vigente sulle modalita di conservazione dei

documenti digitali.




26.Documenti facenti parte integrante del contratto e modalita di

registrazione

Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente

allegati, i sequenti elaborati:

= il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto e suoi
allegati;
= il Documento di indirizzo alla progettazione;

= |'offerta tecnica, economica e tempo presentate in sede di gara;

» patto di integrita;

= cauzione definitiva;

= atto di costituzione del raggruppamento

ai quali le parti si riferiscono per ogni evenienza.

L'operatore economico da atto, senza riserva alcuna, della piena

conoscenza e disponibilita della normativa e degli atti sopra menzionati

nonché degli atti e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra

circostanza che interessi i servizi, che, consentono l'immediata esecuzione

dei servizi in appalto.

Il presente atto & redatto in modalita elettronica e consta di 25

(venticinque) pagine, che le parti, come sopra generalizzate, approvano e

sottoscrivono, a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula.

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sara soggetto all'imposta sul valore

aggiunto e, pertanto, si chiede la registrazione a tassa fissa del presente

atto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n°® 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.




PER LA SOCIETA OPERE INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L.

L'amministratore unico

PER L'OPERATORE ECONOMICO

Il Legale Rappresentante




