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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA, DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'AVVIO
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (OPZIONALE IN ESITO ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA), DEI MODELLI BIM RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
REALIZZAZIONE DELLITINERARIO TRASVERSALE SARDO - CUP C71B20000700002 - CIG
8954357926.

IMPORTO A BASE DI GARA € 191.761,62

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Cagliari, 14.10.2021

Il tecnico incaricato

Ing. Alessia Frau
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PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1.

OIS

Con la Deliberazione n. 57/10 del 18.11.2020, la Giunta regionale ha integrato I'elenco
degli interventi strategici e urgenti, di cui al Piano industriale triennale della Societa
Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l., ricomprendendo tra l'altro l'intervento di
"Realizzazione dell’itinerario trasversale sardo”, stimando in € 1.800.000,00 le risorse
necessarie per |'espletamento dell‘attivita di Predisposizione del Progetto di Fattibilita
Tecnica ed Economica e della documentazione per la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (opzionale a seguito di verifica di assoggettabilita)

In data 28.12.2020 é& stata stipulata la convenzione fra la Societa Opere e
Infrastrutture della Sardegna S.r.l. e I'’Assessorato dei Lavori pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna finalizzata all’attuazione dell’Intervento in oggetto.

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni
ed oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale
e contrattuale tra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante che
bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “Committente” o
“Societa”;

CcsDpP

Codice

Decreto BIM

il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” s.m.i;

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1°
dicembre 2017 n. 560.

DIP Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i
contenuti della progettazione, redatto ai sensi dell‘articolo 23, c.3 del
D.lgs. 50/2016 e dall‘art. 15 c.5 del D.P.R. 207/2010.

CI Capitolato Informativo.

OgI Offerta di Gestione Informativa.

pGI Piano per la gestione informativa.

Documenti di Gara

il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente
Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta
e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del
servizio in appalto.

RUP il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 34 c.1 della LR 8/2018.

RP il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi
dell’attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2
della LR 8/2018.

SIA Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici oggetto

dell’appalto definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs.
50/2016
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Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento, tramite procedura aperta secondo
il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95
del D.lgs. n. 50/2016, dei seguenti servizi:

everifica del progetto di fattibilita tecnica ed economica;

con riserva di affidamento dei servizi opzionali di:

o verifica degli elaborati di cui allo Studio di impatto ambientale -opzionale in esito
alla verifica di assoggettabilita

Categoria: Supervisione di progetti e documentazione CPV: 71248000-8

2. In particolare il Verificatore dovra impegnarsi con la propria professionalita in modo
da accertare del progetto, per il livello progettuale sottoposto a verifica: la
completezza, la coerenza con i livelli precedenti, 'appaltabilita, la durabilita dell’'opera,
la minimizzazione del rischio di varianti e di ritardi nell’esecuzione, la sicurezza, la
manutenibilita e la congruenza economica. Quindi il verificatore avra l'onere di
segnalare con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadeguatezza, parziale
o totale, del Progetto onde consentire alla Stazione Appaltante di adottare le iniziative
necessarie per evitare o contenere i relativi pregiudizi.

3. L'appalto € disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, dalle linee
guida emanate da ANAC con determinazione n. 4/2015, e in particolare dalla Linea
Guida n°1 approvata dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 138 del 21/02/2018 dal
Bando di Gara e relativi allegati nonché dall’Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre che
dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali.

4, Di seguito €& riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura
posti a base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e oneri
previdenziali esclusi, come risultanti dallo schema di calcolo dei corrispettivi
determinato in base al richiamato DM 17/06/2016, per un totale di €183.361,62.
L'importo per il supporto per la verifica dei modelli BIM é& stato calcolato applicando la
tariffa prevista dall’art 6 del DM 17/06/2016 riguardante prestazioni non incluse nelle
tavole allegate al decreto. Tale articolo stabilisce un importo orario compreso tra 50€
e 70€ a seconda dell'impegno e dell'importanza della prestazione. Dato il grado di
specializzazione richiesto per la verifica dei modelli BIM ¢ stato calcolato I'importo
orario massimo di € 70 per un numero di giornate lavorative di 8 ore pari a 15. Il totale
delle ore previste & quindi pari a 120 che, moltiplicate per I'importo orario massimo di
€ 70 cad., danno un importo di € 8.400,00.

L'importo complessivo a base di gara é:

Corrispettivi a base di gara LOTTO UNICO
Verifica Progetto di fattibilita tecnico economico 183.361,62€
Verifica dei modelli BIM 8.400,00€
Verifica Progetto di fattibilita tecnico economico 191.761,62€
5. Le categorie d’opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto

dell’appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016,
sono le seguenti:
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Lotto Denominazione Categoria Grado d.l . mporto presunto dei lavori in
complessita progetto
Strutture S.04 IX/b 0,90 € 15.000.000,00
LOTTO T
UNICO Strutture speciali S.05 IX/b IX/c 1,05 € 10.000.000,00
Viabilita ordinaria V.02 Vl/a 0,45 € 105.000.000,00

2.2
1.

Si ritiene, nel complesso bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel
procedimento, che non €& appropriato suddividere I'appalto in lotti in quanto, sulla base
di valutazioni di carattere tecnico-economiche, tale suddivisione rischia di rendere
I'esecuzione dell’appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e
maggiormente onerosa sotto |'aspetto economico.

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero
ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad
oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da
interferenze con le attivita lavorative della Stazione appaltante, pertanto non é redatto
il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

Opzioni

La Societa si riserva la facolta di affidare direttamente all’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 63, comma 5 del Codice, i servizi di verifica dello Studio di impatto
ambientale, sulla base degli importi a base di gara definiti nello schema di calcolo dei
corrispettivi allegato al presente CSDP, alle stesse condizioni tecniche ed economiche
previste nel contratto d’appalto originario, nel CSDP e nell’offerta tecnica. Tale
affidamento sara vincolato all’esito della verifica di assoggettabilita a VIA, per un
importo pari a € 33.199,84. I corrispettivi sono stati determinati con il calcolo di
proporzionalita diretta tra il valore della prestazione dei servizi tecnici di progettazione
definitiva e il valore della prestazione dei servizi tecnici di verifica della progettazione
definitiva, riferito esclusivamente alla “Qbll.24 - Studio di impatto ambientale o di
fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)”. L'importo per il supporto per la verifica dei
modelli BIM relativi allo Studio di impatto ambientale & stato calcolato applicando la
tariffa prevista dall’art 6 del DM 17/06/2016 riguardante prestazioni non incluse nelle
tavole allegate al decreto. Tale articolo stabilisce un importo orario compreso tra 50€
e 70€ a seconda dell'impegno e dell'importanza della prestazione. Dato il grado di
specializzazione richiesto per la verifica dei modelli BIM € stato calcolato I'importo
orario massimo di € 70 per un numero di giornate lavorative di 8 ore pari a 8. Il totale
delle ore previste & quindi pari a 120 che, moltiplicate per I'importo orario massimo di
€ 70 cad., danno un importo di € 4.480,00.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, la Societa si riserva inoltre la facolta
di modificare il contratto, senza nuova procedura di affidamento, per I'esecuzione di
servizi tecnici relativi alla verifica della progettazione, finalizzati alla completa
definizione del fascicolo di verifica progettuale, relativi alle opere integrative ritenute
necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi
dell'intervento ovvero su richiesta delle autorita o degli enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto originario, nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell’offerta dell’aggiudicatario.
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Valore stimato dell’appalto

Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo dell’appalto, comprensivo
di ogni eventuale opzione e degli oneri previdenziali, & dettagliato nel seguente quadro
riepilogativo:

Modifiche opzionali art. 63,

Corrispettivo a base di co.5 — Verifica Studio di MOdIfIC:'Ie opzionali art. 0106, Valore stimato
gara impatto ambientale (ol (38 ) =ik B0 dell’appalto
191.761,62€ 37.679,84€ 57.528,49€ 286.969,95€

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della
determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice,
deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali,
esclusi invece dall'importo a base di gara.

Norme di riferimento

L'appalto & disciplinato dal D.lgs. 50/2016 s.mi., dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni
contenute nelle Linee Guida ANAC n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e
relativi allegati nonché nell’art. 1655 e seguenti del Codice. Civile, oltre che nel
presente Capitolato.

Dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre
2017, come modificato dal Decreto n. 312 del 02.08.2021 che definisce le modalita
e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle
amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorieta dei metodi
e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative
verifiche.

Il presente appalto & regolato, altresi:

dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto

2010, n. 136 e s.m.i.;

dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 19 del

28.09.2020;

dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle

Agenzie e delle Societa partecipate approvato con DGR n.3/7 del 31.01.2014;

da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti

collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 INCOMPATIBILITA

1.

Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 lo svolgimento dell‘attivita di verifica
€ incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attivita di
progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

Si procedera pertanto all’esclusione dal lotto di gara degli operatori economici che, in
forma singola o raggruppata, risultino gia aggiudicatari degli incarichi di progettazione,
del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori nell’'ambito del medesimo lotto
di intervento.
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Art. 4 PRESCRIZIONI GENERALI

1.

Il contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per
essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del
Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art.
34 c.2 della L.R. 8/2018.

Il nominativo del RUP & indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura
di affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione
Appaltante.

Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al
relativo ordine/collegio professionale.

I contenuti dell’'offerta tecnica acquisita in sede di gara, compreso |'Offerta di
Gestione Informativa, costituiscono obbligazione contrattuale specifica e integrano
automaticamente le prescrizioni riportate negli atti posti a base di gara e nel presente
CSDP e del Capitolato Informativo allegato, senza alcun onere aggiuntivo per la
Stazione Appaltante.

Art. 5 STRUTTURA OPERATIVA

1.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (secondo
I'indicazione dello schema successivo), i quali saranno personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine
professionale, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.

Per lo svolgimento delle prestazioni richieste si individuano le seguenti professionalita:

Struttura operativa minima

Attivita / prestazioni

Figure professionali

Titolo, iscrizione ad albi, qualifiche

Verifica della Progettazione delle
opere strutturali

Ingegnere specialista in opere
strutturali

Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A settore
Civile Ambientale

Verifica della Progettazione delle
opere idrauliche

Ingegnere specialista in opere
idrauliche

Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A settore
Civile Ambientale

Verifica degli Studi e analisi
trasportistiche

Ingegnere specialista in
ingegneria del traffico e dei

Iscrizione all’albo degli ingegneri sez. A settore
Civile Ambientale

trasporti
Verifica degli studi e relazioni Geologo Iscrizione all’albo dei geologi
geologiche e progetto delle indagini & & g
- . Iscrizione agli appositi albi professionali e
Verifica della Progettazione delle . . . . .
& Ingegnere/Architetto nell’elenco del Min. dell’interno ai sensi dell’art.

opere impiantistiche

16 del d. Igs. 139/2006

Bim Specialist - Bim Coordinator
Bim Manager

Geometra/Ingegnere/Architetto/

Esperienza pluriennale nella progettazione in
modalita BIM

E ammesso che un singolo professionista possa rappresentare pil figure tra quelle
sopra elencate, qualora in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e
certificazioni, cosi come ¢ possibile indicare per la stessa prestazione piu di un soggetto
responsabile, fermo restando che in tal caso, prima della stipula del contratto venga
indicato il referente nei confronti fella stazione appaltante.
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4, Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista

responsabile della verifica ai sensi dell’art. 24, comma 5 del d.Igs. 50/2016, nella
persona di un laureato in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto
al relativo albo professionale.

5. Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti
dall’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale
progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell’lUnione Europea di residenza, ferma restando l'iscrizione al relativo albo
professionale;

6. E ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta
alle professionalita minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti
delle singole competenze professionali.

7. Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure professionista
in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo,
consulente su base annua.

8. E ammessa la sostituzione o integrazione di uno o pitl componenti della struttura
operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il
professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge e
assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto
sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall’art. 48 del D.Igs. 50/2016.

9. Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento
legislativo che ne sancisce I'equipollenza.

PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio.
Art. 6 CONTENUTI DELLA VERIFICA

6.1 Modalita di esecuzione del servizio

1. Nel Documento di indirizzo alla progettazione allegato alla documentazione di
gara ¢ definito il livello di progettazione, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari
per la definizione di ogni fase della progettazione e dei relativi momenti di verifica,
secondo quanto disposto dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. da 14 a 43 del
DPR 207/2010, fino ad approvazione del regolamento di cui all’articolo 216, comma
27-octies del Codice.

2. Nel Capitolato informativo BIM e nella scheda informativa, allegati alla
documentazione di gara sono definiti i requisiti informativi minimi in merito alle
Specifiche Informative richieste e finalizzate alla razionalizzazione delle attivita di
costruzione e delle connesse verifiche attraverso I'uso di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13, D.lIgs.
50/2016, Norma UNI 11337:5);

3. Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d’'urgenza ai
sensi dell’art. 32 c.8 del Codice, verra consegnata all’aggiudicatario la documentazione
in possesso alla Societa relativamente a progetti e studi in corso. I documenti digitali
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Sardegna, pertanto, I’Appaltatore non potra fornire a terzi tali documenti senza previa
autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante.

La verifica sara eseguita sugli elaborati trasmessi dal progettista o dal RUP a seguito
di consegna da parte dei progettisti incaricati, in formato digitale, resta esclusivo
onere del Soggetto verificatore la stampa di eventuali copie di consultazione.

Successivamente alla acquisizione e alla verifica di conformita degli elaborati
progettuali il RUP disporra, con specifico ordine di servizio, |'avvio contestuale della
verifica.

Per ogni livello progettuale - Progetto delle alternative, Progetto di fattibilita tecnica
economica e se del caso Studio di Impatto ambientale, sono definiti tre momenti
successivi di verifica:

Verifica di conformita della progettazione, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare la
completezza della documentazione, il rispetto dei termini di consegna e la rispondenza del
progetto alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP, con
avvio alla consegna degli elaborati da parte del Progettista.

Verifica preliminare della progettazione, eseguita dal Soggetto verificatore nelle
modalita previste dall’art. 26 del Codice, finalizzata ad effettuare il controllo tecnico-
amministrativo preliminare alla trasmissione degli elaborati agli enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni, con avvio alla consegna degli elaborati da parte del progettista e/o del RUP:

Verifica conclusiva della progettazione, eseguita dal Soggetto verificatore nelle
modalita previste dall’art. 26 del Codice, volta ad accertare la rispondenza della
progettazione alla Legge e a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti, con
avvio alla conclusione della conferenza dei servizi.

Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione di ciascun livello di progettazione,
coincidente con l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il provvedimento
di approvazione del progetto da adottare nelle modalita definite nel DIP.

Il Soggetto verificatore € tenuto a interagire autonomamente con il progettista
al fine approfondire e chiarire ogni aspetto della progettazione ritenuto necessario per
il pieno completamento dell’attivita di controllo.

Lo svolgimento dell’attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione
di appositi verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto
preposto alla verifica nelle modalita dettagliate nell’ Art. 10 del presente CSDP.

Il rapporto del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attivita svolta.

Il soggetto preposto alla verifica ha I'onere di apporre la propria firma digitale su
tutti gli elaborati progettuali verificati e allegati al rapporto conclusivo.

L'appaltatore dovra consegnare alla Stazione Appaltante una copia in formato digitale
su supporto elettronico di tutti i verbali di verifica firmati digitalmente e dei file
sorgente degli elaborati (.pdf, .doc, .xls, etc...), in formato compatibile con i programmi
Microsoft Office e Adobe Acrobat in uso presso OIS.

Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra convocare riunioni con preavviso di
almeno 48 ore, anche in modalita telematica e su richiesta del progettista o del
soggetto verificatore, nel corso delle quali saranno esaminati gli aspetti relativi a
quanto oggetto del contratto, con particolare riferimento alla esigenza di
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approfondimenti o chiarimenti in merito agli indirizzi progettuali. Il soggetto
verificatore & tenuto a partecipare a tali riunioni con il personale responsabile della
verifica investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel corso delle
riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in
contrasto con altre disposizioni contrattuali.

Sono definiti nel presente CSDP i tempi assegnati per ogni fase di verifica e per ogni
livello progettuale, coincidenti con il rilascio del verbale di verifica preliminare e del
verbale di verifica conclusivo.

L'operatore economico si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare,
esportare i dati, la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso
nell’lambito dello svolgimento dell'incarico, e ad operare secondo le regole di
riservatezza e discrezione associate alla specificita delle attivita da svolgere.

OIS si impegna a fornire all’Incaricato, all‘inizio del servizio, tutte le informazioni e gli
atti in suo possesso attinenti all’espletamento del servizio stesso. In particolare la
Committente si impegna a fornire all'Incaricato tutto il materiale costituente lo studio
delle alternative, lo studio di fattibilita tecnico economica, nonché i relativi modelli
BIM.

L'Incaricato € obbligato a

- relazionare periodicamente - con cadenza almeno bisettimanale - sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, ovvero a semplice richiesta della Committente, i
relativi verbali/relazioni saranno trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento;

- far presente alla Committente evenienze o emergenze che si verifichino
nell’esecuzione delle prestazioni previste;

- partecipare a riunioni collegiali indette dalla Committente per lillustrazione delle
attivita svolte, a semplice richiesta della Committente.

L'attivita di verifica dell'Incaricato dovra essere effettuata sulla totalita dei documenti
progettuali con riferimento a tutte le opere che compongono gli interventi: cido dovra
risultare chiaramente dai verbali di verifica che verranno prodotti dall'Incaricato.

Nello svolgimento del Servizio, il RUP avra come referente operativo il coordinatore
del gruppo di lavoro - responsabile della verifica - del Servizio indicato
dall'Incaricato, che si avvarra di responsabili specifici delle attivita specialistiche.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione
delle attivita di verifica della progettazione, il RUP pud ordinarne la sospensione,
indicando le ragioni e I'imputabilitd delle medesime. E ammessa la sospensione della
prestazione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano
I’'esecuzione dei servizi. Non € ammessa la sospensione per cause riconducibili alla
capacita organizzativa dell’appaltatore, che dovra essere sempre garantita nei termini
previsti nella struttura tecnica minima ed eventualmente integrati nell’offerta tecnica.
I termini di esecuzione delle prestazioni possono essere sospesi con disposizione del
RUP per procedere alla valutazione delle alternative progettuali, per consentire
I'esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui manufatti non
prevedibili in sede di presentazione dell’offerta.

I servizi di verifica della progettazione sono considerati conclusi con I'emissione del
provvedimento di approvazione degli elaborati tecnici da parte dell’Assessorato
regionale dei Lavori pubblici, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 13.03.2018 n. 8.
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L'aggiudicatario dovra consegnare, rispettivamente per la verifica della progettazione
delle alternative e dello studio di fattibilita tecnica economica e per la verifica dei
modelli BIM:

- verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contraddittorio al progettista;

- rapporto conclusivo riportante le risultanze dell’attivita di verifica svolta.

La documentazione dovra essere firmata digitalmente

Art. 7 FINALITA DELLA VERIFICA

1.

2.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.

5.

6.

7.

8.

La verifica sara effettuata sullo studio delle alternative progettuali, sul progetto di
fattibilita tecnico economica e sui rispettivi modelli BIM secondo quanto previsto,
definito e disciplinato dall‘art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e dalla norma UNI 11337:5.

La verifica della progettazione deve essere effettuata dall’Affidatario sulla totalita dei
documenti progettuali con riferimento a tutte le opere e non a campione.

La verifica sara svolta in contraddittorio con il progettista, e sara tesa in particolare ad
accertare:

L'affidabilita

La completezza ed adeguatezza della progettazione;
La leggibilita, coerenza e ripercorribilita

La compatibilita;

La coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

Recepimento delle prescrizioni.

Di tutte le fasi di analisi e verifica in contradditorio con i progettisti o con il RUP, verra
redatto un verbale a cura del verificatore che lo dovra sottoporre alle parti per la
formale sottoscrizione e che dovra essere allegato al rapporto finale di verifica.

L'aggiudicatario, deve impostare e mantenere un “Registro delle non conformita”, oltre
i rapporti di verifica, che include tutte le non conformita individuate per ogni singolo
elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro
stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato
dall’aggiudicatario al fine di identificare le non conformita ricorrenti e di richiedere ai
Progettisti I'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive.

Al termine della attivita di verifica il soggetto aggiudicatario redige il rapporto
conclusivo riferito alla fase progettuale verificata a cui deve allegare il registro delle
non conformita e i verbali dei contradditori eseguiti.

Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere I'esperienza necessaria per svolgere le
funzioni affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana
o, se di nazionalita straniera, dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista
dalla normativa del Paese di appartenenza.

Al fine di garantire un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed
economiche connesse con le attivita di verifica degli interventi posti a base di gara, in
fase di avvio del servizio sara fornito al verificatore il piano di progettazione
dell’intervento nel quale sono riportati gli elaborati tecnici e i modelli BIM da verificare,
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la codifica degli elaborati e la tempistica di emissione in accordo con le procedure
interne aziendali.

L'articolazione degli elaborati tecnici ed i valori delle scale contenuti nel piano di
progettazione possono essere variati su disposizione del RUP, in relazione alle
specifiche tecniche dell'intervento.

Il servizio di verifica dovra garantire che gli aspetti progettuali che sono stati oggetto
di verifica ai sensi dell’articolo 26 non siano oggetto di riserva, come richiamato all‘art.
205, c.2 del D.lgs. 50/2016.

La verifica della progettazione deve essere effettuata sulla documentazione
progettuale in maniera adeguata al livello progettuale in esame, completo degli
elaborati richiamati agli artt. 17 del D.P.R. 207/2010.

La verifica € finalizzata, in particolare, ad accertare:

La qualita sociale, ecologica, funzionale, ambientale ed economica di ciascuna soluzione
progettuale prescelta al fine di realizzare le opere;

La conformita di ciascuna soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni
funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali del Documento
di Indirizzo alla Progettazione;

La completezza della progettazione;

La rispondenza degli elaborati progettuali, relativi a ciascuna opera, a quanto riportato
all’art. 23 del D.lgs. 50/2016;

La coerenza, congruita e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

La fattibilita tecnica delle opere, intesa come assenza di errori od omissioni che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la loro successiva progettazione e realizzazione e/o |l
loro utilizzo;

La conformita delle opere in progetto alle normative tecniche, urbanistiche e di tutela
paesaggistica e ambientale, nonché l'avvenuta acquisizione e la rispondenza della
progettazione a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti;

L'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

L'attendibilita della programmazione temporale di realizzazione delle opere in coerenza
alle esigenze specifiche delle stesse alla programmazione ed esecuzione di ulteriori
interventi previsti nel sito, nonché nelle aree limitrofe allo stesso;

La sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione delle opere e degli
utilizzatori finali delle stesse, durante il loro esercizio;

L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

La durabilita e manutenibilita (ove richiesto) delle opere nel tempo.

ARTICOLAZIONE DELLA VERIFICA

Il servizio di verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo, come di seguito specificati:

Verifica in ordine all’affidabilita della progettazione, con riferimento:

e All'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento
adottate per la redazione della progettazione;

e Alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza;

e Alla disponibilita e accessibilita delle aree;
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Alla adeguatezza delle reti e sottoservizi necessari per |'esecuzione e l'esercizio
delle opere;

Al censimento e risoluzione delle interferenze fra le opere esistenti e gli interventi
previsti in progetto.

b. Verifica in ordine alla completezza ed adeguatezza della progettazione con riferimento:

Alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento
e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive
responsabilita;

alla completezza documentale mediante il controllo dell’esistenza di tutti gli
elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

Alla esaustivita della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione
Appaltante;

Alla esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati progettuali;

Alla esaustivita delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un
precedente esame;

All'adempimento delle obbligazioni del servizio previste nel disciplinare di incarico
e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;

c. Verifica in ordine alla leggibilita, coerenza e ripercorribilita della progettazione con
riferimento:

Alla leggibilita degli elaborati progettuali con riguardo all’utilizzazione di linguaggi
convenzionali di elaborazione;

Alla comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla
ripercorribilita dei calcoli effettuati;

Alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

Alla congruenza tra tavole grafiche, modelli BIM, relazioni tecniche, computo
metrico e disposizioni di capitolato. In particolare, I'attivita deve prevedere la
verifica dell’'univoca definizione di ciascuna delle opere negli elaborati grafici, nei
modelli BIM, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nei documenti economico-
finanziari;

Alla congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali ed impiantistici al fine di
evitare discordanze e incongruenze tra gli elaborati riguardanti la medesima opera
ed il medesimo processo costruttivo da eseguirsi anche con modalita BIM;

Alla coerenza della definizione del modello BIM con le prescrizioni da Piano di
Gestione informatica approvato;

d. Verifica in ordine alla compatibilita della progettazione con riferimento:

Alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti dei documenti posti a base
dello sviluppo del documento di indirizzo alla progettazione o negli elaborati
progettuali prodotti nella fase precedente;
Alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento
ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- Inserimento ambientale;

— Impatto ambientale;

— Funzionalita e fruibilita;

— Stabilita delle strutture;

— Topografia e fotogrammetria;

— Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

- Igiene, salute e benessere delle persone;

- Sicurezza antincendio;

— Inquinamento;
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— Manutenibilita;
— Coerenza dei tempi e dei costi;
- Sicurezza ed organizzazione del cantiere;
- Esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, archeologiche,
geotecniche, idrauliche e congruenza delle scelte progettuali con i risultati
di tali indagini;
Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli Enti;
Verifica di corrispondenza di tutti i modelli BIM e della ulteriore documentazione
depositata nell’ACDat in conformita a quanto previsto dal CI e dal pGI presentato e in
particolare: Verifica delle interferenze e delle incoerenze; Verifica dell’avvenuta e corretta
classificazione degli elementi; Verifica dello sviluppo informativo degli oggetti e della loro
rappresentazione grafica.

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai punti precedenti relativamente alla
documentazione di progetto, I’Affidatario deve:

Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la descrizione
presente nei capitolati e negli elaborati grafici, nonché con i requisiti definiti nella
documentazione posta a base dello sviluppo della progettazione;

Per le relazioni di calcolo preliminare:

— Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con
la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni
normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

— Verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello progettuale da
verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da
risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

— Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche
e delle prescrizioni prestazionali e dei capitolati;

- Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici,
che devono essere desumibili dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo
stessa;

— Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione
alla durabilita delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzioni previste;

Per le relazioni specialistiche preliminari, piano di utilizzo delle terre e ogni altro
documento specialistico, verificare che i contenuti presenti siano conformi:

— Alle specifiche esplicitate dal committente;

— Alle norme cogenti;

— Alle norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della
documentazione progettuale;

— Alle regole della buona progettazione;

Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia
descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia
identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di
identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi
compresa la documentazione prestazionale ed i capitolati;
Per i capitolati ed i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento,
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della
documentazione prestazionale e dei capitolati; verificare, inoltre, il coordinamento tra le
prescrizioni di progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale
d'appalto;
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Per la documentazione di stima economica, verificare che:

— I prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari della Stazione
Appaltante, laddove carenti dal prezziario Regionale della Sardegna oppure, se
non presenti nei sopradetti prezziari, siano dedotti da altri prezziari utilizzati sul
territorio nazionale ovvero da listini ufficiali vigenti nell’area interessata o da
analisi di mercato;

— I costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti
con la qualita dell’'opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni

— I prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con
le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

— Gli elementi del computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste
nella documentazione prestazionale e nei capitolati e corrispondano agli elaborati
grafici e descrittivi;

— Le misure delle opere computate siano corrette, verificando in maniera analitica
le quantita;

— I metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

— I totali calcolati siano corretti;

— Vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi,
elenco prezzi, analisi dei prezzi, cronoprogramma lavori, etc...) e gli elementi
grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni dei capitolati;

- l'incidenza della manodopera sia conforme alle norme nazionali e regionali e
compatibile con il tipo di intervento altrimenti deve essere giustificato il caso
specifico;

Per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto
previsto dalle norme di legge, in particolare art. 16 del Regolamento DPR 207/2010, e
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento
stesso, verificando anche la quantificazione dei singoli costi rientranti fra le somme a
disposizione dell'Amministrazione.

Verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale € riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica
tipologia e categoria dell'intervento stesso, prevedendo la seguente articolazione del
costo complessivo:

- lavori a misura, a corpo, in economia;

oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

importi per la manodopera;

- somme a disposizione della Stazione appaltante per imprevisti, allacciamenti, oneri,
transazioni, pubblicita e commissioni di gara, Iva e altre imposte e contributi dovuti per
legge;

Per il cronoprogramma, verificare che sia stato redatto in modo adeguato e secondo le
indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante e che individui con chiarezza le lavorazioni e
le connesse valorizzazioni, i tempi di istruzione delle pratiche autorizzative, al fermo
cantiere per festivita ed ai tempi necessari per la risoluzione delle eventuali interferenze.
Si dovra inoltre valutare delle scadenze intermedie del cantiere tali da poter applicare
delle penali in appalto in tali fasi;

Per il prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza, verificare che sia redatto per
tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed
in conformita dei relativi magisteri; che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere
un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilita delle opere,
coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al D.Igs. n. 81/2008;
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Per il piano particellare di esproprio preliminare, accertare la corretta individuazione
dell’elenco dei beni da espropriare e/o asservire, dei proprietari degli stessi e delle somme
offerte per |'espropriazione, |'asservimento e/o I'occupazione temporanea;

Accertare l'acquisizione di tutte le lavorazioni e autorizzazioni di legge, previste per il
livello progettuale in esame, nonché la disponibilita delle aree e dei servizi necessari per
la realizzazione e |'esercizio delle opere.

Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle
attivita di verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali,
da integrarsi a seguito dell’analisi della progettazione, anche in relazione al grado di
approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista.

Art. 9 VERIFICA DELL'OPERA DIGITALE

1.

Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, I'Affidatario dovra
effettuare le seguenti verifiche che interesseranno sia gli elaborati grafici che gli
elaborati derivanti dalla modellazione digitale dell’opera su piattaforma BIM.

Verifica degli elaborati grafici: verificare che ogni elemento, identificabile sugli
elaborati, sia adeguatamente qualificato e corrispondente con i contenuti degli
elaborati descrittivi, con i contenuti informativi dei modelli BIM e con gli elementi dei
precedenti livelli progettuali.

Verifica del processo BIM: verificare che l'intero servizio sia stato svolto secondo le
indicazioni contenute nei documenti di gara, nelle linee guida BIM, ed in particolare:

Verifica del corretto caricamento dei file nel repository predisposto dalla S.A. e sulla
piattaforma ACDAT messa a disposizione dal progettista.

Verifica della corretta codifica dei file, come specificata nelle Linee Guida del processo
BIM adottate dalla Stazione Appaltante.

Verifica della corrispondenza tra modello BIM ed elaborati da esso estrapolati, nonché
tra dati, informazioni e contenuti informativi generati dal modello, e dati, informazioni e
contenuti informativi non generati dal modello (coordinamento di terzo livello LC3)

Verifica dei modelli: effettuare la verifica formale e sostanziale della leggibilita,
tracciabilita e coerenza dei dati e delle informazioni contenute nei singoli modelli
prodotti dal progettista, ottenibile attraverso:

Verifica della rispondenza del singolo modello BIM alle caratteristiche richieste dai
documenti di gara;

Verifica della rispondenza del singolo modello BIM alle caratteristiche dichiarate
nell'offerta/piano di gestione informativa;

Verifica della corretta geolocalizzazione e posizionamento dei modelli rispetto alle
coordinate;

Verifica dell'avvenuta e corretta classificazione degli elementi;
Verifica dell'avvenuta e corretta caratterizzazione degli elementi;

Verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio richiesti, in termini di evoluzione
informativa e completezza dei dati, nonché di rappresentazione grafica;

Per i modelli progettuali, verifica dell'applicazione di norme specifiche e tecniche di
riferimento.
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5. Verifica del coordinamento: ¢ l'insieme di attivita necessarie ad assicurare la

coerenza tra modelli diversi, nonché tra modelli ed elaborati, ed in particolare:

— Verifica del corretto utilizzo dei modelli di coordinamento previsti dalle Linee Guida del
Processo BIM;

— Verifica delle interferenze e delle incoerenze fisiche e informative (tra oggetti dello stesso
modello grafico, tra un modello ed altri modelli grafici; tra un modello grafico ed
elaborati).

6. Verifica dell'interoperabilita: € |'insieme di attivita necessarie ad assicurare che il
modello federato in formato *IFC sia importabile e leggibile in diverse piattaforme
proprietarie, conservando la classificazione e caratterizzazione degli oggetti, ed in
particolare:

— Verifica della correttezza delle coordinate

- Verifica della corrispondenza geometrica degli oggetti tra piattaforma proprietaria e
piattaforma interoperabile

- Verifica del corretto utilizzo dei parametri IFC previsti dalle Linee Guida del Processo BIM

7. La verifica di coordinamento dei modelli grafici pu6 essere eseguita dall'Affidatario in
via automatizzata attraverso specifici software, i quali, in termine alla verifica stessa,
redigono un report del risultato delle loro analisi che dovra essere consegnato alla S.A.

8. La verifica di coordinamento dei modelli grafici e altri modelli, schede informative o
elaborati e regolamenti o norme nel caso in cui non possa essere eseguita
elettronicamente in via automatizzata deve essere svolta dal soggetto incaricato.

9. Il coordinamento automatizzato eseguito attraverso software dedicati non supplisce le
responsabilita (civili, professionali, etc.) del professionista incaricato del servizio di
verifica.

Art. 10 RISULTANZE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

1. Lo svolgimento delle attivita di verifica dovra essere documentato attraverso la
redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del
soggetto preposto alla verifica, che dovranno essere trasmessi al RUP entro i termini
previsti nel presente CSDP.

2. L'Affidatario dovra produrre al RUP, nei rapporti di verifica, le eventuali criticita
riscontrate, le azioni proposte per il loro superamento, e l|'attestazione circa il
superamento delle stesse, rendendosi inoltre disponibile a partecipare ad eventuali
riunioni che lo stesso RUP riterra opportuno convocare, proponendo anche delle
possibili soluzioni alle problematiche al fine di ottenere un risultato ottimale in tempi
ridotti.

3. L'Affidatario dovra produrre, per ciascun livello della progettazione ed in relazione ad
essi, i seguenti documenti:

- Rapporto iniziale di verifica: primo rapporto che I'Affidatario dovra emettere nel corso
dell'attivita di verifica su tutti i livelli di progettazione (cosi come redatti e consegnati dai
Progettisti); esso dovra contenere le osservazioni e le necessarie azioni correttive agli
elaborati progettuali, frutto di approfondite analisi condotte sul progetto.

- Verbale di verifica in contraddittorio: ottenuto dal contraddittorio con il progettista
e tutte le figure partecipanti. Il progettista dovra, a sua volta, rielaborare la
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documentazione progettuale, per le parti soggette ad azioni correttive. Tale documento
dovra essere sottoscritto da tutte le figure presenti al contraddittorio.

- [se del caso] Rapporto intermedio di verifica: esso dovra contenere l'indicazione della
valutazione puntuale di ciascuna "Azione Correttiva" rielaborata dal Progettista a seguito
della verifica preliminare sul progetto.

- [se del caso] Verbale di verifica in contraddittorio intermedio: ottenuto dal
contraddittorio con il Progettista e tutte le figure partecipanti. Il Progettista dovra, a sua
volta, rielaborare la documentazione progettuale, per le parti soggette ad azioni
correttive. Tale documento dovra essere sottoscritto da tutte le figure presenti al
contraddittorio.

- Rapporto conclusivo di verifica del livello: indica I'ultimo rapporto che |'Affidatario
dovra emettere al termine dell'attivita di verifica del singolo livello di progettazione, sugli
elaborati revisionati di cui ai punti precedenti. Esso dovra attestare I'esito di tutti i
controlli e contenere I'evidenza dell'avvenuta verifica dell'adeguamento degli elaborati
progettuali in conformita alle azioni correttive ritenute "adeguate".

- Registro delle non conformita: documento che il verificatore dovra impostare e
mantenere oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformita individuate per
ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sotto controllo il loro stato. Il
Registro deve essere periodicamente riesaminato dal verificatore al fine di identificare le
non conformita ricorrenti e di richiedere al progettista I'eventuale aggiornamento.

All'interno di ciascun rapporto conclusivo di verifica I'Affidatario dovra riportare I'esito
delle attivita di verifica, che potra essere:

— positiva;

— positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;

- negativa assoluta.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente
motivati.

La conclusione "positiva con prescrizione" dovra essere dettagliatamente motivata e
comportera la necessita da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o
documenti comunque denominati del livello di progetto oggetto di verifica ovvero di
modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento
di cui sopra.

La conclusione "negativa relativa”, dovra essere dettagliatamente motivata e
comportera la necessita da parte del progettista di rielaborare il livello di progetto di
verifica ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenuto nel
documento di cui sopra.

La conclusione "negativa assoluta', adeguatamente motivata, o la mancata
accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comportera la risoluzione
del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Nell'oggetto dell'offerta economica sono altresi comprese le attivita di seguito
specificate:

— proporre al RUP i provvedimenti pit opportuni per  risolvere i problemi  tecnici
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eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto;

analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per I'ottenimento delle
autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari.

Il RUP, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali
controdeduzioni/integrazioni del Progettista, nonché il rapporto conclusivo di verifica
del livello, procedera a dare avvio all'approvazione del livello progettuale.

Restituzione degli elaborati di verifica

Richiamato il DM n. 560 dell’1/12/2017 come modificato dal DM. 312/2021, la verifica
della progettazione delle opere sara sviluppata attraverso un processo identificabile
con il Building Information Modelling (BIM). A tale scopo € stato redatto ed allegato
al presente CSDP il “Capitolato Informativo” (CI) unitamente alla relativa Scheda
informativa contenente i contenuti minimi di specifiche richieste informative finalizzati
alla razionalizzazione delle attivita di progettazione.

L'intento, in previsione anche dei successivi livelli progettuali, € quello di realizzare un
percorso che, attraverso le piu innovative metodologie conoscitive, rappresentative,
organizzative e di processo, consenta di gestire l'intero ciclo progettuale/esecutivo e
manutentivo dell’infrastruttura, per tutta la durata della stessa, favorendo e
ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti.

L'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per le
infrastrutture rendera possibile:

introdurre le metodologie BIM nell’ambito degli interventi gestiti dall’Amministrazione
regionale;

rendere disponibili informazioni attendibili e utili per le successive fasi di progettazione e
di esecuzione dei lavori, mitigando, per quanto possibile, il rischio di allungamento dei
tempi di attuazione degli interventi e l'introduzione di varianti in corso d’opera;

produrre informazioni, elaborati e modelli utili per le fasi di esercizio e gestione
dell'infrastruttura durante l'intero ciclo di vita;

La consegna formale degli elaborati di verifica avverra in formato PDF firmato
digitalmente dai professionisti incaricati.

Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati grafici)
dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante:

Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto editabile, ODT,
DWG/DXF;

Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firmate
digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del Tecnico abilitato;

Il modello tridimensionale dovra essere fornito alla stazione appaltante su supporto
informatico nei formati IFC aperti, editabili.

Nella predisposizione degli elaborati I’Aggiudicatario dovra utilizzare il formato di
cartiglio e il sistema di codifica degli elaborati in uso presso OIS e resi disponibili dal
RUP in fase di avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le
regole grafiche in vigore presso OIS.

Pag. 20/29
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



- INFRASTRUTTURE

) Br SaRDioNA oA - DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA OF m—
DELLA SARDEGNA [
= Y Y
7. Dovra essere fornito I’'elenco elaborati di verifica completo della codificazione di ciascun

elaborato (da inserire nel cartiglio), che corrispondera anche al nome del file
corrispondente, nonché i nomi dei responsabili della qualita dell’elaborato;

8. La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di verifica della progettazione & subordinata
alla consegna di tutti i verbali ed i rapporti ed alla loro approvazione da parte dell’Ass.to
LLPP, gli elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del presente incarico resteranno
di piena ed assoluta proprieta della Societa OIS.

Art. 11 INADEMPIMENTO

1. Costituisce inadempimento nell’esecuzione dell‘incarico di verifica il ritardo nella
consegna o la incompleta redazione dei documenti di verifica previsti nel presente
CSDP.

2. Costituisce grave inadempimento nell’'esecuzione dell’incarico di verifica il mancato

rilievo di errori ed omissioni del progetto, riscontrato dall’'esame dei rapporti di verifica,
ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni,
approvazioni, disponibilita delle aree, ferma restando |'autonoma responsabilita del
progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

3. L'inadempimento nell’esecuzione dell’'incarico determina |'applicazione delle penali
stabilite nel presente CSDP, fermo restando il risarcimento del maggior danno
derivante dal mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato, qualora ne
pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita o la sua utilizzazione.
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PARTE III - AMMINISTRATIVA

Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalita di esecuzione
del servizio.

Art. 12
1.

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati di verifica
progettuale & calcolato al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con
riferimento al tempo di esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento di seguito
indicati:

Lotto

Documento di
Denominazione Fattibilita PFTE TOT
Alternative

UNICO

Itinerario Trasversale Sarda 30 (15+15) 40 (20+20) 70

Art. 13

Qualora, in esito alla attivita di verifica preliminare o conclusiva della progettazione, si
riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente,
incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, gli elaborati
progettuali saranno ricondotti alla conformita dal progettista e gli stessi saranno
riproposti al verificatore, che avra 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di
trasmissione da parte del RUP per eseguire la nuova verifica sugli stessi.

Per la determinazione del termine di esecuzione al netto del ribasso temporale, si
considera la giornata lavorativa unitaria.

Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente
capitolato.

FINANZIAMENTO, MODALITA DI PAGAMENTO

Sono di seguito riportate le fonti di finanziamento impegnate per la realizzazione
dell'intervento:

LOTTO Atto

Importo finanziamento fondo
progettazione

UNICO

Delibera di Giunta Regionale n. 57/10

del 18.11.2020 € 1.800.000,00

Il finanziamento € finalizzato a consentire I'avvio e lo sviluppo della progettazione di
fattibilita tecnico economica dell’intervento proposto.

Il termine della convenzione di finanziamento & il 31.12.2022, pertanto la
progettazione di fattibilita e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e
nulla-osta previsti dalle norme vigenti, nonché Ila predisposizione della
documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, devono essere approvate
entro tale data.

L'importo dell'anticipazione del prezzo & calcolato sul valore contrattuale dei servizi,
con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potra essere richiesta solo a
seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sara corrisposto all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle modalita disciplinate dall’art.
35 c. 18 del D.lgs. 50/2016.
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Il pagamento del corrispettivo per i servizi di verifica progettazione sara effettuato,
per ciascun livello progettuale e al netto dell’anticipazione gia liquidata, a seguito della
emissione del provvedimento di approvazione del progetto, nelle modalita
definite nel DIP.

In ogni caso, |'’Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati,
comprensivi di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d'asta e di eventuali
penali.

Il corrispettivo maturato sara liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della
fattura autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e
contributiva e al rispetto degli obblighi contrattuali.

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati
esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

PENALI

14.1 Attivita di verifica della progettazione

1.

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di rilascio, o di rilascio incompleto, dei documenti
di verifica sara applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille dellimporto
contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al quale la
stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Nel caso di grave inadempimento dell’attivita di verifica, con specifico riferimento al
mancato rilievo di errori o omissioni negli elaborati progettuali secondo quanto
prescritto nella Parte II del presente CSDP, il RUP applica per ogni inadempimento una
penale nella misura del 5 per mille dell'importo contrattuale fino al limite massimo
del 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, oltre al quale la stazione
appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e I'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione
dell’appalto, sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati nel
presente CSDP.

La penale irrogata per ritardo nella consegna dei documenti di verifica &€ disapplicata
e, se gia addebitata, restituita, qualora I’'appaltatore, in seguito all’landamento imposto
alle attivita, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano
di progettazione (es. in caso di ritardo di 3 gg. nella consegna del rapporto di verifica
sul progetto di fattibilita, la penale potra essere disapplicata qualora I"’Appaltatore
consegni il rapporto di verifica del progetto definitivo con 3 gg. di anticipo rispetto ai
termini previsti nel piano di progettazione).
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14.2 Procedura di contestazione

1.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo € regolata dalla seguente
procedura:

il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);

L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le
proprie controdeduzioni;

Il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa
competenza, fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di avvalersi
dell’incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sara
onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione.
Resta salva la facolta della Stazione appaltante di applicare le penali nella fattura di
saldo.

14.3 Grave inadempimento

1.

Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno
dei seguenti casi:

- omessa consegna del rapporto di verifica entro il termine di 15 giorni naturali e
consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per singolo livello
progettuale, in assenza di provvedimento di proroga dei termini da parte del RUP;

- reiterate non conformita nell’attivita di verifica, con particolare riferimento al mancato
rilievo delle non conformita progettuali secondo quanto prescritto nella Parte II del
presente CSDP.

Art. 15
1.

Art. 16

COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra presentare
la polizza di responsabilita civile professionale per un massimale non inferiore
a € 1.000.000,00 iva esclusa, valida fino a conclusione del contratto.

La mancata presentazione della polizza da parte dei progettisti esonera la stazione
appaltante dal pagamento della parcella professionale.

GARANZIE

All'atto della stipulazione del contratto, l'‘aggiudicatario presenta la garanzia
definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita
previste dall‘art. 103 del Codice.

La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera la
stazione appaltante dal pagamento della parcella professionale.

La societa OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone |'escussione della garanzia
definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in fase
contrattuale;

d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e. violazione dell’'obbligo di riservatezza;
f. manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal
committente;

h. il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto;

i. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi retributivi;

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

I. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da comportare
I'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. omessa consegna del rapporto di verifica entro il termine essenziale di 15 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun
livello progettuale;

0. reiterate non conformita rilevate nelle attivita di verifica, con particolare riferimento
alle specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio definite nel presente CSDP;

Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione
fatta dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante,
ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente
convengono che il Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso
previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo
quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Societa OIS sara tenuta a
corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della
risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli eventuali
danni conseguenti all'inadempimento stesso.
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Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente
il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della garanzia
definitiva.

Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali
crediti del Contraente e di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, attraverso lo
scorrimento della graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con
addebito al Contraente dell’eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente puo incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa
all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere
consegnata dal Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

FACOLTA DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

E facoltd della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile,
unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio
gia avviata, rimborsando all'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e
pagando il compenso per le prestazioni regolarmente svolte.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione al
Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. I
termine decorre dalla ricezione della PEC.

E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.

Per quanto attiene alla consegna ad OIS da parte del Contraente della documentazione
relativa all'attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano
le stesse previsioni indicate all’articolo 14, comma 8 che precede per il caso di
risoluzione del Contratto.

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all’'art. 31, comma 8 del
Codice, previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si applicano le disposizioni
di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilita del verificatore, in
particolare, non &€ ammesso il ricorso al subappalto fuorché per |'attivita di supporto
per la verifica dei modelli BIM, in considerazione della specificita e del grado di
specializzazione di tale prestazione.

E vietata la cessione totale o parziale del contratto, ogni atto contrario & nullo.

E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione
appaltante ha aggiudicato I'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla
lett. d) del comma 1 dell’art. 106 del codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
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modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le
loro specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

» affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

= prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 20

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

. quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;

. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
E vietata la cessione totale o parziale del contratto, ogni atto contrario & nullo.

E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione
appaltante ha aggiudicato | ‘appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla
lett. d) del comma 1 dell’art. 106 del codice.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

SICUREZZA

Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, nella fattispecie di verifica ex. art.26,
non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i
costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in
quanto:

— trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale ai
sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. n. 81/2008;

— il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'’Amministrazione Regionale;

- non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.
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SPESE CONTRATTUALI

Il contratto d’appalto & sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato
in modalita elettronica secondo le norme vigenti nella Societa OIS, mediante scrittura
privata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice.

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto
sono a carico del Contraente.

Si intendono, altresi, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni
altro onere necessario per |'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente Capitolato.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice e dell'art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

PATTO DI INTEGRITA’

OIS adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a quanto stabilito
dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso
I'applicazione dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche
alle procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.

L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di
integrita allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare
i dati o la documentazione e le informazioni a cui pud avere accesso nell’'ambito dello
svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e
discrezione associate alla specificita delle attivita da svolgere.

Il Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché
le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente ha sviluppato in fase
di offerta migliorativa.

Il Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della
Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non
compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti
danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o
riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse
allo svolgimento delle attivita di cui all’'oggetto dell’appalto.

Il Contraente € responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi
di riservatezza, OIS si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto,
salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
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Il Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a
pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in
sede di offerta sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
della individuazione del soggetto affidatario, garantendo I|'assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

CONTROVERSIE

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.Igs. 50/2016 in materia di accordo
bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o
efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del servizio tra OIS e il Contraente, saranno demandate al giudice
ordinario. Il Foro competente & quello di Cagliari.

Non &€ ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette
controversie.

ALLEGATI

25.1 Capitolato informativo BIM e Scheda informativa
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