
 

 

 

CONTRATTO 

Oggetto: DEI SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 

DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’ITINERARIO TRASVERSALE 

SARDO E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

DI IMPATTO AMBIENTALE (opzionale in esito alla verifica di 

assoggettabilità)  CUP: C71B20000700002 - CIG: 8767203CC7 

Rif. App.: _______  

Importo: € ________________, oltre IVA e oneri previdenziali.  

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ___________ del mese di 

_______________ in modalità telematica/ nella sede del Società Opere 

Infrastrutture della Sardegna con il/la presente contratto/ scrittura privata, 

avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile 

TRA 

 Avv. Luca De Angelis, nato a Cagliari in data 14/04/1969, C.F. 

DNGLCU69D14B354E, il quale interviene al presente atto in qualità 

di Amministratore Unico / Legale rappresentante della Società 

Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l., partita I.V.A. n° 

03824010924, di seguito denominata “Società” o “OIS”; 

E 

 Il sig. ___________, nato a ___________ il __/__/____, 

domiciliato per la carica in ___________, via ___________ n. __, 

presso la sede legale della Società "___________”, codice fiscale n. 

___________ e partita I.V.A. n. ___________, (se singola) il 

quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua 

qualità di ___________ e legale rappresentante della suddetta 



 

 

 

Società; (se ATI) il quale interviene ed agisce nella sua qualità di 

___________ e Legale Rappresentante della predetta Società, 

capogruppo e mandataria dell’Associazione temporanea fra le 

Imprese: 

o  “___________” (capogruppo), con sede legale in ___________, 

via ___________ n.___, codice fiscale e partita I.V.A. n. ___________ ; 

“___________” (mandante), con sede legale in ___________, via 

___________ n. ___, codice fiscale e partita I.V.A. n. ___________  

o “___________” (mandante), con sede legale in ___________, via 

___________ n. ___, codice fiscale e partita I.V.A. n. ___________,  

e quindi in rappresentanza della stessa, in forza dell’atto di “Associazione 

temporanea d’imprese” di data __/__/____, che viene allegato al presente 

contratto quale sua parte integrante, elettivamente domiciliato per il 

presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito 

anche semplicemente “Operatore”). 

Premesso che: 

1) in data 28/12/2020, è stata stipulata la Delegazione Amministrativa n. 

54 fra la Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. e 

l’Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Autonoma della 

Sardegna (codice fiscale 80002870923) - Servizio Infrastrutture di 

Trasporto e Sicurezza Stradale della Direzione generale dei Lavori 

pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, per la predisposizione 

del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e della documentazione 

per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento 

“Realizzazione dell’Itinerario Trasversale Sardo” per il quale è stato 



 

 

 

assegnato l’importo complessivo di 1.800.000,00 euro, a valere sulle 

risorse recate dalla Legge regionale n. 10 del 12.03.2020 (Legge di 

stabilità 2020). 

2) la suddetta Delegazione Amministrativa individua la Società Opere 

infrastrutture della Sardegna quale stazione appaltante che provvederà 

allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla progettazione, 

alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed alla 

redazione della documentazione per la procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale (opzionale), alla verifica dei progetti, nonché al 

monitoraggio programmato e alla rendicontazione della spesa. 

3) con determinazioni dell’Amministratore Unico n° 10 del 04.02.2021 è 

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 

oggetto l’Ing. Alessia Frau, dipendente della Società OIS; 

4) con determinazione a contrarre n° __ del __/__/____ è stata indetta 

gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione del 

progetto di fattibilità tecnica economica, mediante procedura ordinaria 

aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con riserva di affidamento, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 di ulteriori servizi definiti nel CSDP.  

5) a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento è risultato 

aggiudicatario il __________________, con studio tecnico in 

________________ (___) alla Via/Piazza ________________ n. ___, 

codice fiscale ______________________ e PIVA 

______________________, come da verbale di gara in data 

__/__/2021  approvato con determinazione dell’Amministratore Unico 



 

 

 

___________ del __/__/2021, il quale ha offerto un  ribasso 

economico del __,__%, sull’importo a base d’asta pari a € ______,__ 

e, quindi, per il prezzo complessivo netto di € ______,__ oltre l’IVA e 

gli oneri previdenziali;  

6) che in data __/__/2021 si sono concluse positivamente le prescritte 

verifiche sul possesso dei requisiti, dichiarati dall’aggiudicataria in sede 

di gara, in particolare è stata acquisita la documentazione inerente la 

regolarità contributiva e fiscale nonché il rispetto delle condizioni 

previste dalla normativa antimafia, pertanto si dichiara l’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, c.7 del D.Lgs 50/2016. 

7) che è decorso il termine dilatorio per la stipula, ai sensi dell’art. 32, 

comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Oggetto dell’incarico 

La Società Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l. affida all’Operatore 

economico “___________” l’incarico di redazione della progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, compreso del documento di fattibilità 

delle alternative progettuali, dell’intervento in oggetto, con riserva di 

affidamento diretto dei servizi opzionali di redazione dello Studio di impatto 

ambientale e dei servizi tecnici relativi a progettazione, servizi di 

sorveglianza e assistenza archeologica in fase di scavo e servizi di direzione 

dei lavori e CSE delle attività di indagine nonché ogni altro servizio ritenuto 

necessario dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli 

obiettivi dell’intervento ovvero, su richiesta delle autorità o degli enti 



 

 

 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. a). 

La portata delle modifiche del presente contratto non potrà superare il 30 

per cento del valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni di cui 

al precedente paragrafo e sarà calcolata sulla base delle prestazioni definite 

ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell’importo e della categoria lavori 

corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali. 

L'importo complessivo dei servizi oggetto dell’incarico ammonta a € 

___________+ I.V.A. e oneri previdenziali.  

Le prestazioni ed attività previste in appalto devono essere eseguite 

secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e dai suoi allegati, dall’offerta tecnica presentata in fase di 

gara dall’aggiudicatario, dall’Offerta Gestione Informativa (oGI), dal 

Documento di indirizzo alla progettazione e dai relativi allegati, che qui si 

intendono riportati per costituire parte integrante del presente contratto; 

le prestazioni dovranno rispondere perfettamente alle specifiche, alla 

regola d’arte oltre che a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al 

momento dell’esecuzione delle prestazioni. 

Rimane inteso che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo contrattuale, l'appaltatore provvedere allo svolgimento di dette 

prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti in contratto, senza che 

possa far valere diritto alla risoluzione contrattuale o trarne argomento per 

chiedere compensi diversi da quelli stabiliti nel presente contratto, o 

risarcimento di danni di qualsiasi specie.  



 

 

 

2. Prescrizioni per l’espletamento del servizio 

Tutte le attività oggetto della prestazione di servizio devono essere rese 

con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del 

Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e documentazione 

associato all’esecuzione del contratto, e devono essere condotte tenendo 

conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal Responsabile del 

Procedimento. 

L'Operatore economico è obbligato alla rigorosa osservanza delle 

disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alle linee guida pubblicate 

dall'A.N.A.C., al D.P.R. 7 ottobre 2010 n. 207 (per la parte vigente), nonché 

a tutta la normativa di settore e Regionale. 

Le prestazioni di servizio a carico dell’Operatore economico incaricato, e gli 

obblighi da esso assunti con il presente incarico, cesseranno solo ad 

avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da 

parte dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, della L.R. 13.03.2018 n. 8.                                                   

In particolare l’Operatore deve attenersi, salvo diversa prescrizione scritta 

comunicata dalla Società o accordo risultante da apposito verbale, alle 

previsioni di cui al DIP ed ottemperare alle disposizioni del responsabile del 

procedimento  

L’appaltatore, in particolare, è tenuto a: 

 a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati ovvero 

controdedurre tempestivamente proponendo le eventuali soluzioni 

alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices; 



 

 

 

b) prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al 

responsabile del procedimento, anche in sede di verifica, adeguando la 

progettazione alle relative prescrizioni. 

c) redigere il computo metrico utilizzando il Prezzario della Regione 

Sardegna vigente.  

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da 

conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice, relativamente 

al livello di progettazione interessato. 

L’offerta dell’Operatore, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le 

prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che 

precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, al Capitolato Informativo e alla oGI. 

3. Obblighi a carico dell’Operatore 

L’Operatore è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e 

ss. c.c. nonché della deontologia professionale, si applicano al presente 

contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 

17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa 

vigente e correlata all’oggetto dell’incarico. 

Resta a carico dell’Operatore ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli 

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Società. Lo 

stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e 

tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo 



 

 

 

le indicazioni impartite dalla Società, con l'obbligo specifico di non 

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 

adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.  

L’Operatore è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e 

cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo, in 

particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali 

professionisti designati per la realizzazione dell’intervento.  

L’Operatore, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso 

dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico 

medesimo. 

Ai sensi dell’art. 42 del codice degli appalti, l’Operatore deve astenersi dalle 

procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere 

interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando 

tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.  

L’Operatore deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente 

committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse 

insorgere nell’esecuzione del contratto.  

Con la sottoscrizione del contratto l’Operatore acconsente che i suoi dati 

personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori 

adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dello 

stesso, siano trattati dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 

essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto. 

4. Domicilio e rappresentanza delle parti 

L’Operatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente 

contratto presso ______________________________, all’indirizzo 



 

 

 

__________________________________________. Qualunque 

comunicazione effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si 

intende efficacemente ricevuta l’Operatore.  

L’Operatore individua il seguente soggetto come responsabile del 

coordinamento fra le varie prestazioni integrate: Arch./Ing. 

___________________, in qualità di ___________________________  

L’Operatore individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto 

tecnico, amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente 

contratto: Arch./Ing.________, in qualità di ______________;  

Ogni comunicazione, richiesta o ordine indirizzati dalla Società e dai suoi 

rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma precedente si intende 

effettuata all’Operatore; ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto 

o documento che l’Operatore intenda far pervenire alla società committente 

è trasmessa mediante posta elettronica certificata e indirizzata al 

Responsabile del procedimento. 

5. Termini di esecuzione delle prestazioni richieste 

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico 

ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto 

dell’incarico. 

Il termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati 

progettuali è calcolato al netto della riduzione percentuale del ___% offerta 

in fase di gara con riferimento al tempo di esecuzione, sulla base dei tempi 

di riferimento sottoindicati: 

 documento di fattibilità delle alternative progettuali dovrà essere 

consegnato entro___ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 



 

 

 

di emissione dell’OdS di avvio del servizio sottoscritto dal Responsabile 

del Procedimento.  

 progetto di fattibilità tecnico economica dovrà essere consegnato entro 

___ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione 

di approvazione del documento di fattibilità delle alternative 

progettuali; 

I termini per l’espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari 

consecutivi. 

6. Responsabile del Procedimento  

L’operatore economico svolgerà l’incarico seguendo le istruzioni della 

Stazione Appaltante e per essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP), 

ovvero del Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed 

esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della L.R. 8/2018. 

Il RUP è responsabile della gestione, del controllo e della corretta e 

conforme esecuzione del contratto ed esige che lo stesso venga realizzato 

in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali ed alle 

istruzioni da esso impartite. Inoltre, procederà in contraddittorio con 

l’operatore economico alle misure delle prestazioni eseguite ed approverà i 

relativi atti di pagamento. 

La Società, qualora se ne ravvisasse la necessità, procederà 

tempestivamente a comunicare la variazione della nomina del RUP 

dell’intervento in oggetto. 

7. Modifiche del contratto in corso di esecuzione 

Il presente contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 



 

 

 

Codice, per l’esecuzione dei servizi tecnici citati all’art. 1 del presente 

contratto, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro 

economico di intervento. 

La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potrà superare il 30 

per cento del valore del contratto iniziale, e sarà calcolata sulla base delle 

prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016 in ragione dell’importo e 

della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA 

e oneri previdenziali. 

È da intendersi incluso nel compenso ogni maggiore onere derivante 

dall’attuazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica, 

che costituiscono specifica obbligazione contrattuale e integrano le 

prescrizioni del presente contratto. 

8. Proprietà degli elaborati prodotti e sicurezza dei dati e delle 

informazioni 

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno di 

proprietà piena ed assoluta di OIS, la quale potrà darvi o meno esecuzione. 

L’Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare, 

modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le 

informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello svolgimento 

dell’incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione 

associate alla specificità delle attività da svolgere, è tenuto alla riservatezza 

e al segreto d’ufficio. 

9. Liquidazione dei compensi 

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono 

stati determinati in sede di procedura di affidamento.  



 

 

 

L'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato sul valore contrattuale, 

con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potrà essere richiesta 

solo a seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sarà corrisposto 

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, 

nelle modalità disciplinate dall’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016. 

Il pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione, al netto del 

progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, sarà effettuato in due 

fasi: 

 30% a seguito della conclusione della conferenza dei servizi preliminare 

relativa al documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero 

della sua approvazione da parte dell’Ass.to RAS LLPP. 

 70% a seguito di approvazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica da parte dell’Ass.to RAS LLPP.  

Il pagamento del corrispettivo per i servizi (opzionali) di redazione della 

documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, sarà effettuato 

in due fasi: 

 30% a seguito della trasmissione degli elaborati per l’indizione della 

procedura di VIA. 

 70% alla adozione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA. 

Il pagamento del corrispettivo per ulteriori servizi di cui all’art. 106 co.1 

lett.a) del D.Lgs. 50/2016, sarà corrisposto a conclusione, verifica ed 

approvazione degli stessi. 

In ogni caso, prima del pagamento previsto, l’Operatore economico 

incaricato provvederà ad emettere relativa fattura solo previa 

comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento. 



 

 

 

Le parti convengono che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di 

regolarità contributiva e della regolarità fiscale dell’Appaltatore.  

L’operatore economico non potrà trarre argomento alcuno per chiedere 

compensi diversi da quelli contemplati nel contratto.  

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di presentazione della 

fattura, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi 

amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli 

adempimenti previsti dal Capitolato d’appalto. 

Nel caso di ritardo di pagamento in cui l’Appaltatore avrà diritto alla 

corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento. 

La fattura dovrà essere obbligatoriamente quietanzata dall'Operatore 

economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire alla 

Società la corretta rendicontazione delle spese sostenute. 

Ogni fattura emessa dovrà obbligatoriamente riportare l’oggetto 

dell’appalto unitamente al codice CUP e CIG. La fattura, intestata ad Opere 

e infrastrutture della Sardegna S.r.l. P.IVA 03824010924, dovrà essere 

emessa, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (es. soggetti in regime 

forfettario, in regime dei minimi…), utilizzando esclusivamente il Sistema 

di Interscambio (SDI), impiegando il formato XML, nel rispetto di quanto 

disposto dalla L. n.145/2018 e delle regole dettate con il provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 pubblicato in data 30/04/2018 e s.m.i. 

La fattura dovrà essere inviata utilizzando il Codice Destinatario L8JY11, e 

compilata seguendo le indicazioni del RUP. 

In tutti i casi in cui la legge prevede eccezioni per la fatturazione elettronica, 

le fatture dovranno essere trasmesse alla casella mail pec 



 

 

 

opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it e alla casella mail del RUP entro 

la stessa data di elaborazione del documento. 

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto 

corrente dedicato individuato con il codice IBAN: 

____________________________________, sul quale è autorizzato ad 

operare il sig. ________________________, nato a 

_____________________ il ____________ (codice fiscale 

____________________), residente a _________________________. 

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, non consente di procedere alla 

corretta liquidazione e pagamento della fattura emessa, senza che ciò 

comporti responsabilità alcuna per OIS. 

10.  Garanzie richieste 

L’Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente contratto 

ha costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a € 

_____________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, 

emessa da _______________________________ n. _______ in data 

_______________ per l’importo di € _______________, pari al ___% 

dell’importo del presente incarico. 

La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni 

derivanti dal contratto d’appalto e quelle relative al risarcimento dei danni 

per l’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il 

rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior 

danno. Inoltre la garanzia, garantisce, l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di 



 

 

 

risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori. 

11.  Polizza assicurativa 

L'operatore economico, in applicazione di quanto disposto dall’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli schemi tipo Ministeriali, ha costituito: una 

polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), R. C. 

PROFESSIONALE n. ___________________ stipulata con 

_________________ in data __/__/____ per l’importo di € __________. 

L’Operatore produce dichiarazione della Compagnia Assicurativa di 

avvenuto pagamento del premio, tale dichiarazione verrà presentata ad 

ogni scadenza di annualità per l’intero periodo contrattuale. 

La validità della summenzionata polizza decorre dalla data di consegna 

dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione relativo al servizio espletato, o, comunque, decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dell’ultima prestazione oggetto del contratto 

risultante dal relativo certificato. 

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza 

dall’incarico ed esonera la Società dal pagamento della parcella 

professionale. 

12.  Tracciabilità finanziaria,  

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 e sue s.m.i., 

l'operatore economico si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  



 

 

 

Il mancato assolvimento di tali obblighi è causa di risoluzione di diritto ai 

sensi, dell’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. La stazione appaltante 

potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge. 

13. Cause di incompatibilità e stato contributivo 

L’Operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in 

relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilità con 

lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente 

assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti, società o soggetti 

privati. 

14. Penale 

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai 

servizi di progettazione sarà applicata una penale calcolata nella misura 

dell’1 per mille dell’importo contrattuale, fino alla concorrenza del 10% 

dello stesso importo, oltre al quale la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior 

danno derivante dall’inadempimento contrattuale. 

Non conformità progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei 

pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di 

conformità o verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 

50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla 

normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi 

progettuali, è applicata la penale del 0,5 per mille dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati 

conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al 

raggiungimento del termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre 



 

 

 

il quale sarà applicata una penale dell’ 1 per mille dell’importo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del termine massimo di 20 

giorni naturali e consecutivi, oltre i quali la Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.  

Reiterate non conformità progettuali: per ogni fase di revisione successiva 

alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto già 

rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una penale 

forfettaria di a € 500,00, oltre alla penale giornaliera già prevista per il 

ritardo nella consegna degli elaborati. 

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi 

finanziari di attuazione degli interventi e l’assunzione delle OGV, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo 

accumulato nell’esecuzione dell’appalto, sia superiore a 20 giorni naturali 

e consecutivi oltre i termini indicati nel presente CSDP. 

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è disapplicata 

e, se già addebitata, restituita, qualora l’appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto alle attività, recuperi il ritardo accumulato nelle 

successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di 

ritardo di 5 gg. nella consegna del documento di fattibilità delle alternative 

progettuali, la penale potrà essere disapplicata qualora l’Appaltatore 

consegni il progetto di fattibilità tecnico economica, con 5 gg. di anticipo 

rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione). 

Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti all’ Art. 5 del presente 

Capitolato, sarà applicata una penale nella misura dell’1 per mille 

dell’importo netto del corrispettivo stabilito nel contratto, fino alla 



 

 

 

concorrenza del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della 

Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante 

dall’inadempimento contrattuale. 

Al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione 

degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il 

contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio degli elaborati 

progettuali, per ciascun livello di progettazione, sia superiore al termine 

essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini contrattuali. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione 

trasmessa via PEC dal Responsabile del Procedimento. Eventuali 

controdeduzioni sulla contestazione dovranno pervenire al RUP entro e non 

oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso in cui le 

controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il Responsabile del 

Procedimento procederà all’applicazione della penale. 

In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre 

il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa 

a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la 

stazione appaltante di avvalersi dell’incameramento anche parziale della 

garanzia definitiva ovvero dell’applicazione della penale nella fattura di 

saldo. 

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi 

nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico dovessero 

comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla 

Società, l’Operatore economico sarà tenuto al relativo risarcimento. 



 

 

 

15.  Risoluzione del contratto 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. lgs. 50/2016, e ferma 

restando l’applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si 

riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: 

a) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa 

“Antimafia”;  

b) sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa; 

c) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla 

gara e in fase contrattuale; 

d) sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

e) violazione dell’obbligo di riservatezza; 

f) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi; 

g) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite 

dal committente; 

h) il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla 

procedura di aggiudicazione dell’appalto;  

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del 

personale, gli obblighi retributivi; 

j) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali;  

k) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 110 del d. lgs. 50/2016; 

l) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da 



 

 

 

comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo 

contrattuale; 

m) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto; 

n) omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine essenziale 

di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti 

contrattualmente, per ciascun livello progettuale; 

o) reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali e attestata 

dai verbali di verifica ISO o di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016, 

con particolare riferimento alla redazione di elaborati non conformi a 

quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica; 

Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni 

diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere 

dal Contraente il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle 

che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del 

Contratto, avvalendosi anche della garanzia definitiva. 

16.  Facoltà di recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, nonché quanto disposto 

nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (CSDP). 

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la 

situazione esistente all'atto della consegna dei servizi, o, comunque, ne 

rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, è facoltà della Società 

recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento, 

previa comunicazione di preavviso di almeno 20 giorni all’operatore 

economico. 



 

 

 

Il recesso della Società potrà avvenire anche a prestazione del servizio già 

avviata. In tale ipotesi l'operatore economico avrà diritto al riconoscimento 

delle spese effettivamente sostenute ed ammesse secondo capitolato e 

contratto ed al pagamento della sola parte riferita alle attività 

effettivamente svolte nel rispetto di tutte le clausole contrattuali dall'inizio 

dell'erogazione del servizio richiesto fino alla data di efficacia del recesso. 

La Società inoltre, non risponderà delle obbligazioni che l'operatore 

economico incaricato dovesse eventualmente contrarre per lo svolgimento 

dell'incarico. 

È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.  

17.  Divieto di cessione del contratto e subappalto 

Ai sensi dell’art. 31 c.8 del D.lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi 

del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 

sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

L’appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta che intende 

subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 – D.lgs. n° 50/2016 le 

seguenti prestazioni: 

- _______________________________ 

nei limiti previsti dalla normativa vigente. 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante 

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo. 

Negli altri casi l’operatore economico è obbligato a trasmettere alla società, 

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. 

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati 

all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo 

stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali 

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

Qualora l’operatore economico non provveda nei termini agli adempimenti 

di cui ai precedenti 2 commi, la società può imporgli di adempiere alla 

trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore 

inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione 

delle rate di acconto o di saldo fino a che l’operatore economico non 

provveda, salva la contestazione delle penali per l’inadempimento. 

18.  Codice di comportamento e patto di integrità 

L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Patto di 

integrità che costituisce  parte  integrante  del  presente  contratto.  

La  sua  violazione  comporterà  la  risoluzione  del  contratto.  La  mancata  



 

 

 

comunicazione  dei  tentativi   di   pressione   criminale   da   parte   

dell’appaltatore   porterà   alla   risoluzione del contratto ovvero alla revoca 

immediata dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 2, comma 3, e 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

“Regolamento recante codice di comportamento dei  dipendenti  pubblici  a  

norma  dell'art.  54  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165”, 

l'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante con D.G.R.  n.  3/7 del  

31.01.2014  reperibile  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Autonoma    

della    Sardegna,    www.regione.sardegna.it,    accedendo    su    

Amministrazione Trasparente e si impegna, ad osservare e a far osservare 

ai propri  dipendenti  e  collaboratori,  per  quanto  applicabile,  il  suddetto  

codice,  pena la risoluzione del contratto.  

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto degli obblighi di condotta del 

protocollo di legalità degli appalti pubblici della Regione  Autonoma  della  

Sardegna,  adottato  dalla  Giunta  regionale  con  Deliberazione  n.  30/16  

del  16.06.2015  di  cui  dichiara  di  averne  sottoscritto  copia.   

La  violazione  degli  obblighi  derivanti  dal  protocollo  di  legalità  potrà  

comportare la risoluzione del presente contratto. 

19.  Controversie 

Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del d. lgs. 50/2016 in materia di 

accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che 

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra OIS e il 

Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 



 

 

 

quello di Cagliari.  

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle 

suddette controversie. incarico si fa riferimento alle norme dettate in 

materia dal Codice Civile. 

20.  Spese 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua 

attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se 

e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro 

onere se dovute sono a carico dell’Operatore. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216, comma 

11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del D.M.2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante o in alternativa verranno decurtate 

dalla prima fattura emessa dal capogruppo/mandatario. 

Con la firma della presente convenzione il rappresentante legale 

dell’Operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non 

trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva per 

l’espletamento dell’incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e di 

non essere interdetto neppure in via temporanea dall’esercizio della 

professione.  

21. Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa 

riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto, 

all’offerta migliorativa presentata in sede di gara ed alle disposizioni del 

codice civile e alle normative in materia in vigore durante tutto il corso 



 

 

 

dell’appalto, nonché alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nei Decreti 

attuativi e nelle linee guida emanate da ANAC richiamate dallo stesso, e nel 

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, 

nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dall’Operatore in base 

all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. 

22.  Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 la 

società tratterà i dati relativi al presente contratto nel rispetto dei principi 

di sicurezza e riservatezza. Le Parti danno atto della correttezza e 

rispondenza al vero dei dati stessi, esonerandosi reciprocamente da    

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per 

errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli 

archivi elettronici e cartacei. Fermo restando quanto sopra, codesta Società 

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle 

finalità connesse al servizio richiesto. Le parti dichiarano di essere state 

informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.  37 del D.lgs.  

33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del 

presente Contratto.   

23.  Riservatezza 

L’Appaltatore presta l’attività con correttezza e buona fede e si obbliga a 

mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e 

comunque a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore è 

comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e 

a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 



 

 

 

quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto, secondo 

quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali. L’Appaltatore 

è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti 

da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. L’eventuale 

accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso 

comporta la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il presente 

contratto senza alcun preavviso fatto salvo il risarcimento dei danni che 

dovessero derivare.  

24. Documenti facenti parte integrante del contratto e modalità di 

registrazione 

Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente 

allegati, i seguenti elaborati: 

 il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto e suoi 

allegati; 

 il Documento di indirizzo alla progettazione; 

 l’offerta tecnica, economica e tempo presentate in sede di gara; 

 l’offerta economica; 

 patto di integrità;  

 cauzione definitiva;  

 atto di costituzione del raggruppamento 

ai quali le parti si riferiscono per ogni evenienza. 

L’operatore economico dà atto, senza riserva alcuna, della piena 

conoscenza e disponibilità della normativa e degli atti sopra menzionati 

nonché degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 



 

 

 

circostanza che interessi i servizi, che, consentono l’immediata esecuzione 

dei servizi in appalto. 

Il presente atto è redatto in modalità elettronica e consta di 27 (ventisette) 

pagine, che le parti, come sopra generalizzate, approvano e sottoscrivono, 

a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula. 

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sarà soggetto all'imposta sul valore 

aggiunto e, pertanto, si chiede la registrazione a tassa fissa del presente 

atto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/86. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 PER LA SOCIETÀ OPERE INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.R.L. 

L’amministratore unico  

(____________________) 

PER L’OPERATORE ECONOMICO 

Il Legale Rappresentante 

(____________________) 
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