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Acronimo SIS-COM

incarico

Descrizione Reingegnerizzazione del sito istituzionale della RAS e azioni per il suo riuso e diffusione -
incarico Definizione del modello del sistema di comunicazione

Rif. Incarico Lettera d’incarico SIS-COM del 16.04.2019 (prot. Sardegna IT n. 1338/2019)

Rif. Piano . . .

Operativo Piano Operativo di progetto SIS-COM vers. 01 del 22.05.2019 (prot. Sardegna IT n. 1697/2019)

Rif. Intervento /
attivita

101.01 - Pubblicazione Sistema di comunicazione Sito istituzionale RAS

- 101.01.02 - Progettazione e realizzazione prototipi

- 101.01.03 - Verifica e validazione prototipi

101.02 - Estensione moduli e funzionalita Sistema di comunicazione Sito istituzionale

- 101.02.02 - Progettazione e realizzazione prototipi

- 101.02.03 - Verifica e validazione prototipi

101.03 - Completamento implementazione Sistema di comunicazione Sito istituzionale RAS
- 101.03.02 - Progettazione e realizzazione prototipi

- 101.03.03 - Verifica e validazione prototipi

Oggetto
acquisizione

Adesione CONSIP SPC Lotto 4 - SIS-COM
Servizi sviluppo applicativo per siti e applicazioni web a supporto della realizzazione della componente Presentation Layer

Caodifica interna

ServiziSviluppo-CONSIP-SPC-Lotto4

Classificazione

Servizi

Motivazione e
descrizione
dell’acquisizione

Con determinazione AU n. 2019-76 del 24.09.2019 si & dato avvio all'iter procedimentale per adesione al Contratto
Quadro “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” - Lotto 4 - stipulato da CONSIP con il RTI
aggiudicatario, composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Aimawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A. e si
individuato il Responsabile Unico del Procedimento secondo quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le fasi di
predisposizione degli atti e consequenziali adempimenti.

Con conseguente Lettera di Invito registrata a prot. SardegnalT n. 3193 del 25.09.2019, e secondo le modalita di
affidamento secondo proceduta Contratto quadro di CONSIP, e si e provveduto con la trasmissione del Piano dei
Fabbisogni al RTI aggiudicatario del Contratto Quadro “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” -
Lotto 4 - stipulato da CONSIP

Il RTI aggiudicatario, nell'alveo del Contratto Quadro stipulato da CONSIP, ha trasmesso con PEC, acquisita agli atti con
prot. 3348 del 07.10.2019, il Progetto dei Fabbisogni “SPCL4-SardegnalT_SIS-COM-ProgettoFabbisogni-1.0”
propedeutico alla stipula del Contratto Esecutivo

il predetto Progetto dei Fabbisogni “SPCL4-SardegnalT_SIS-COM-ProgettoFabbisogni-1.0” - a prot. 3348 del 07.10.2019 -
contiene la proposta, le modalita tecniche e le risorse necessarie per I'erogazione servizi di sviluppo applicativo per siti e
applicazioni web a supporto della realizzazione della componente Presentation Layer; per le attivita previste nel suddetto
Progetto dei Fabbisogni il RTI aggiudicatario ha determinato il valore complessivo della fornitura pari ad Euro 118.084,48
IVA esclusa (pari ad Euro 144.063,06 IVA inclusa) per la durata di 12 mesi, assumendo avvio delle attivita a partire dal
corrente mese di ottobre 2019 e termine di esecuzione entro il 30.09.2020

I documento Progetto dei Fabbisogni “SPCL4-SardegnalT_SIS-COM-ProgettoFabbisogni-1.0” & stato verificato dalla
struttura tecnica interna di Sardegna IT (UPP - Portali WEB) ed é stato giudicato congruo sotto il profilo tecnico ed
economico e rispondente a quanto gia rappresentato con la redazione del Piano dei Fabbisogni; il Progetto dei Fabbisogni
€ giudicato coerente per rispondenza funzionale, piano temporale e modalita di esecuzione, nonché per relativo
complessivo dimensionamento che differisce minimamente rispetto alla iniziale stima condotta in sede di redazione del
Piano dei Fabbisogni.

Si conferma pertanto rispondenza e assenso a relativa approvazione per la formalizzazione del Contratto esecutivo da
stipularsi con il RTI aggiudicatario del Contratto quadro CONSIP SPC-Cloud Lotto 4.

Termini

Richiesta di provvedere con la massima urgenza consentita per garantire avvio delle attivita a far data dal corrente mese
di ottobre 2019 e per la durata massima di 12 mesi e non oltre il 30.09.2020

Modalita
acquisizione

Contratto esecutivo da sottoscriversi su adesione a convenzione CONSIP SPC (Sistema Pubblico di Connettivita) - Lotto 4
- Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line

Fornitore
(ove
individuato)

Fornitore di riferimento della convenzione CONSIP SPC- Lotto 4 identificato nel RTI Almaviva S.p.A / Almawave S.r.l/ -
Indra Italia S.p.A / Pwc Advisory S.p.A

Importo previsto
(IVA esclusa)

Si conferma I'importo complessivo pari a 118.084,48 euro IVA inclusa, come risultante dal quadro economico riassuntivo
dei servizi (Rif. paragr. 3.7 del Progetto dei Fabbisogni “SPCL4-SardegnalT_SIS-COM-ProgettoFabbisogni-1.0” - a prot.
3348 del 07.10.2019)

Modalita
fatturazione
e pagamento

Modalita fatturazione da definirsi come da condizioni applicabili su convenzione CONSIP SPC-CLOUD Lotto 4 e come
definito a Cap. 4 del Progetto dei Fabbisogni “SPCL4-SardegnalT_SIS-COM-ProgettoFabbisogni-1.0” - a prot. 3348 del
07.10.2019)
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Validazione e
idoneita tecnica

La richiesta & stata definita e identificata con rilascio della seguente documentazione di progetto SIS-COM
- D01.0X.02.02-01 - Analisi e scelta soluzione tecnologica Presentation Layer (vers. 01 del 05.07.2019)

- Definizione requisiti e modalita per la realizzazione componente Presentation Layer - Appendice al D01.0X.02.02-01—
(vers. 01 del 20.09.2019)

L’autorizzazione ai sensi dell’Art. 5 della nuova convenzione quadro sottoscritta il 22.12.2016 per il ricorso al mercato e

acquisita all’atto dell’affidamento dell'incarico SIS-COM.

Il Progetto dei Fabbisogni “SPCL4-Sardegnal T_SIS-COM-ProgettoFabbisogni-7.0” acquisito a prot. 3348 del 07.10.2019 &
valutato coerente e congruo sotto il profilo tecnico e di dimensionamento economico, e rispondente alle esigenze
espresse dal Piano ei Fabbisogni

Linea WBS Budget Sl gia |r_n\p_egnato Eusle d'Sp.‘"."b"e Budget da
di budget assegnato per attivita in auto ~ per servizi con impegnarsi
produzione ricorso al mercato
101.01.02 94.500,00 52.500,00 42.000,00 30.334,00
Budget e 101.01.03 31.500,00 21.000,00 10.500,00 7.585,00
copertura 101.02.02 121.500,00 67.500,00 54.000,00 39.000,00
della spesa 101.02.03 40.500,00 13.500,00 27.000,00 19.500,00
101.03.02 54.000,00 30.000,00 24.000,00 17.332,00
101.03.03 18.000,00 12.000,00 6.000,00 4.333,48
Totali 360.000,00 196.500,00 163.500,00 118.084,48
Richiesta ROP di progetto Data redazione
acquisto
formulata da Stefano Deidda 07.10.2019
Richiesta Responsabile di incarico Data approvazione Firma
verificata
i Firmato digitalmente da COSTA
eautorizzatada  g,nqro Costa 08.10.2019 /?@gg SANDRO
Data: 2019.10.08 09:24:59 +02'00'
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