


## ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

<i>Acronimo di progetto</i>	E-HEALTH-2020
<i>Denominazione dell'incarico</i>	Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna
<i>Rif. Incarico</i>	Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017 Addendum Integrativo n. 1, approvato con nota RAS ns. prot. n 3341 del 02.11.2017 Addendum Integrativo n. 2, approvato con nota RAS ns. prot. n 3482 del 18.10.2019 Addendum Integrativo n. 3, approvato con nota RAS ns. prot. n 3906 del 27.11.2019 Addendum Integrativo n. 4, approvato con nota RAS ns. prot. n. 4088 del 13.12.2019
<i>Rif. Piano Operativo</i>	PdP vers 07.00
<i>Rif. Intervento / attività</i>	Intervento 07. "Interventi per l'Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0)" Attività 07.03 "Servizi di supporto, assistenza, monitoraggio, tutoraggio rivolto agli operatori sanitari ed ai cittadini" Azione 07.03.07 "Piccola MEV strumenti per la gestione del sistema"
<i>Rif. Budget</i>	Attività: 07.03.01 (componente "ADDENDUM 3 - PO-FESR 2014-2020 FSE 2.0 – Software"): 31.446,28 euro
<i>Oggetto acquisizione</i>	Acquisizione licenze e servizi professionali di sviluppo ad hoc e supporto per la realizzazione di una piattaforma sperimentale di Project management
<i>Codifica interna (ove pertinente)</i>	N.A.
<i>Motivazione, descrizione, scadenze</i>	<p>Nell'ambito delle attività per l'Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), è sorta la necessità di disporre di una piattaforma di project management che faciliti la gestione delle attività riferite ai diversi PM coinvolti e permetta, parimenti, un continuo e chiaro monitoraggio sullo stato delle attività da parte dei principali stakeholder, tra cui l'Assessorato sanità; con riferimento sia all'avanzamento tecnico che a quello economico e di rendicontazione.</p> <p>A tal proposito, sono stati fatti degli approfondimenti con la società Microsoft Italia, che dispone di strumenti avanzati allo scopo, peraltro all'interno della suite di prodotti per l'ufficio, denominata Microsoft 365, già utilizzata dall'Assessorato sanità e da Sardegna IT per alcune componenti della stessa, e con il loro partner, coinvolto dalla stessa Microsoft, Allinace S.r.l., specializzato nello sviluppo di PowerApps e proprietaria di una soluzione per il Project Management, denominata OneTeams 365</p> <p>Nello specifico, la necessità è quella di pianificare e monitorare i progetti in maniera strutturata, partendo da quello che riguarda l'Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, sullo strumento <i>Project Online</i> e allo stesso tempo tracciare le attività operative in maniera agile e da ogni device al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Garantire un unico punto di accesso ai dati di Progetto</i></li> <li>• <i>Gestire le attività Operative in maniera agile e flessibile</i></li> <li>• <i>Monitorare lo stato di avanzamento rispetto al pianificato</i></li> <li>• <i>Accesso alle informazioni di progetto da ogni device, grazie ad applicazioni dedicate.</i></li> </ul> <p>I risultati dello studio hanno portato ad individuare una soluzione tecnologica idonea allo scopo, la cui architettura è di seguito rappresentata:</p>

## Architettura



Il dimensionamento delle componenti software e dei servizi professionali ad hoc occorrenti è il seguente:

Motivazione,  
descrizione,  
scadenze

LICENZE SOFTWARE											
ID	Numero seriale	Descrizione	Prezzo indicativo MS	Miglior prezzo su MEPA	Utenti	Stima per anno	Miglior prezzo	Differenza	Codice MEPA	Miglior Fornitore MEPA	Note
1	AAA-35704	Microsoft 365 E5	52,50	49,90	20	12.600,00	11.976,00	624,00	CSP-ECS-E5	KORA SISTEMI	Licenze per Assessorato Sanità
1	AAA-13173	Power BI PRO	7,50	7,50	10	900,00	900,00	0,00	PROGE-PWRBIPRO-10	PROGE SW	
2	SEQ-00002	PowerApps per app plan	7,50	7,50	10	900,00	900,00	0,00	PROGE-PWRAPPS-10	PROGE SW	
4	AAA-25215	Project Plan 3	21,50	21,50	10	2.580,00	2.580,00	0,00	PROGE-PRJPLAN3-10	PROGE SW	
5	SPU-00003	Flow per User	11,50	11,50	10	1.380,00	1.380,00	0,00	PROGE-FLOW-10	PROGE SW	
6	AAA-43618 T2X-00002	Premium V2 Tier; 1 P1V2 (1 Core(s), 3.5 GB RAM, 250 GB Storage) x 730 Hours; Windows OS									
7	N7H-01511										
7	AAD-26564					4.000,00	4.000,00		PROGE-AZURE-4000	PROGE - SW	
8	AAD-36985										
8	N9H-01032										
8	N9H-01209										
8	N9H-01246										
						22.360,00	21.736,00	624,00			
SERVIZI											
9	PILOTA (60 gg)	Analisi • Avviamento • Configurazione • Project Online • Applicazione • Report Standard • Training • Project Online • Applicazione • Supporto	7.000,00		1	7.000,00				Alliance S.r.l. (Partner Microsoft)	Personalizzazione del sistema ad hoc + servizi di supporto per il pilota, tra cui training e formazione utente
totale						29.360,00	28.736,00	624,00			

Il progetto sperimentale prevede oltre alla fornitura di licenze specifiche (elementi da 1 a 8 della tabella sopra), i servizi professionali di sviluppo ad hoc, configurazione e supporto per 60 gg.

Modalità  
acquisizione

Per gli elementi di fornitura identificati nella tabella sopra dai numeri da 1 a 8: si propone l'acquisizione mediante vetrina Mepa dai fornitori individuati, che forniscono il miglior prezzo per le licenze richieste.

Vista la scadenza delle attuali licenze MS 365, si richiede di procedere quanto prima con l'acquisizione delle componenti di fornitura n. 1 dal fornitore individuato KORA SISTEMI (Cod prodotto: CSP-ECS-E5)

Per l'elemento di fornitura n. 9 si propone un affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d'importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016, al fornitore Alliance S.r.l., partner di Microsoft, che ha supportato Microsoft nell'analisi e studio preliminare del pilota ed è inoltre titolare delle PowerApps di Project Management su cui si basa la soluzione.

Modalità di  
scelta  
del fornitore

Come già specificato nel paragrafo "Motivazione, descrizione, scadenze". Il fornitore è titolare delle PowerApps su cui si basa la soluzione e consente di non dover dedicare risorse interne per analisi per eventuale nuovo studio preliminare

Importo  
previsto

L'importo contrattuale è pari a:

- Elementi fornitura da 1 a 8: 21.736,00 euro + IVA
- Elemento di fornitura n. 9: 7.000,00 euro + IVA, secondo stima a corpo effettuata con il fornitore

<b>Modalità fatturazione e pagamento</b>	Pagamento mediante bonifico bancario, 30gg DFFM				
<b>Validazione e idoneità tecnica</b>	La fornitura richiesta è soluzione idonea e coerente con quanto previsto dagli incarico e/o piani operativi e/o altra documentazione già approvata regolamentante gli incarichi per cui viene acquisita				
<b>Budget e copertura della spesa</b>	<i>Rif. PO v.07.00</i>	<i>Budget assegnato</i>	<i>Budget già impegnato</i>	<i>Budget disponibile</i>	<i>Budget da impegnarsi</i>
	ADDENDUM 3				
	07.03.07	PO-FESR 2014-2020 FSE 2.0 – Software	31.446,28	0,00	31.446,28 28.736,00
<b>Richiesta acquisto formulata da</b>	<i>ROP di progetto</i>	<i>Data richiesta</i>	<i>Firma</i>		
	Alberto Dessena	come da data della firma digitale			
<b>Richiesta verificata e autorizzata da</b>	<i>Responsabile di incarico</i>	<i>Data approvazione</i>	<i>Firma</i>		
	Valter Degiorgi	come da data della firma digitale			