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ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Acronimo incarico

SIS-COM

Descrizione incarico

Reingegnerizzazione del sito istituzionale della RAS e azioni per il suo riuso e diffusione -
Definizione del modello del sistema di comunicazione

RIf. Incarico

Lettera d’incarico SIS-COM del 16.04.2019 (prot. Sardegna IT n. 1338/2019)

RIif. Piano Operativo

Piano Operativo di progetto SIS-COM vers. 01 del 22.05.2019 (prot. Sardegna IT n. 1697/2019)

RIif. Intervento /
attivita

101.01 - Pubblicazione Sistema di comunicazione Sito istituzionale RAS

- 101.01.02 - Progettazione e realizzazione prototipi

- 101.01.03 - Verifica e validazione prototipi

101.02 - Estensione moduli e funzionalita Sistema di comunicazione Sito istituzionale

- 101.02.02 - Progettazione e realizzazione prototipi

- 101.02.03 - Verifica e validazione prototipi

101.03 - Completamento implementazione Sistema di comunicazione Sito istituzionale RAS
- 101.03.01 - Analisi dei requisiti

- 101.03.02 - Progettazione e realizzazione prototipi

- 101.03.03 - Verifica e validazione prototipi

Oggetto
acquisizione

Servizi professionali di consulenza tecnico specialistico, formazione e affiancamento a supporto del’adeguamento,
personalizzazione ed evoluzione delle funzioni applicative del CMS SQUIDEX

Codifica interna

SistemaRedazionale-ServiziProfessionali

Classificazione

Servizi

Motivazione e
descrizione
dell’acquisizione

Per I'esecuzione del progetto SIS-COM ¢ previsto il ricorso al mercato per I'acquisizione delle componenti di
forniture di servizi funzionali alla realizzazione e anche per quanto riferibile allo svolgimento di quota parte dei
servizi specialistici di acquisizione ed implementazione delle soluzioni tecnologiche individuate.

Su tale progetto, con riferimento alle attivita di conseguimento del nuovo Sistema redazionale CMS si € giunti al
completamento della fase di analisi delle specifiche, verifica, sperimentazione e adozione della soluzione, come
piu esplicitamente descritto nella documentazione di progetto di seguito richiamata:

- Analisi specifiche Sistema redazionale - Appendice al D01.0X.02.05-04 (vers. 01.00 del 06.05.2020)
- Report Sistema Redazionale - Appendice al D01.0X.02.05-05 (vers. 01 del 07.07.2020)

Come indicato nella documentazione di cui sopra, il CMS che si € individuato, denominato Squidex, necessita
essere allineato ad alcune specifiche progettuali richiedendo esecuzione di alcuni interventi di personalizzazione,
adattamento ed evoluzione finalizzati, in particolare, al soddisfacimento:

- del requisito redazionale della completa traduzione in lingua italiana di tutti i messaggi e notifiche generati dal
sistema agli utenti di back office redattori e amministratori del sistema;

- dell'integrazione con il sistema Access Manager RAS per poterne garantire I'autenticazione ai servizi di back
office tramite identita digitale SPID e TS-CNS e, in prospettiva, CIE.

Il CMS Squidex, previa esecuzione degli adattamenti di cui sopra, & considerato quale soluzione e modello
operativo adottabile a conduzione delle attivita specifiche necessarie al completo rilascio in produzione del nuovo
CMS che costituira dotazione funzionale al Sistema di comunicazione del Portale RAS.

Assumendo a riferimento tale CMS Squidex, concepito su piattaforma OpenSource, € anche volonta di Sardegna
IT aderire alla community di riferimento e di contribuire allo sviluppo e all’evoluzione della piattaforma stessa, con
possibile condivisione dei risultati conseguiti secondo le modalita, codici di condotta e standard previsti dalle regole
della community.

Secondo i tempi di esecuzione da cronogramma del progetto SIS-COM, e per le prossime scadenze di breve
termine fissate dal Piano Operativo di Progetto, si necessita procedere velocemente con apporto degli
aggiornamenti e delle evoluzioni integrative previste per poter giungere alla messa in produzione del sistema SIS-
COM con le complete funzionalita del CMS selezionato.

Per la realizzazione degli interventi specialistici di personalizzazione ed evoluzione del sistema in autoproduzione
si intende procedere con un preliminare periodo di training, formazione e specializzazione per il team di sviluppo di
Sardegna IT necessario a conseguire la completa presa in carico tecnica del sistema (il sistema adotta il
linguaggio di programmazione C#/ ASP.NET); le attivita da compiersi, considerati i ristretti tempi di esecuzione che
sono richiesti per il rispetto delle milestone di progetto, necessitano di considerare apporto di servizi di supporto
tecnico specialistico ad affiancamento e complemento delle attivita direttamente gestibili da Sardegna IT in regime
di autoproduzione, anche per il fatto che le risorse professionali interne allocabili hanno altri compiti e scadenze su
altri incarichi. Si & pertanto valutato opportuno ricorrere a fornitore esterno per parte delle attivita di sviluppo e
personalizzazione necessarie e da compiersi.
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Nello specifico, si elencano di seguito alcuni ambiti, componenti applicativi / moduli / funzionalita della piattaforma
CMS Squidex su cui si & considerato possibile ricorrere a servizi esterni complementari per consulenza tecnico
specialistica formazione e affiancamento in tema delal piattaforma tecnologica stessa:

- Modulo 1 - Configurazione e integrazione del CMS con il provider di autenticazione Sistema/middleware della
Regione Autonoma della Sardegna denominato “Access Manager”;

- Modulo 2 - Aggiornamento, evoluzione e configurazione delle componenti backend e frontend che gestiscono
le variabili relative alla localizzazione e traduzione dei termini del CMS Squidex in lingua italiana.

In merito al supporto specialistico complementare che si necessita acquisire sul mercato, si &€ provveduto alla stima
di dimensionamento dei relativi effort (valutati in 36,00 gg/uu complessivi) e si € considerato potersi riferire al
ricorso diretto al soggetto che rappresenta I'owner ed il manteiner della Piattaforma che ne ha curato il rilascio in
modalita Open Source sul canale github ai sensi delle licenze software open source approvate dall’ Open Source
Initiative (OSI).

Tale soggetto - con il quale si & positivamente interagito nella fase di installazione e prima configurazione del
sistema negli ambienti di demo del progetto - & risultato anche disponibile all'eventuale svolgimento di attivita a
complemento da rendersi in tempi celeri, e in particolare secondo la modalita di affiancamento diretto e costante
interazione tecnica con il team di sviluppo e sistemistico della struttura di Sardegna IT.

Specifiche e
dimensionamento

Il dimensionamento necessario e richiesto, da acquisirsi con fornitore esterno a complemento di quanto
conducibile direttamente da Sardegna IT, & determinato in complessive n. 36 giornate di specialista
tecnologie/piattaforme e/o effort equivalente reso da un team di sviluppo applicativo.

Termini e modalita di
erogazione del

Per ciascuna attivita da richiedersi al fornitore sara preliminarmente determinata la stima di massima dellimpegno
previsto espressa in giorni/uomo per figura professionale annessa al servizio richiesto e la tempistica attesa per il

servizio rilascio del pacchetto di lavoro previsto. | risultati dei servizi resi, che saranno complementati con le attivita di diretta
competenza condotte dalla personale tecnico di Sardegna IT allocato al progetto, saranno fissati con il rilascio dei
pacchetti software, rispondenti alle funzionalita dei moduli previsti in sviluppo ed evoluzione, e piu specificatamente
costituiti da:
- codice sorgente;
- pacchetto/i compilato/i — moduli applicativi;
- integrazioni e/o modifiche a procedure esistenti;
- procedure installazione e configurazione;
- supporto tecnico su esigenze specifiche (es. rilascio pacchetti / moduli su repository community).

Termini Completamento iter e attivazione servizi a far data dal 15.07.2020, con servizi professionali da rendersi fino a
maturazione del corpo previsto e non oltre il 30.09.2020

MOd"’?”?é. Affidamento diretto a fornitore owner e manteiner della piattaforma Open Source Squidex

acquisizione

e Squidex UG (haftungsbeschrankt)

(ove individuato)

Im Laulesgarten, 21 - Offenburg, Baden-Wdrttemberg 77654 - Germany
VAT Reg # : DE316602759

Importo previsto
(IVA esclusa)

17.000,00 euro IVA esclusa —
pari a complessivi n. 36 gg/uu Team sviluppo applicativo, importo unitario di 479,00 euro gg/uu

Modalita fatturazione
e pagamento

Rendicontazione e fatturazione posticipata mensile sui servizi erogati (rif. periodi 31.07.2020, 31.08.2020 e
30.09.2020), ad esito rendicontazione e positiva verifica esecuzione attivita.

Su preliminare approfondimento condotto dall’amministrazione con il consulente incaricato & stato indicato che per
le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto UE territorialmente rilevante in Italia (dell’articolo 7-ter D.P.R.
633/1972), si procede con l'integrazione della fattura UE e non & obbligatoria I'emissione di un documento
elettronico.

Validazione e
idoneita tecnica

La richiesta & stata definita e identificata con il rilascio della seguente documentazione di progetto SIS-COM:
- Analisi specifiche Sistema redazionale - Appendice al D01.0X.02.05-04 (vers. 01.00 del 06.05.2020)
- Report Sistema Redazionale - Appendice al D01.0X.02.05-05 (vers. 01 del 07.07.2020)

L’autorizzazione ai sensi dell’Art. 5 della nuova convenzione quadro sottoscritta il 22.12.2016 per il ricorso al
mercato & acquisita all’atto dell'affidamento dell’incarico SIS-COM .
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Sardeéna IT

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Budget Budget Budget gia Budget
Budget e copertura Linea WBS Budget | impegnato per coﬁr)rg; liz‘r?\l/‘l{zoi ’gg; Z%r;i;; (Z)’Zf Zglrt\)/lilzei Budget da
della spesa di budget assegnato attlv;f dIL'Zz?oLZZ con ricorso con ricorso con ricorso impegnarsi
p al mercato al mercato al mercato
101.01.02 94.500,00 64.166,00 30.334,00 30.334,00 0,00 0,00
101.01.03 31.500,00 23.915,00 7.585,00 7.585,00 0,00 0,00
101.02.02 121.500,00 65.000,00 56.500,00 48.633,52 7.866,48 7.866,48
101.02.03 40.500,00 27.000,00 13.500,00 13.199,96 300,04 300,04
101.03.01 18.000,00 12.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.665,48
101.03.02 54.000,00 30.000,00 24.000,00 19.832,00 4.168,00 4.168,00
101.03.03 18.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
Totali 378.000,00 234.081,00 143.919,00 125.584,48 18.334,52 17.000,00
Richiesta acquisto RORP di progetto Data redazione
formulata da
Stefano Deidda 07.07.2020
Richiesta verificata Responsabile di incarico Data approvazione Firma

e autorizzata da

Sandro Costa

14.07.2020

Plers

Firmato digitalmente
da COSTA SANDRO
Data: 2020.07.14
10:45:20 +02'00'
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