

## RICHIESTA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Scheda istruttoria

<i>Acronimo incarico</i>	CSR-INFRA-2019-2020
<i>Descrizione incarico</i>	Consulenza e supporto a RAS nell'ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2019-2020
<i>Rif. Incarico</i>	Lettera d'incarico CSR-INFRA-2019-2020 del 01.03.2019 IV Addendum integrativo del 24.11.2020 agli atti di RAS rep. n. 45, prot. 7591 del 24.11.2020, e correlata determinazione RAS di impegno di spesa n. 548, prot. n. 7643 del 22.11.2020, provvedimento ID 272252, divenuto esecutivo in data 10.12.2020
<i>Rif. Piano Operativo attività specifiche intervento I07</i>	CSR-INFRA-2019-2020 I07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020 agli atti RAS prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020 e approvato con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS - vers. 02 del 24.12.2020, come richiamato e allegato alla Determinazione dell'Amministratore Unico Sardegna IT n. 2020-108 del 24.12.2020, trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020 Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività - vers. 01 del 19.01.2021 trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 270 del 20.01.2021
<i>Rif. Intervento / attività</i>	07 Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza 07.01 Svolgimento procedure acquisizione delle soluzioni da acquisirsi
<i>Oggetto acquisizione</i>	Forniture e servizi a sostegno dell'attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica COVID-19 Componente I05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage
<i>Codifica interna</i>	InterventiUrgentiCovid-19-I05
<i>Classificazione</i>	Forniture
<i>Motivazione e descrizione dell'acquisizione</i>	Come stabilito con il IV Addendum integrativo all'incarico CSR-INFRA-2019-2020, a Sardegna IT è stata affidata da RAS l'esecuzione di un intervento specifico, denominato "I07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza", direttamente riferito all'obiettivo individuato come O.A1 e relativo alla "Acquisizione di forniture e servizi sul mercato per il potenziamento della capacità di calcolo e storage del data center regionale di Via Posada con ammodernamento delle apparecchiature per l'erogazione dei servizi, per favorire il lavoro in modalità remota e per garantire una adeguata capacità di erogare servizi cloud per interventi da correlarsi all'emergenza COVID-19" Il così previsto <b>Intervento I07</b> si circoscrive complessivamente nella necessità di provvedere con acquisizione di nuove componenti di fornitura e servizi da compiersi secondo le seguenti linee di azione dettate dal sopra richiamato atto di IV addendum all'incarico CSR-INFRA-2019-2020: 1. <b>Azione 01</b> - Delocalizzazione presso altro sito esterno al data center RAS, atto ad ospitare un nodo decentralizzato da destinarsi a funzionalità di backup ed eventualmente servizi di recovery o bilanciamento in complemento ai servizi resi dal data center primario di RAS, e ad ampliamento delle disponibilità di storage che conseguono all'incremento delle soluzioni adottate e in adozione per il corso della emergenza COVID-19 2. <b>Azione 02</b> - Potenziamento della capacità elaborativa, prestazionale e di storage del data center RAS, anche con contestuale rinnovamento tecnologico di apparecchiature esistenti, al fine di rendere disponibili nuove risorse per l'erogazione dei servizi applicativi centralizzati, che l'emergenza COVID-19 in corso ha incrementato portando al pieno utilizzo degli apparati attualmente in esercizio. Si identificano i seguenti interventi: a) implementazione di nuove risorse di storage per incrementare lo spazio disco disponibile, e i relativi servizi b) realizzazione di un nuovo nodo di calcolo per incrementare la capacità elaborativa del data center c) realizzazione di un nuovo nodo basato su tecnologie di iperconvergenza, che permettano di implementare nuovi sistemi e rendere disponibili risorse rapidamente, al fine rispondere efficacemente e efficientemente alle mutevoli esigenze e urgenze che conseguono dall'emergenza sanitaria in corso d) acquisizione di licenze software, servizi di manutenzione e assistenza, servizi professionali complementari di supporto specialistico, avviamento, migrazione servizi sulle risorse di nuova acquisizione

**Motivazione e descrizione dell'acquisizione**

3. **Azione 03 - Acquisizione di soluzioni, servizi e licenze software di base per il miglioramento della sicurezza dei servizi fruiti in modalità remota, sia con riferimento alle modalità di lavoro a distanza che agli applicativi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19. Nello specifico si identificano interventi per il potenziamento:**

- a) delle funzionalità di gestione, sicurezza e accesso per gli utenti RAS da associarsi al dominio AD (Active Directory) e per le modalità di collegamento in VPN e a distanza;
- b) delle attività di cyber security: intelligence su log, vulnerability assessment e inventory management, gestione incidenti, monitoraggio e verifica della sicurezza delle reti, sistemi e apparati.

Sulla base di quanto sopra da compiersi, per il tramite delle strutture interne di Sardegna IT (Struttura del CSR e Progettazione e gestione progetti della Unità UPP) deputate alla valutazione delle esigenze espresse da RAS e alla definizione delle soluzioni da attuarsi e relativa fattibilità e dimensionamento, si è provveduto con la redazione del documento a deliverable progettuale denominato "CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS" il cui rilascio è avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020 e acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020.

Il suddetto documento progettuale, anche sul seguito di incontro di approfondimento tecnico e preventiva condivisione con i referenti tecnici di RAS della struttura della DG Innovazione e sicurezza IT, ha avuto formale approvazione RAS notificata con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020

In ragione dell'approvazione, e così espresso con la nota RAS sopra richiamata, si è reso necessario anche considerare la condizione ad intervento complementare di ricollocazione degli apparati da posizionarsi nel data center RAS di Via Posada 1 - Cagliari su cui è prevista l'installazione dei nuovi componenti, e inoltre dare atto dell'avvio del relativo procedimento di acquisizione da compiersi con la richiesta urgenza

Per le finalità operative, del succitato documento progettuale è stata poi resa nuova versione a rilascio 02 in data del 24.12.2020, aggiornata per presa d'atto dell'acquisita approvazione RAS (nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020) con conseguente aggiornamento del piano di attuazione degli interventi previsti che ha poi assunto avvio a data del 24.12.2020 su adozione della determinazione dell'Amministratore Unico di Sardegna IT n. 2020-108 del 24.12.2020 la quale ha:

- approvato il piano degli interventi/azioni da compiersi con ricorso al mercato per l'acquisizione di componenti di fornitura e servizi ad attuazione della linea di intervento *I07 Interventi integrativi per emergenza COVID-19* come stabilita dal IV Addendum integrativo all'incarico CSR-INFRA-2019-2020 affidato da RAS a Sardegna IT e sottoscritto in data del 24.11.2020 e reso esecutivo in data 10.12.2020 ad avvenuta registrazione del relativo impegno di spesa
- assunto, ai fini dell'identificazione dei relativi ambiti di intervento, specifiche e tecnologie di riferimento, modalità esecutive, riferimenti tecnici e dimensionali, oltre alla stima e valutazione degli importi, quanto meglio esposto e dettagliato nel documento progettuale identificato come "CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS" il cui rilascio è avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020, acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020 e approvato con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020, oltre a sua copia aggiornata a vers. 02 del 24.12.2020
- considerato l'insieme delle relative procedure da attivarsi, per le previste acquisizioni di forniture e servizi da compiersi, nell'ambito di un complessivo e organico procedimento da condursi secondo le finalità dell'incarico CSR-INFRA-2019-2020 e in particolare l'obiettivo O.A1 di cui al suo IV atto di Addendum integrativo
- nominato il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 D.Lgs. 50/2016, dando mandato al Responsabile del procedimento affinché procedesse tempestivamente, considerata l'estrema urgenza, con la predisposizione della documentazione e alla proposta di adozione dei conseguenti atti per l'indizione e l'aggiudicazione delle procedure di acquisizione per le forniture previste

In conseguenza, si è quindi provveduto con la preventiva condivisione con RAS dall'avvio dell'iter procedimentale (rif. nota prot. Sardegna IT n. 3499 del 24.12.2020) dando poi evidenza pubblica, a cura del responsabile del procedimento, del dato procedimento in atto e da compiersi reso pubblico nella forma di

**AVVISO PUBBLICO PREVENTIVO DI INDAGINE DI MERCATO e RICHIESTA DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e richieste di invito a partecipare alle procedure per l'affidamento di forniture e servizi a sostegno dell'attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica COVID-19**

di cui è stata data evidenza sul sito istituzionale della RAS e sul sito internet di Sardegna IT e della RAS ai links:

- sito RAS - <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=91325>
- sito Sardegna IT - <http://www.sardegna.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&v=9&s=36&c=7649&n=10&va=&nc=1&esito=0&scaduti=0>

Con tale avviso, oltre a esporre il contesto di riferimento e l'ambito su cui sono previste le acquisizioni da compiersi, si è inteso manifestare e formulare pubblica di indagine sul mercato al fine di identificare i soggetti economici candidabili ad essere invitati per la formulazione di offerte a soddisfacimento delle esigenze e condizioni particolari e specifiche di esecuzione di fornitura di cui al piano degli interventi richiamato nell'allegato estratto del documento tecnico "CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS" vers. 02 del 24.12.2020 e più in particolare in relazione alle seguenti linee di intervento (meglio identificate nel documento stesso):

Motivazione e descrizione dell'acquisizione	Intervento	Stima importo a base d'asta al netto IVA																														
	01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300 - Acquisizione di un nuovo sistema NetApp FAS8300 con tecnologia disco ibrida di ultima generazione con caratteristiche superiori rispetto all'attuale FAS3160A in termini di capacità disco, performance, scalabilità, resilienza e sicurezza, da fornire e installare presso il data center RAS di via Posada - Cagliari, compresi servizi accessori a supporto dell'installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi	200.000,00																														
	02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza - Acquisizione di una componente di iperconvergenza (HCI) su tecnologia NetApp composta da storage ultra performante e potenza di calcolo HCI, da fornire e installare presso il data center RAS di via Posada - Cagliari, compresi servizi accessori a supporto dell'installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi	209.400,00																														
	03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza a) Acquisizione componente di storage NetApp FAS8300 e NetApp HCI da fornire e installare presso data center alternativo all'attuale data center RAS (comunque nel circondario di Cagliari), compresi servizi accessori a supporto dell'installazione, attivazione e per la migrazione fino a cessazione di sistemi preesistenti - garanzia e supporto 36 mesi	171.400,00																														
	06 - Licenze VMWare b) Fornitura licenze VMWare ESX Enterprise Plus per le 16 CPU del sito primario e per le 10 CPU del sito secondario e Site recovery manager per 25 VM - garanzia e supporto 36 mesi	179.350,00																														
	Con l'Avviso pubblico del 31.12.2020 si è così anticipata l'informazione circa l'intento di indire quattro separate procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120, per ciascuna delle quali procedure negoziate da espletarsi, e secondo le manifestazioni di interesse a presentare offerta attese si sarebbe quindi provveduto con la selezione e invito fino a n. 5 imprese richiedenti. L'avviso pubblico ha considerato una prima scadenza di presentazione delle candidature al 12.02.2021, poi protratta al 15.01.2021 (ore 14.00). Entro il termine stabilito sono pervenute le candidature dei seguenti soggetti economici con relative richieste ad essere invitati a partecipare ad una o più procedure di interesse:																															
	<table><tr><th>#</th><th>Denominazione concorrente</th><th>Partita Iva</th><th>Rif. richiesta invito</th><th>Procedura</th></tr><tr><td>1</td><td>Tiscali S.p.A.</td><td>02508100928</td><td>PEC del 07.01.2021, acquisita a prot. n. 97 del 08.01.2021</td><td>01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare</td></tr><tr><td>2</td><td>Sferanet S.r.l.</td><td>10223951004</td><td>PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 125 del 11.01.2021</td><td>01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza</td></tr><tr><td>3</td><td>IT Euromedia</td><td>03075250922</td><td>PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 135 del 12.01.2021</td><td>06 Licenze VMWare</td></tr><tr><td>4</td><td>Faticoni S.p.A.</td><td>01117510923</td><td>PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 131 del 12.01.2021</td><td>01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare</td></tr><tr><td>5</td><td>Dauvea S.r.l.</td><td>03718890928</td><td>PEC del 13.01.2021, acquisita a prot. n. 173 del 13.01.2021</td><td>01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare</td></tr></table>	#	Denominazione concorrente	Partita Iva	Rif. richiesta invito	Procedura	1	Tiscali S.p.A.	02508100928	PEC del 07.01.2021, acquisita a prot. n. 97 del 08.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare	2	Sferanet S.r.l.	10223951004	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 125 del 11.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza	3	IT Euromedia	03075250922	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 135 del 12.01.2021	06 Licenze VMWare	4	Faticoni S.p.A.	01117510923	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 131 del 12.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare	5	Dauvea S.r.l.	03718890928	PEC del 13.01.2021, acquisita a prot. n. 173 del 13.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare	
#	Denominazione concorrente	Partita Iva	Rif. richiesta invito	Procedura																												
1	Tiscali S.p.A.	02508100928	PEC del 07.01.2021, acquisita a prot. n. 97 del 08.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare																												
2	Sferanet S.r.l.	10223951004	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 125 del 11.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza																												
3	IT Euromedia	03075250922	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 135 del 12.01.2021	06 Licenze VMWare																												
4	Faticoni S.p.A.	01117510923	PEC del 11.01.2021, acquisita a prot. n. 131 del 12.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare																												
5	Dauvea S.r.l.	03718890928	PEC del 13.01.2021, acquisita a prot. n. 173 del 13.01.2021	01 Sito Primario - Componente Storage NetApp FAS8300 02 Sito Primario - Componente di Iperconvergenza 03 Componenti di storage e iperconvergenza 06 Licenze VMWare																												
In considerazione dell'urgenza e dei ristretti termini da doversi applicare per la fase da compiersi ad invito a presentare offerta e relativa ricezione, in data 19.01.2021 si è provveduto ad inviare preinformativa PEC ai soggetti economici di cui sopra comunicando a ciascuno il prossimo previsto invito alle date procedure, le modalità previste per condurre le relative fasi con l'ausilio della piattaforma informatica del MePA - Portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione ( <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> ), e i termini di prossimo invio della lettera di invito a presentare offerta con anticipazione del termine di scadenza stabilito per la successiva ricezione da parte della stazione appaltante.																																

<b>Motivazione e descrizione dell'acquisizione</b>	<p>Contestualmente le strutture interne Sardegna IT (Struttura del CSR e Progettazione e gestione progetti della Unità UPP) hanno completato la definizione in dettaglio del Piano delle attività da compiersi per l'insieme dei diversi interventi previsti che trova descrizione nell'elaborato progettuale</p> <p><i>CSR-INFRA-2019-2020</i> <i>Intervento 07 -Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza</i> <i>Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività</i> <i>ref. vers. 01 del 19.01.2021</i></p> <p>di cui relativa copia è stata a sua volta trasmessa a condivisione di RAS con nota Sardegna IT prot. n. 270 del 20.10.2021</p> <p>Tale elaborato, oltre al piano e cronoprogramma delle fasi di esecuzione, ha dettagliato la definizione delle attività e modalità operative ed elencato puntualmente i vari componenti di fornitura da prevedersi per ciascuno degli interventi interessati</p> <p>Oltre al suddetto elaborato tecnico, a cura del Responsabile del procedimento e con il supporto della struttura amministrativa interna e ufficio legale Sardegna IT, si è provveduto alla predisposizione della completa documentazione necessaria per procedere con la pubblicazione sul MePA delle procedure di acquisto e dare pertanto avvio, su approvazione definitiva dell'elenco degli operatori da invitarsi, alle distinte procedure di gara con scadenza di presentazione offerte proposta per la data del prossimo 01.02.2021 - ore 23.59</p> <p>Al riguardo con Determinazione dell'Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021 si è provveduto con l'approvazione dell'elenco fornitori da invitarsi e dato avvio alle seguenti procedura di RDO su piattaforma MEPA CONSIP che hanno riferito, entro il piano generale degli <i>Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza</i>, alle seguenti componenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Intervento I01 - Sito primario - Componente storage NetApp FAS8300</i></li><li>- <i>Intervento I02 - Sito primario - Componente di iperconvergenza</i></li><li>- <i>Intervento I03 - Sito secondario - Componenti storage e iperconvergenza</i></li><li>- <i>Intervento I06 - Licenze VMWare</i></li></ul> <p>Le suddette componenti, I01, I02, I03 e I06 - così come anche assunto con la Determinazione dell'Amministratore Unico Sardegna IT n. 2020-108 del 24.12.2020 che dava avvio al complessivo procedimento per l'attuazione degli interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC in corso, volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica, come previste dall'addendum IV all'affidamento CSR-INFRA-2019-2020 sottoscritto in data 24.11.2020, e poi approvato con la citata successiva Determinazione dell'Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021 - sono state comprese in procedure risultanti di importo superiore ai 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, condotte su preliminare avviso pubblico di indagine di mercato e con consultazione di tutti gli operatori aventi fatto richiesta di invito. Secondo gli esiti in corso di definitiva approvazione delle sedute pubbliche di gara che già si sono concluse con le aperture delle offerte economiche in data dello scorso 02.02.2021, la Commissione aggiudicatrice (nominata con Determinazione AU n. 2021-013 del 02.02.2021) ha proposto di aggiudicare provvisoriamente ciascuna delle componenti a fornitori tutti distinti e come in elenco seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Intervento I01 - Fornitore Sferanet s.r.l.</i></li><li>- <i>Intervento I02 - Fornitore Faticoni S.p.A.</i></li><li>- <i>Intervento I03 - Fornitore Dauvea s.r.l.</i></li><li>- <i>Intervento I06 - Fornitore IT Euromedia s.r.l.</i></li></ul> <p>assicurando pienamente l'opzione di scelta e preferenza a rotazione nell'elenco degli invitati e aggiudicatari che era anche stata esplicitamente previsto dalle <i>"Condizioni particolari di fornitura con modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta in relazione alle RDO MEPA CONSIP"</i> pur in considerazione della possibilità resa a tutti i fornitori invitati a presentare anche offerte singole per i distinti componenti di intervento e relative procedure RDO sul MEPA.</p> <p>Rispetto all'elenco degli operatori inizialmente candidatisi a partecipare alle suddette procedura RDO, e così invitati, il solo operatore economico Tiscali S.p.A. non è risultato presentare offerta entro gli stabiliti termini di scadenza fissati per nessuno degli interventi I01, I02, I03 e I06 per le ore 23.59 del 01.02.2021, (posticipati per la sola procedura I03 alle ore 10.30 del 02.02.2021 su base di riscontrato inconveniente operativo in piattaforma MEPA); tale operatore, che aveva formulato richiesta di proroga dei termini di scadenza con messaggio in piattaforma MEPA in data 01.02.2021 ore 18.13, è stato tuttavia interpellato ad avvenuta conclusione delle sessioni di gara per comprendere le motivazioni della mancata presentazione di offerte (indicata per puro ritardo di formalizzazione) e comunque per verificare se fornitore almeno capace di soddisfare l'ulteriore esigenza del progetto complessivo riferita all'esecuzione della fornitura della componente di intervento <i>I05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage</i>.</p> <p>In riferimento a tale intervento I05, il cui importo è stato stimato pari a 65.000 euro dal piano generale esposto dal deliverable tecnico progettuale denominato <i>"CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS"</i>, già con Determinazione dell'Amministratore Unico AU n. 2021-008 del 22.01.2021 si era considerato potersi provvedere con la modalità di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro secondo il recente disposto della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante <i>«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»</i> (c.d. Decreto Semplificazioni), e in particolare l'art. 1 <i>"Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia"</i>, che al suo comma 2 prevede:</p> <p>2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;</p>
--	---

<b>Motivazione e descrizione dell'acquisizione</b>	<p>In ragione di ciò, nel generale intervento da compiersi e per il complesso delle procedure di acquisizione di forniture e servizi con ricorso al mercato, si intende completare il quadro delle acquisizioni previste formulando proposta di affidamento diretto della componente di intervento <b>I05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage</b> al fornitore Tiscali S.p.A. che, interpellato in merito ha confermato propria capacità tecnica e disponibilità ad eseguire il relativo ordine secondo le specifiche e condizioni tutte anch'esse esplicitate dal documento tecnico</p> <p><b>CSR-INFRA-2019-2020</b>  <b>Intervento 07 -Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza</b>  <b>Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività</b>            rif. vers. 01 del 19.01.2021</p>				
<b>Specifiche e dimensionamento</b>	<p>Per le relative specifiche e dimensionamento della fornitura da compiersi, vedasi riferimento al</p> <p>Cap. 3 - Elenco di dettaglio delle componenti oggetto di fornitura            Paragr. 3.5. - Intervento 05 - Connettività ethernet per HCI e SAN per lo storage            del documento tecnico progettuale sopra nominato</p>				
<b>Termini</b>	<p>Da attuarsi in urgenza e con completamento iter di affidamento e ordine contestuale con approvazione definitiva delle aggiudicazioni per le procedure di cui alle componenti di intervento I01, I02, I03 e I06, essendo anche la componente I05, di cui ora in oggetto, parte a sua volta di complemento per esigenze di connettività</p>				
<b>Modalità acquisizione</b>	<p>Affidamento diretto in caso di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro, secondo il recente disposto della la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «<i>Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali</i>» (c.d. Decreto Semplificazioni), e in particolare l'art. 1 «<i>Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia</i>», e suo comma 2 punto a)</p>				
<b>Fornitore (ove individuato)</b>	<p>Tiscali Italia S.p.A - S.S 195 km 2,300 - 09123 CAGLIARI - CA -            P.IVA: 02508100928 - PEC: <a href="mailto:ufficiogare@pec.tiscali.com">ufficiogare@pec.tiscali.com</a></p>				
<b>Importo previsto (IVA esclusa)</b>	<p>- Forniture componenti intervento I05 - Importo di affidamento netto 65.000,00 euro</p>				
<b>Modalità fatturazione e pagamento</b>	<p>Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali sarà autorizzato con unica quota a saldo per l'importo complessivo a corpo ad avvenuta consegna, installazione di tutte le componenti di fornitura prevista, previo esito di verifica di regolare conformità, funzionamento e accettazione dei beni;</p>				
<b>Validazione e idoneità tecnica</b>	<p>Rif. deliverable progettuali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «<b>CSR-INFRA-2019-2020 Interventi evolutivi infrastrutture ICT RAS</b>» il cui rilascio è avvenuto in vers. 01 del 18.12.2020, trasmesso a RAS con prot. Sardegna IT n. 3442 del 22.12.2020, acquisito agli atti a prot. RAS n. 8631 del 22.12.2020, che ha avuto formale approvazione RAS notificata con nota prot. RAS n. 8713 del 23.12.2020, acquisita a prot. Sardegna IT n. 3487 del 24.12.2020;</li> <li>- <b>CSR-INFRA-2019-2020 - Intervento 07 -Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza - Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS - Piano delle attività</b>            rif. vers. 01 del 19.01.2021</li> </ul>				
<b>Budget e copertura della spesa</b>	<p>CSR-INFRA-2019-2020            I07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza</p>				
	<b>Rif. attività da WBS</b>	<b>Budget assegnato</b>	<b>Budget già impegnato</b>	<b>Budget previsto e disponibile</b>	<b>Budget da impegnarsi</b>
	07.01 Svolgimento procedure acquisizione delle soluzioni da acquisirsi	913.431,56	secondo importi procedura in corso di aggiudicazione per I01, I02, I03 e I06-	65.000,00 per la sola componente I05	65.000,00
<b>Attestazione assegnazione disponibilità sui budget di progetto</b>	<b>ROP di progetto</b>	<b>Data attestazione</b>			
	Alessio Setzu	08.02.2021			
<b>Richiesta istruita e formulata da</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Data redazione</b>			
	Sandro Costa	08.02.2021			
<b>Richiesta verificata e autorizzata da</b>	<b>Responsabile di incarico</b>	<b>Data approvazione</b>	<b>Firma</b>		
	Sandro Costa	08.02.2021			