

**Determinazione dell'Amministratore Unico**  
**AU - n. 2021-028- del 17.03.2021**

|                  |   |
|------------------|---|
| <i>Tipo atto</i> | Determinazione a contrarre e di affidamento forniture e servizi   |
| <i>Oggetto</i>   | <p>CSR-INFRA-2019-2020</p> <p>Forniture e servizi a sostegno dell'attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica COVID-19</p> <p>Componente I04 - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta</p> <p>(procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) L.120 del 11.09.2020)</p> |

**L'Amministratore Unico**

- PREMESSO** che in data 12.08.2019 è cessato l'incarico di amministratore unico pro-tempore della società in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell'art. 2386 del codice civile e nelle more della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 13.08.2019 a tutt'oggi (come anche più specificatamente documentato in Appendice al presente atto) il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di Sardegna IT;
- RICHIAMATA** la precedente Determinazione AU n. 2020-108 del 24.12.2020 - con la quale si è dato avvio al procedimento per l'attuazione degli interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC in corso, volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica, come previste dall'Addendum IV all'affidamento CSR-INFRA-2019-2020 sottoscritto in data 24.11.2020 e, al riguardo, si è approvato il programma operativo degli interventi da attuarsi e si è provveduto con la nomina del responsabile unico del procedimento per darne conseguente attuazione;
- RICHIAMATO** il documento istruttorio, che ora viene allegato e assunto a parte integrante e sostanziale del presente nuovo atto ancora relativo a detto procedimento avviato con predetta determinazione, e con cui il Responsabile Unico del Procedimento riepiloga il complessivo stato di esecuzione del programma operativo di cui all'obiettivo progettuale *intervento I07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza* - e ne considera le opportunità conseguenti alle disponibilità di economie avutesi ad avvenuta aggiudicazione delle previste procedure di gara, proponendone opportuna riassegnazione anche al fine del completamento delle azioni previste dal piano stesso e a miglioramento di specifiche funzionali ed estensione dei termini di conduzione in particolare per i servizi da associarsi al già definito sotto-intervento I04, potendosi così estendere dai 24 inizialmente previsti, e fino a 36 mesi, le disponibilità per il sito identificato in progetto come secondario e destinato a fungere da sito alternativo al data center regionale di RAS per le funzionalità di backup, disaster recovery e candidato per servizi di business continuity;
- PRESO ATTO** di quanto in merito e in più completo dettaglio espositivo è indicato nel richiamato documento istruttorio allegato, redatto a cura del referente di progetto CSR-INFRA-2019-2020 e approvato dal Responsabile dello stesso incarico, con riferimento al quale viene proposto, a nome del Responsabile del procedimento di provvedere con l'adozione dell'aggiornamento del programma operativo generale al fine della rimodulazione dei budget parziali assegnati ai distinti interventi per la riprogrammazione delle economie di gara, nonché con l'approvazione del documento di specifiche e condizioni di servizio per l'esecuzione dell'azione progettuale I04, anche da assumersi per l'affidamento e regolamentazione contrattuale al riguardo della *azione Intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta*;
- VISTA** la documentazione tecnica allegata parte integrante e sostanziale del documento istruttorio, e questa ora anche così assunta nella presente determinazione, come costituita dai seguenti elaborati tecnici progettuali e di specifiche e dimensionamento:

*CSR-INFRA-2019-2020*  
*Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*  
*Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS*  
*versione aggiornata a rif. vers. 03 del 24.02.2021*

**CSR-INFRA-2019-2020**

*Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*

*Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*

*Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta*

*Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio*

*rif. vers. 01 del 08.03.2021*

con la quale si provvede, nel programma operativo generale, a rimodulazione dei budget parziali (senza alcuna variazione di incremento della spesa complessiva) a miglioramento dell'intervento I07 e, nello specifico per l'azione I04, a dettagliare le specifiche e modalità di esecuzione e prestazione dei servizi richiesti;

**CONSIDERATO** che si necessita procedere con l'affidamento della componente esecutiva di progetto come identificata nella *azione Intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta*, e provvedere anche per questa con avvio in urgenza già motivata e analogamente applicata in tutti i precedenti atti correlati al procedimento avviatosi sul seguito dell'adozione della Determinazione AU n. 2020-108 del 24.12.2020 e i già operati affidamenti delle componenti dei vari interventi I01, I02, I03, I05 e I06, le cui relative forniture sono già in atto e prossime al completamento;

**RILEVATO** il dimensionamento economico per suddetto intervento I04, come definito nel documento istruttorio e nei sopra richiamati allegati tecnici, secondo il seguente computo:

| Sito secondario                       |  | u.m.  | importo unitario | Q.tà | importo compless. |
|---------------------------------------|--|-------|------------------|------|-------------------|
| <b>I04</b>                            | <b>Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta</b>               |       |                  |      |                   |
| 01                                    | Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio | corpo | 29.984,00        | 1    | 29.984,00         |
| 02                                    | Servizi housing e logistica 36 mesi                          | mesi  | 748,00           | 36   | 26.928,00         |
| 03                                    | Connettività internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps        | mesi  | 900,00           | 36   | 32.400,00         |
| 04                                    | Connettività management, VPN, servizi sicurezza e gestione   | mesi  | 158,00           | 36   | 5.688,00          |
| <b>Totale aggiornato al netto IVA</b> |  |       |                  |      | <b>95.000,00</b>  |

**RICHIAMATE** ancora le motivazioni espresse nel documento istruttorio allegato, ed inoltre quanto più in dettaglio esposto nel primo capitolo dell'anche allegato elaborato progettuale *Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta - Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021* che riporta le motivazioni correlate all'identificazione del sito secondario presso la sede di Sa Illetta e le condizioni al contorno che sono state preventivamente osservate e considerate da RAS già in fase di affidamento dell'incarico a Sardegna IT di provvedere per la realizzazione degli interventi identificati come Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS e compresi nell'affidamento integrativo di IV addendum all'incarico CSR-INFRA-2019-2020;

**OSSERVATO** che queste motivazioni e richiamo al contesto rendono chiara evidenza e motivazione della condizione esclusiva del sito stesso di Sa Illetta, identificato da RAS per le caratteristiche del sito stesso di poter garantire immediata esecuzione dell'intervento relativo, e che ne sostengono le motivazioni e giustificazioni per considerare l'affidamento diretto da compiersi verso l'operatore Tiscali S.p.A. considerato in grado di poter erogare i servizi richiesti su tale sito;

**VISTO** l'art. 63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" del D.lgs. 50/2016 che, al comma 2, tratta del caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, disponendo che detta procedura può, tra l'altro, essere utilizzata:

"...b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto"

**DATO ATTO** che l'intervento I04 è indicato da compiersi esclusivamente presso il sito detto secondario localizzato in *CAGLIARI - Loc. Sa Illetta - S.S. 195 km 2,300*, e che esso dispone dei servizi di logistica, housing, connettività e sicurezza come necessari, e richiesti secondo le specifiche tecniche e funzionali meglio definite dall'elaborato di progetto "Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio", e consone per l'intera realizzazione del progetto complessivo di cui al programma operativo anche nella sua versione aggiornata a rif. vers. 03 del 24.02.2021, servizi questi erogabili dall'operatore Tiscali S.p.A.;

che i servizi da eseguire presso il sito stesso di Sa Illetta, individuato da RAS per le caratteristiche del sito stesso, identificano ed evidenziano la condizione esclusiva di predetto operatore economico per l'erogazione della fornitura e, pertanto, giustificano l'adozione dell'affidamento a predetto operatore economico in accordo con il disposto normativo dell'art. 63 del D. lgs. 50/2016;

- PRESO ATTO** dunque, che la Tiscali S.p.A, come attestato nella citata istruttoria, è unico soggetto in grado di erogare i servizi di logistica e connettività inerenti la predisposizione, presso il data center Sa Illetta, e di garantire immediata esecuzione degli interventi per la necessaria messa in esercizio degli apparati acquisiti per i servizi di backup, disaster recovery e business continuity, ai sensi del predetto art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016;
- RITENUTO** pertanto che i servizi in oggetto possono essere affidati unicamente a seguito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 alla sola Tiscali S.p.A.;
- VISTE** le specifiche della fornitura, in allegato all'istruttoria, contenenti le specifiche e modalità esecutive atte a regolare il contratto, così come anche da proposta del Responsabile del procedimento incaricato;
- RITENUTO** che l'istruttoria citata, i suoi allegati tecnici, e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare la procedura negoziata da indirsi come prescritto dalla normativa in vigore;
- DATO ATTO** che i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 risultano già comprovati con atti già acquisiti da questa stazione appaltante;
- RITENUTO** per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

## DETERMINA

- Art. 1. Di stabilire che le premesse, il richiamato documento istruttorio e l'allegata documentazione tecnica sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Art. 2. Di approvare la riassegnazione delle economie risultanti dalla già avvenuta aggiudicazione delle procedure di gara delle componenti di intervento I01, I02, I03, I05 e I06 con rimodulazione dei budget parziali (senza alcuna variazione di incremento della spesa complessiva) a miglioramento dell'intervento I07, e come meglio riportato nell'elaborato tecnico progettuale identificato come:

*CSR-INFRA-2019-2020*  
*Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*  
*Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS*  
*ref. vers. 03 del 24.02.2021*

- Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione relativa ai servizi di cui alla rimanente componente di intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta come meglio definita dal citato documento istruttorio, e secondo quanto richiamato in premessa e quanto indicato nei documenti allegati, parte integrante della presente determinazione.

- Art. 4. Di approvare l'ulteriore elaborato tecnico progettuale, identificato come:

*CSR-INFRA-2019-2020*  
*Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*  
*Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*  
*Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta*  
*Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio*  
*ref. vers. 01 del 08.03.2021*

nel quale si provvede a dettagliare le specifiche e modalità di esecuzione e prestazione dei servizi richiesti ad esecuzione dell'azione di Intervento I04 da affidarsi, e da assumersi a documento regolamentante l'esecuzione del contratto da affidarsi;

- Art. 5. Di dare atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 risultano già comprovati con atti già acquisiti da questa stazione appaltante.
- Art. 6. Di affidare il detto servizio riferito all'esecuzione dell'intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta, all'operatore identificato in Tiscali S.p.A. sede legale S.S 195 km 2,300 - 09123 CAGLIARI - CA - P.IVA: 02508100928 - PEC: [ufficiogare@pec.tiscali.com](mailto:ufficiogare@pec.tiscali.com) con affidamento diretto e per le motivazioni richiamate nell'art. 63 D. Lgs. 50/2016;
- Art. 7. Di stabilire l'importo complessivo della fornitura pari a euro 95.000,00 (IVA esclusa), secondo il seguente quadro di computo e dimensionamento per copertura dei servizi fino a 36 mensilità complessive:

| Sito secondario                       |  | u.m.  | importo unitario | Q.tà | importo compless. |
|---------------------------------------|--|-------|------------------|------|-------------------|
| <b>I04</b>                            | <b>Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta</b>               |       |                  |      |                   |
| 01                                    | Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio | corpo | 29.984,00        | 1    | 29.984,00         |
| 02                                    | Servizi housing e logistica 36 mesi                          | mesi  | 748,00           | 36   | 26.928,00         |
| 03                                    | Connettività internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps        | mesi  | 900,00           | 36   | 32.400,00         |
| 04                                    | Connettività management, VPN, servizi sicurezza e gestione   | mesi  | 158,00           | 36   | 5.688,00          |
| <b>Totale aggiornato al netto IVA</b> |  |       |                  |      | <b>95.000,00</b>  |

- Art. 8. Di assumere il relativo impegno di spesa, per l'importo di 95.000,00 euro (IVA esclusa), a valere sui budget di progetto CSR-INFRA-2019-2020, rif. azione di WBS 07.01 *Svolgimento procedure acquisizione delle soluzioni da acquisirsi* e come da attestazione della relativa copertura riportata in allegato documento istruttoria.
- Art. 9. Di autorizzare il RUP a provvedere d'urgenza con l'emissione della richiesta d'ordine e per l'avvio anticipato dei servizi in urgenza nelle more delle verifiche e della stipula del contratto, come consentito dall'art. 8, co. 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Il Presidente del Collegio sindacale

(organo deputato all'ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.)

Dott. Palmiro Poddie

#### Allegati a parte integrante e sostanziale

- CSR-INFRA-2019-2020 -  
*Forniture e servizi a sostegno dell'attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticità emerse durante l'emergenza pandemica COVID-19 - Componente I04 - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta*  
*Istruttoria di acquisto per forniture di beni e servizi*  
*Codifica interna: InterventiUrgentiCovid-19-I04*  
*Documento approvato dal responsabile dell'incarico e dal RUP in data del 17.03.2021*
- CSR-INFRA-2019-2020  
*Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*  
*Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*  
*Azione intervento I04 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa Illetta*  
*Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio*  
*ref. vers. 01 del 08.03.2021*
- CSR-INFRA-2019-2020  
*Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operatività a distanza*  
*Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS*  
*ref. vers. 03 del 24.02.2021*

#### Appendice

(parte integrante e sostanziale del contenuto delle Premesse richiamate dal presente atto):

Eventi societari relativi ai compiti di ordinaria amministrazione in capo al Collegio Sindacale a seguito di cessazione amministratore unico pro-tempore della società in-house Sardegna IT in applicazione dell'art. 2386 del codice civile e nelle more della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico,

- in data 12.08.2019 è cessato l'incarico di amministratore unico pro-tempore della società in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell'art. 2386 del codice civile e nelle more della convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 13.08.2019 il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di Sardegna IT;

- con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e per conto dell'intero Collegio stesso laddove le decisioni da assumersi non comportino l'insorgere di atti di straordinaria amministrazione fino alla data di convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si è conferito l'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019;

- con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500 del 21.10.2019, si richiede che la prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si è conferito l'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019;

- con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 è stata convocata l'Assemblea dei soci per il 18.12.2019;

- con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, d'ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preso atto della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell'assemblea dei soci fissata per la data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si è conferito l'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020;

- con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, d'ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio dell'assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si è conferito l'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020;

- con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, d'ordine del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto un ulteriore rinvio dell'assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2020 si è conferito l'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020;

- con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della emergenza epidemiologica in atto, l'Assemblea convocata per il prossimo 30 marzo è da rinviarsi a data da destinarsi;
- con nota di Sardegna IT prot. n. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 è stata posticipata al 29.05.2020 in prima convocazione o al 10.06.2020 in seconda convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell'emergenza sanitaria;
- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si è conferito l'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione e per il 22 luglio 2020 in seconda convocazione;
- l'assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 29 luglio 2020;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si è conferito l'incarico al Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell'aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020;
- l'assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si è conferito l'incarico al Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data dell'aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020;
- l'assemblea dei Soci del 15.09.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale del 15.09.2020 si è stabilito di convocare l'assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata nel 2 ottobre 2020;
- con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020;
- l'assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo e al 27 ottobre 2020 in seconda convocazione;
- con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 2020 in seconda convocazione
- l'assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di riconvocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'assemblea dei soci per il 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione;
- con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione;
- l'assemblea dei Soci del 24.11.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e che la seduta del 01.12.2020 è stata annullata per volontà del Socio unico il quale ha chiesto la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 dicembre 2020 in seconda convocazione;
- l'assemblea dei Soci del 15.12.2020 è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha chiesto una nuova convocazione dell'Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda convocazione;
- l'assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato l'approvazione del nuovo statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale e ha deliberato una nuova convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione;
- successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione;
- l'assemblea dei Soci del 15.01.2021 è andata deserta per mancanza del quorum deliberativo, che nell'assemblea in seconda convocazione del 22.01.2021 il Socio unico ha deliberato una nuova convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda convocazione;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio in seconda convocazione
- l'assemblea dei Soci del 09.02.2021 è andata deserta per mancanza del quorum deliberativo, che nell'assemblea in seconda convocazione del 16.02.2021 il Socio unico ha deliberato una nuova convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 5 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo 2021 in seconda convocazione;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 16.02.2021 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 5 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo in seconda convocazione;
- l'assemblea dei Soci del 05.03.2021 è andata deserta per mancanza del quorum deliberativo e che l'assemblea in seconda convocazione del 12.03.2021 è stata annullata per volontà del Socio unico che ne ha richiesto un rinvio;
- con successivo verbale del Collegio sindacale del 12.03.2021 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 30 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 6 aprile 2021 in seconda convocazione.