



Comune  
di Teulada

*Provincia Sud Sardegna*

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA

## **D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E**

**Registro Generale n. 1021 del 31/12/2019**

Oggetto

**ORIGINALE**

---

Servizio di gestione del cantiere Forestas 2019 nell'ambito degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo nel Comune di Teulada i cui alla L.R. 1/18 - DGR 18/19 del 15.05.2019 – Approvazione proposta di aggiudicazione alla Soc. Cooperativa Sociale Ecogreen di Siliqua (SU)

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15.10.2019 a seguito della quale è stato approvato il progetto redatto P.A: Salvatore Carta, relativo agli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo nel Comune di Teulada di cui alla L.R. 1/2018 art. 5 comma 8 lett b) dell'importo complessivo di **€ 74.000,00**:

**Preso atto** che il progetto prevede la realizzazione di interventi mirati alla conservazione del patrimonio forestale e alla prevenzione degli incendi boschivi, attraverso interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del potenziale di innesco e al miglioramento generale dell'assetto della vegetazione forestale, con lavori in economia diretta mediante l'assunzione di n. 2 operai comuni, 6 operai qualificati (n. 2 muratori e n. 2 motoseghisti e n. 2 autisti) in turni di 12 settimane ciascuno;

**Considerato** che nella D.G.R. 18/19 su citata è previsto che per il reclutamento del personale necessario alla realizzazione degli interventi i Comuni potranno procedere con l'attuazione diretta del cantiere o, in caso non abbiano disponibilità di spazi assunzionali con l'affidamento riservato a Cooperative sociali di tipo B nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la Determina a contrarre n. 975 del 18.12.2019, a seguito della quale si procedeva ad attivare RDO sul portale Sardegna CAT, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 da svolgersi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 5 cooperative sociali di tipo B, iscritte ed abilitate per la categoria AL96 (Servizi Sociali);

**Dato atto** che nella stessa Determina veniva rimodulato ed approvato il quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>LAVORI A MISURA</b>	imponibile	IVA 22%	costo	Inc. Perc.
Manodopera A1 (Op. comune)	9.300,00	2.046,00	11.346,00	
Manodopera B3 (Op. qualificato)	29.160,00	6.415,20	35.575,20	
<b>Costi di gestione Cooperativa</b>	<b>4.980,00</b>	1.095,60	6.075,60	
<b>totale manodopera e coordinamento</b>			<b>52.996,80</b>	<b>71,61%</b>
DPI	2.792,82	614,42	3.407,24	
visite mediche	400,00		400,00	
vaccinazioni	400,00		400,00	
<b>totale oneri sicurezza</b>			<b>4.207,24</b>	<b>5,69%</b>
<b>SOMMANO (totale costi per la manodopera compresa la sicurezza)</b>			<b>57.204,04</b>	<b>77,30%</b>
Materiali e Noli	10.153,99	2.233,88	12.387,87	
<b>SOMMANO (totale costi materiali)</b>			<b>12.387,87</b>	<b>16,74%</b>
<b>SOMMANO</b>			<b>57.186,81</b>	<b>12.405,10</b>
Progettazione e D.L. sicurezza	4.366,91	.	4.366,91	
<b>sommano spese tecniche</b>			<b>4.366,91</b>	<b>5,95%</b>
Imprevisti			41,18	0,01
<b>TOTALE</b>			<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Visti:

i principi fondamentali del Trattato della Comunità Economica Europea;

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

il D. P. R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti in vigore nel periodo del regime transitorio;

il D.lgs. 267/2000 rubricato "Testo unico degli Enti Locali"

la L.R. n. 8 del 13/03/2018 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

le nuove linee guida ANAC n. 4 aggiornate con la deliberazione n. 206/2018 per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

**Dato atto** che attraverso la procedura informatizzata RDO rfq\_348890 sul mercato elettronico della Centrale Regionale di Committenza della Sardegna Sardegna CAT, sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici iscritti e abilitati nella categoria merceologica di riferimento.

**Viste** le risultanze del verbale di gara del 30 Dicembre 2019 e della proposta di aggiudicazione trasmessa dal RUP nella medesima data, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la miglior offerta veniva individuata in quella presentata dall'operatore economico 1° classificato in graduatoria: Ecogreen Soc. Coop. Sociale con sede legale a Siliqua (SU) in Via Madame Curie, la quale ha offerto il ribasso del **-21,127%**.

**Ritenuto** che non sussistano impedimenti all'aggiudicazione del servizio in parola alla Soc. Coop. Sociale Ecogreen, per il prezzo di € 65.691,14 di cui IVA 11.701,68;

**Considerato** che, sulla base dell'importo di aggiudicazione, occorre procedere alla ridefinizione del quadro economico dei lavori e della relativa spesa secondo il seguente prospetto:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>LAVORI A MISURA</b>	imponibile	IVA 22%	costo
Manodopera A1 (Op. comune)	9.300,00	2.046,00	11.346,00
Manodopera B3 (Op. qualificato)	29.160,00	6.415,20	35.575,20
<b>Costi di gestione Cooperativa (ribasso d'asta -21,127%)</b>	<b>3.927,88</b>	864,13	4.792,01
<b>totale manodopera e coordinamento</b>			<b>51.713,21</b>
DPI	2.792,82	614,42	3.407,24
visite mediche	400,00		400,00
vaccinazioni	400,00		400,00
<b>totale oneri sicurezza</b>			<b>4.207,24</b>
<b>SOMMANO (totale costi per la manodopera compresa la sicurezza)</b>			<b>55.920,45</b>
Materiali e Noli (ribasso d'asta -21,127%)	8.008,76	1.761,93	9.770,69
<b>SOMMANO (totale costi materiali)</b>			<b>9.770,69</b>
<b>SOMMANO</b>			<b>53.989,46</b>
Progettazione e D.L. sicurezza	4.366,91	.	4.366,91
<b>sommano spese tecniche</b>			<b>4.366,91</b>
Contributo ANAC			30,00
IMPREVISTI ed economie da ribasso			3.911,96
<b>TOTALE</b>			<b>74.000,00</b>

**Visto** l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in ordine all'efficacia dell'aggiudicazione.

**Precisato** che i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-organizzativa dell'impresa aggiudicataria sono attualmente in corso e parzialmente espletati positivamente.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta la quale, tuttavia, risulta irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del D.lgs.50/2016 per la stipula del contratto.

**Dato atto** altresì che ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs.50/2016 verrà data pubblicità dell'esito della gara all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Teulada;

**Vista** la disponibilità economica nel bilancio corrente al capitolo 29623/1 del bilancio 2019;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi.

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

**di approvare** l'esito della procedura di gara, esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., effettuata tramite Sardegna CAT (RdO n. rfq\_348890) l'affidamento del servizio di gestione del cantiere lavoro in oggetto;

**di approvare**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del servizio di gestione del cantiere per l'occupazione denominato "Servizio di gestione cantiere Forestas 2019" così come formulata dal RUP in favore di Ecogreen Soc. Coop. Sociale con sede legale in Via Madame Curie – Siliqua (SU) P.IVA 02796710925 la quale ha offerto il ribasso pari al -21,127% e per un importo di affidamento, determinato come segue:

Importo manodopera (costi del personale)	€38.460,00
Oneri sicurezza (DPI, formazione e visite mediche)	€ 3.592,82
Acquisto materiali ( ribasso del -21,127% su € 10.153,99)	€ 8.008,76
Spese coordinamento cooperativa (ribasso del -21,127% su € 4.980,00))	€3.927,88
<b>Totale Iva esclusa</b>	<b>€ 53.989,46</b>
<b>IVA</b>	<b>€ 11.701,68</b>
<b>Totale IVA compresa</b>	<b>€ 65.691,14</b>

**Dare atto** che ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta la quale, tuttavia, risulta irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 del D.lgs.50/2016 per la stipula del contratto;

**Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://www.comune.teulada.ca.it/?pagina=8&procedimento=170>

**Di dare atto** che l'esito della presente procedura, sarà soggetto alle pubblicazioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo gli indirizzi generali emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto del 02/12/2016

**Di assumere** l'impegno di spesa a favore della Ecogreen soc. Coop. Sociale di € 53.989,46 oltre IVA di legge, e secondo le imputazioni contabili indicate nel prospetto che segue che è parte integrante e sostanziale al presente atto;

**dare atto che** sensi dell'art. 32, comma 10, non è previsto il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria, la stipula del contratto avverrà come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016

**Di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'Arch. jr Piero Paolo Medda.

**di dare atto** che a seguito del presente affidamento, la spesa è rimodulata secondo l'imputazione della spesa già autorizzata con propria determinazione n. 244/2019 sui seguenti capitoli di spesa:

Euro	Capitolo	Anno	Importo Euro	Titolo spesa	Benefeciario
74.000,00		2019	65.691,14	Manodopera, coordinamento e sicurezza, materiali e noli	Soc. Coop. Sociale Ecogreen
			4.366,91	Progettazione e D.L. (Det. N. 564/2019)	Perito Agr. Carta Salvatore
			30,00	Contributo gara ANAC	AVCP
			3.911,95	Imprevisti ed economie di ribasso	A disposizione
			74.000,00		

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. jr. Medda Piero Paolo

## REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.imp.	Sub	CIG	Descrizione	Beneficiario	Importo
2019	29623	1	D01021	1	8147600C35	Servizio di gestione del cantiere Forestas 2019 - Manodopera, coordinamento e sicurezza, materiali e noli	5.360	65.691,14
2019	29623	1	D01021	2	8147600C35	Servizio di gestione del cantiere Forestas 2019 - Economie di ribasso	0	3.900,77
2019	29623	1	D01021	3	8147600C35	Servizio di gestione del cantiere Forestas 2019 - Imprevisti	0	11,18

L' istruttore contabile: 31/12/2019\_M.PUDDU

Ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Maddalena Puddu