Artigianato Sardo di G. Tilocca

Onorario calcolato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

SCHEMA DI CALCOLO ONORARIO RESTAURATORE PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Restauro opere artistiche relative al Museo per I'artigianto e il desgin intitolato ad E. Tavolara: Fontana + fascia decorata di G. Silecchia e I'Altorilievo

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.

Categorie delle

restauro, risanamento conservativo,

Grado di complessita
G (Tab.Z-1)
(E.22 Interventi di manutenzione,

Categoria e identificazione opere Importo opere Valore parametro base P riqualificazione, su
delle opere P! (Parametro V) P=0,03+10/V ** edifici e manufatti di interesse
(Tav Z-1) N — " "
storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di
partic
Edilizia € 62.979,71 15,031553% 1,55
Totale lavori al netto dell'lVA € 62.979,71
Fase - Progetto di fattibilita
tecnica ed economica
Schede tecniche di
restauro - Totale
Categorie delle q (in analogia con Onorario
o Calcolo della spesa , N " N "
Padiglione Tavolara opere Importo delle opere elaborati grafici uadro economico di progetto relazione tecnica Progettazione di
(TAV Z-1) g & [ sullo stato di fattibilita tecnica-
consistenza da economica
ristrutturare-)
Edilizia E.22 € 62.979,71 0,09 0,01 0,03
Importi per ciascun parametro Q € 1.32062 | € 146,74 | € 440,21 | € 1.907,57
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) € 330,16 | € 36,68 | € 110,05 | € 476,89
Totale com Progetto di tecnica € 1.650,78 | € 183,42 | € 550,26 | € 2.384,46
ed economica
Progetto definitivo
Relazioni generali e
tecniche, elaborati grafici,
Categorie delle calcoli ed eventuali Elenco prezzi, Disciplinare descrittivo Totale
Padiglione Tavolara opere Importo delle opere | relazioni sulla risoluzione Rilievo dei manufatti computo metrico, P N Onorario
(TAV Z-1) delle interferenze e quadro economico i initi'
relazione sulla gestione
materie
Edilizia E.22 € 62.979,71 0,23 0,04 0,07 0,01
Importi per ciascun parametro Q 3.374,92 586,94 1.027,15 146,74 5.135,75
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 843,73 146,74 256,79 36,68 1.283,94
Totale ivo pr 6.419,69
4.218,66 733,68 1.283,94 183,42
Progetto definitivo da porre a
base d'asta
Relazioni generali e
tecniche, elaborati grafici,
- Categorie delle calcoli ed eventuali “ : Elenco prezzi, schemadicontrattoe | g o e ione Totale
Padiglione Tavolara opere Importo delle opere | relazioni sulla risoluzione Rilievo dei metrico, speciale dell'opera Onorario
(TAV Z-1) delle interferenze e quadro economico d'appalto P Progettazione definitiva
relazione sulla gestione
materie
Edilizia E.22 € 62.979,71 0,23 0,04 0,07 0,07 0,02
Importi per ciascun parametro Q 3.374,92 586,94 1.027,15 1.027,15 293,47 | € 6.309,64
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 843,73 146,74 256,79 256,79 7337 | € 1.577,41
Totale ivo pr € 7.887,05
4.218,66 733,68 1.283,94 1.283,94 366,84




Progetto esecutivo

a E.22 62.979,71 0,07] 0,13] 0,04] 0,01 0,02
Importi per ciascun parametro Q 1.027,15 | € 1.907,57 | € 586,94 | € 146,74 293,47 3.961,87
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 256,79 476,89 146,74 36,68 73,37 990,47
Totale p 366,84/ 4.952,33
1.283,94 2.384,46 733,68 183,42

Direzione lavori, misura e
contabilita e certificato di

Edilizia 62.979,71 0,32] 0,03 0,02] 0,06 0,04
Importo per ciascun parametro Q 4.695,55 | € 440,21 293,47 880,42 | € 586,94 6.896,58
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 1.17389 | € 110,05 73,37 220,10 | € 146,74 1.724,15
Totale complessivo Direzione lavori 5.869,43 550,26 366,84 1.100,52 733,68 8.620.73
.620,




22.377,22

2.384,46

6.419,69

4.952,33

8.620,73




