Restauro opere artistiche relative al Museo per I'artigianto e il desgin intitolato ad E. Tavolara: Fontana + fascia decorata di G. Silecchia e I'Altorilievo
Artigianato Sardo di G. Tilocca

SCHEMA DI CALCOLO ONORARIO- COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Onorario calcolato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8

del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Categorie delle

Grado di complessita

G (Tab.Z-1)
(E.22 Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento

Categoria e identificazione i Importo opere Valore parametro base P | conservativo, riqualificazione, su
delle opere & (Parametro V) P=0,03+10/V ** edifici e manufatti di interesse
(Tav Z-1) g - P "
storico artistico soggetti a tutela
ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di
partic
s E.22
Edilizia € 62.979,71 15,031553% 1,55
Totale lavori al netto delllVA € 62.979,71

Fase - Progetto di fattibilita
tecnica ed economica

Categorie delle
opere
(TAV 2-1)

Padiglione Tavolara

Importo delle opere

Prime indicazioni per la stesura
dei piani di sicurezza

ed economica

Edilizia E.22 € 62.979,71 € 0,01
Importi per ciascun parametro Q € 146,74
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) € 36,68
Totale Progetto di fattibilita tecnica € 183,42

Progetto definitivo

Categorie delle

Aggiornamento delle prime

Padiglione Tavolara opere Importo delle opere indicazioni e prescrizioni per la
(TAV Z-1) redazione del PSC
Edilizia E.22 € 62.979,71 0,01
Importi per ciascun parametro Q 146,74
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 36,68
Totale ivo pr
183,42
Progetto definitivo da porre a
base d'asta
Categorie delle
Padiglione Tavolara opere Importo delle opere Redazione del PSC
(TAV Z-1)
Edilizia E.22 € 62.979,71 0,1
Importi per ciascun parametro Q 1.467,36
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 366,84

Totale ivo pr

1.834,20




Progetto esecutivo

Categorie delle

Padiglione Tavolara opere Importo delle opere Redazione del PSC
(TAV Z-1)
Edilizia E.22 € 62.979,71 0,1
Importi per ciascun parametro Q € 1.467,36
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 366,84
Totale ivo pl
1.834,20

Coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione

Categorie delle

Coordinamento della sicurezza in

Padiglione Tavolara opere Importo delle opere s s
(TAV Z-1) fase di esecuzione
Edilizia E.22 € 62.979,71 0,25
Importi per ciascun parametro Q € 3.668,40
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) 917,10
Totale complessivo CSE
4.585,50

Totale Onorario profilo
professionale Coordinamento

della sicurezza in fase di 2.201,04
progettazione di cui:

Totale Onorario Progetto di

fattibilita tecnica ed 183,42
economica

Totale Onorario Progetto 183,42
definitivo

Totale Onorario Progetto 1.834,20
esecutivo

Totale Onorario

Coordinamento della 4.585,50

sicurezza in fase di
esecuzione




