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CONTRATTO D’'APPALTO
Tra 'Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della Sardegna -

ARPAS e la societa , sede in ,

per l'affidamento del servizio di monitoraggio delle acque di transizione della
Regione Sardegna.

Repubblica Italiana
L’anno duemilaquattordici il giorno del mese di nella sede
della stazione appaltante sita in Cagliari — via Contivecchi n. 7, innanzi a me

dott. , hotaio in iscritto presso il collegio notarile dei

distretti riuniti di ... Non assistito dai testimoni per
espressa e concorde rinuncia fatta dai contraenti e con il mio consenso
sono comparsi i Signori:

da una parte , hato a ( )il ,

domiciliata per la carica in via , codice fiscale

, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in

qualita di e quindi in rappresentanza

del’Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente — ARPAS,
autorizzata al presente atto, giusta Determinazione del Direttore Generale n.

in data , hel prosieguo dell'atto verra chiamata

per brevita anche “ARPAS”.

dall'altra parte, il Sig. , hato a il ,
il quale interviene al presente atto in qualita di della
societa , P IVA , con sede legale in

via , iscritta nel Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio di Roma al n. che nel
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prosieguo dell’'atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore”.
Comparenti della cui identita personale io notaio sono certo.

PREMESSO
- che con Determinazione del Direttore del Servizio Monitoraggio della

Direzione Tecnico scientifica n° del esecutiva a norma

di legge, 'ARPAS ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 54
D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 della L.R. 5/2007, per I'appalto del servizio di
monitoraggio delle acque di transizione della Regione Sardegna, avente un
importo complessivo a base d'asta di € 275.000,00+IVA, da aggiudicare
secondo il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006;

- che la procedura di gara per l'appalto del servizio in epigrafe é stata

espletata nelle sedute pubbliche in data a seguito delle

guali, giusta verbali di gara redatti in pari data, e risultata provvisoriamente

aggiudicataria la  societa con sede in
- che con Determinazione n° del Direttore del Servizio Monitoraggio
della Direzione Tecnico scientifica in data , € stata approvata

in via definitiva l'aggiudicazione a favore della ditta

verso il corrispettivo complessivo di € +IVA, al netto
del ribasso dello %, offerto dall'appaltatore sull'importo posto a base di
gara,;

- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva con nota

prot. n° del la e

stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del
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contratto;
- che 'ARPAS ha acquisito tutte le certificazioni atte a comprovare, in capo

alla il possesso dei requisiti generali e di capacita

tecnico professionale.
Tutto cid premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:

ARTICOLO 1 — NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO
1. L'Appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e
condizioni previsti:
a) dal presente contratto;
b) dalla legge e del regolamento sul’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilitd generale dello Stato;
c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163;
d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
e) dalla L.R. 7 agosto 2007, n°5;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di
diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in
precedenza richiamate.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata
tenendo conto delle finalitd del contratto; trovano inoltre applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 c.c.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

L’Appaltatore come sopra costituito, con il presente contratto, legalmente e

-3-



SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO - art. 279 D.P.R. 207/20)

formalmente si obbliga ad eseguire il servizio di monitoraggio delle acque di
transizione della Regione Sardegna, in conformita delle modalita e
nellosservanza degli obblighi stabiliti nel capitolato speciale d’appalto
d’appalto, sottoscritto dalle parti che, pur non materialmente allegato al
presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e risulta
depositato presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto € stabilita in mesi 15 mesi (sedici quindici) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni
risultante da apposito verbale redatto dal direttore dell’esecuzione ai sensi

dell'art. 304 del d.P.R. 207/2010 in data dal

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTI

4.1. 1l corrispettivo per le prestazioni di cui al presente contratto viene
determinato complessivamente in € (Euro ) +
IVA, al netto del ribasso percentuale del %, offerto dall’Appaltatore

sullimporto posto a base di gara.

Il corrispettivo contrattuale verra liquidato in quattro rate posticipate il cui
importo verra determinato secondo le modalita inidicat allart. 5 del
Capitolato Speciale — Parte amministrativa.

4.2. Le fatture verranno emesse dall'‘Appaltatore a fronte del servizio reso
secondo le suddette modalita e dovranno essere intestate allARPAS, via
Contivecchi 7 - 09122 CAGLIARI. Ciascuna fattura dovra contenere il
riferimento al presente contratto, il numero di CIG ed essere trasmessa alla

sede ARPAS della Direzione Tecnico Scientifica.
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| pagamenti saranno effettuati, entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture,
previa verifica di conformita in corso di esecuzione sulle prestazioni oggetto
del contratto a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto e acquisizione
del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al
presente contratto, acceso presso I'Istituto di credito

, ai sensi e per gli effetti della L.

136/2010;

4.3.In sede di liqguidazione delle prestazioni contrattuali, ’TARPAS, ai sensi e
per gli effetti del’art. 4 comma 3 D.P.R 207/2010, operera una trattenuta
sullimporto netto delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute
potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

ARTICOLO 5 — SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E
DEGLI AVVISI

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione I'appaltatore ha I'obbligo di
corrispondere all’Arpas le spese relative alla pubblicazione del bando di gara
e dell'avviso pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su
due a maggiore diffusione locale, in applicazione a quanto disposto dall’art.
34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n° 179 conve rtito in legge 17
dicembre 2012 per l'importo di € . L'importo dovra essere
rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario 'ARPAS, da

appoggiare a , con la seguente causale:

“Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG

in adempimento dell’art. 34 D.L. 179/2012".
ARTICOLO 6 — GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

6.1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, I'Appaltatore
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ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fidejussione

n° emessa in data dalla Compagnia

, Agenzia , con sede in , per l'importo di €

(euro ).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa
di avere effetto solo dopo il rilascio della certificazione attestante la regolare
effettuazione di tutte le prestazioni contrattuali e comunque non prima che
sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 la garanzia
fideiussoria verra progressivamente svincolata in misura proporzionale
alllavanzamento dell’esecuzione del servizio.

6.2. L’appaltatore inoltre assume ogni responsabilita per gli infortuni e i danni
arrecati allARPAS o a terzi a causa di negligenze nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto di contratto. Ai sensi dell’art. 125 del DPR 207/2010

l'appaltatore ha stipulato con la Compagnia una

polizza assicurativa per la Responsabilita Civile verso terzi avente un limite
di indennizzo pari a euro 500.000,00.

ARTICOLO 7 - ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
guanto riguarda i dipendenti e i mezzi di sua proprieta, sia quelli che
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attivita
dedotte nel presente contratto, sollevando '’'ARPAS da ogni responsabilita al
riguardo.

L’Appaltatore inoltre &€ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro di settore, nonché a rispettare
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tutte le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale e
assistenziale previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e si impegna
ad osservare ed a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli
obblighi di condotta in esso previsti. A tale fine si da atto che il suddetto
Codice é reperibile sul sito web dell’Agenzia e che la stessa ne ha trasmesso
una copia all’Appaltatore che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri
collaboratori per le finalitd sopra descritte.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 pu0 costituire causa di
risoluzione del presente contratto. L'Arpas, verificata I'eventuale violazione,
contesta per iscritto il fatto allAppaltatore assegnando un termine per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o non risultassero accolte, procedera alla risoluzione del contratto
senza che all’Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.
ARTICOLO 8 — PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO
8.1. In caso di ritardata esecuzione delle attivita di monitoraggio e di ritardata
consegna dei report periodici e conclusivi, che non siano imputabili
all’ARPAS, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verra applicata una
penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo per singolo punto
di monitoraggio secondo quanto disposto all'art. 14 dell'allegato Capitolato
Speciale d’appalto-Parte Amministrativa.
8.2. L'importo complessivo delle penali irrogate non potra superare il 10%
dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare

il superamento di tale percentuale, si procedera alla risoluzione del contratto
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per colpa dell’Appaltatore, in conformita a quanto stabilito all’art. 298 del
DPR 207/2010.
8.3. Per l'applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane
ferma la facolta dellARPAS di rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore,
oppure sulla cauzione definitiva; I'applicazione delle penali non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’ARPAS a cusa
dei ritardi dell’'appaltatore.

ARTICOLO 9 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1. In virtu del rinvio operato dall’art. 297 del D.P.R. 207/2010, trovano
applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del Codice e s.m.i.,
per quanto applicabili.
9.2. In caso di accertato grave inadempimento dellAppaltatore alle
obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, giusta art.
136 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, dovra assegnare, mediante lettera
raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione per adempiere.
9.3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione
assunta dal’ARPAS é fatta all’applatatore con raccomandata A/R.
9.4. In ogni caso si conviene che I'ARPAS, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con
raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art.
38 del D.Lgs.163/06;

b. Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di
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alcuno dei requisiti di capacita tecnico-professionale minimi richiesti per la
partecipazione alla gara;

c. Qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente
Prefettura risultino positivi;

d. Mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 5,
eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte dellARPAS;

e. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore;

f. Qualora venisse accertato che I'appaltatore o eventuali suoi subcontraenti
hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e
quindi con modalita difformi da quelle stabilite all'art. 3 della L.136/2010 e

successive modifiche.

g. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte
consecutive (art. 6 DPR 207/2010) su proposta del Responsabile del
Procedimento, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un

termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

h. nei casi e con le modalita previste nell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia).

9.5. In caso di risoluzione I'ARPAS provvedera ad incamerare la cauzione
definitiva, ferma restando la facolta di far eseguire la prestazione dedotta nel
presente contratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. Resta salvo |l

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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ARTICOLO 10 — SUBAPPALTO
L'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, ha dichiarato di voler

subappaltare la segueti attivita: , il cui valore

complessivo non supera il 30% dell'importo del contratto.
L'’ARPAS non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto
i pagamenti ad essi dovuti, dovranno essere effettuati a cura diretta
del’Appaltatore che sara obbligato a trasmettere al Responsabile del
Procedimento, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle
fatture quietanzate relative alla somma corrisposta al subappaltatore.
Resta inteso che é fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare il servizio
senza autorizzazione da rilasciarsi a cura della Agenzia entro i limiti e con
l'osservanza delle modalita satabilite all'art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel
caso in cui 'appaltatore subappaltasse parte dei servizi, oggetto del presente
atto, senza la preventiva autorizzazione il contratto verra risolto e 'ARPAS
procedera allincameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al
risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
Nel caso di subappalto, autorizzato dallARPAS, a fronte di infrazioni alle
norme del presente contratto, I'Appaltatore sara comunque I'unico
responsabile verso I’ARPAS e verso terzi.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
Per la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto trovano
applicazione le disposizioni contenute all’art. 8 del Capitolato Speciale
d’appalto-Parte Amministrativa.

ARTICOLO 12 — VARIANTI

L’Amministrazione non potra richiedere alcuna variazione al presente
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contratto se non nei casi previsti dallart. 311, commi 2, 3 e 6 del D.P.R.
207/2010.
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
13.1. Ai sensi dell'articolo 118 del d.lgs. 163/2006, € vietata la cessione del
contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
13.2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della I. 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell’'apposito albo presso la Banca d’ltalia
e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato
alla stazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 117, comma
3, del d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 14 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L.
136/2010
L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto,
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della |I. 13 agosto
2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si
obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a
pena di nullitd assoluta del contratto di subappalto o del diverso
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della |. 136/2010.
L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente
ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente
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appalto, I'esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di

gara (CIG) n.

ARTICOLO 15 — VIGILANZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In conformita a quanto stabilito all’art. 7 dell’'allegato Capitolato Speciale
d'appalto-Parte  Amministrativa, la regolare esecuzione del contratto e

verificata dal Direttore dell’esecuzione nominato con Determinazione

Le indicazioni tecniche per I'espletamento delle attivita connesse al presente
contratto saranno impatrtite al Direttore dell'esecuzione dal Responsabile del

Procedimento nominato con Determinazione n°

ARTICOLO 16 — CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto,
saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

ARTICOLO 17 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e s.m.i. trasmessa in s ede di gara.

ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dellAppaltatore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010,
tutte le spese contrattuali di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi
genere connessi al presente contratto.
ARTICOLO 19 - ALLEGATI AL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

A)

B)

Ecc.
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