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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
 

Riepilogo  
 

LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE SITA NEL PODERE PINO 
 “ EX AZIENDA INPS”  - Perizia Suppletiva e di Variante 

              
    Quadro economico perizia  Parziali  Totali 
                        Importo a base d'asta     
    A1 Opere Edili € 144 934,56     
 

       
A2 Strutture € 39 408,67     

 
      

 A3 Impianti elettrici ed idraulici € 28 718,27     
 

      
A4 Imp. fitodepurazione € 6 547,30     

 
      

A5 Totale Importo dei lavori a base d'asta € 219 608,80   
 

       

A6 
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso € 5 000,00   

    A Totale Importo Lavori e Sicurezza   € 224 608,80 
     

Importo lavori con incidenza per oneri sicurezza sulle varie categorie 
 
      % di incidenza             Costo oneri sicurezza         Importo singola categorie  
       Oneri sic.                su ogni Singola Categorie      compreso costo % oneri sicurezza 
 
A1 66,00% € 3 299,83 € 148 234,39 
A2 17,94% € 897,25 € 40 305,92 
A3 13,08% € 653,85 € 29 372,12 
A4 2,98% € 149,07 € 6 696,37 

 100,00% € 5 000,00 € 224 608,80 
 

   



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE SITA NEL PODERE PINO â€“ EX AZIENDA INPS 
Perizia Suppletiva e di Variante 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.06 

Edilizia residenziale privata e pubblica di 
tipo corrente con costi di costruzione nella 
media di mercato e con tipologie 
standardizzate. 

0,95 148 234,39 
11,5431
968200

% 

STRUTTURE S.02 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo, non soggette ad azioni 
sismiche - riparazione o intervento locale - 
Verifiche strutturali relative,  

0,50 40 305,92 
17,3830
988300

% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 29 372,12 
19,3239
735500

% 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a 
grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo 
ordinario 

0,65 6 696,37 
20,4110
112700

% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 224.608,80 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.06   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0400 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

Lavori a corpo: € 148.234,39 
 
 

STRUTTURE – S.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0300 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0250 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3800 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

Lavori a corpo: € 40.305,92 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0500 
QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0,0500 



Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,3200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

Lavori a corpo: € 29.372,12 
 
 

IDRAULICA – D.04   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 
lettere  a),  b),  c),  d), d.P.R. 207/10) 0,1100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1,  lettera  c), d.P.R. 207/10) 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere  f),  g),  i), d.P.R. 207/10) 

0,0400 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, 
lettere  l),  h), d.P.R. 207/10) 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4200 

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 0,0400 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0350 
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500 

Lavori a corpo: € 6.696,37 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI 
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.06 EDILIZIA 148 234,39 11,5431968
200% 0,95 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.04, QbIII.07 0,3800 6 177,07 1 544,27 7 721,33 

S.02 STRUTTURE 40 305,92 17,3830988
300% 0,50 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.04, QbIII.07 0,4150 1 453,83 363,46 1 817,29 

IA.03 IMPIANTI 29 372,12 19,3239735
500% 1,15 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.04, QbIII.07 0,4000 2 610,90 652,72 3 263,62 

D.04 IDRAULICA 6 696,37 20,4110112
700% 0,65 QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 

QbIII.05, QbIII.04, QbIII.07 0,3400 302,06 75,52 377,58 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI 
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi K=25,00% CP+S <<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.06 EDILIZIA 148 234,39 11,5431968
200% 0,95 QcI.01, QcI.02, QcI.10, 

QcI.11, QcI.12 0,6850 11 134,98 2 783,74 13 918,72 

S.02 STRUTTURE 40 305,92 17,3830988
300% 0,50 QcI.01, QcI.02, QcI.10, 

QcI.11, QcI.12 0,7350 2 574,86 643,71 3 218,57 

IA.03 IMPIANTI 29 372,12 19,3239735
500% 1,15 QcI.01, QcI.02, QcI.10, 

QcI.11, QcI.12 0,6750 4 405,89 1 101,47 5 507,36 

D.04 IDRAULICA 6 696,37 20,4110112
700% 0,65 QcI.01, QcI.02, QcI.10, 

QcI.11, QcI.12 0,7850 697,41 174,35 871,76 

R I E P I L O G O 



FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 13 179,82 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 23 516,41 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 36 696,23 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO SU IMPORTI DI PERIZIA    € 36 696,23- 
Ribasso di gara del 48,285%                                                          € 17.718,77 

  € 18.977,46 
TOTALE AMMONTARE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO   € 18.977,46, oltre IVA e CNPAIA. 

AMMONTARE ONORARI SU IMPORTI PROGETTO ESECUTIVO      € 27.971,12 - 
Ribasso di gara del 48,285%         € 13.505,85 

TOTALE AMMONTARE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO 
  € 14.465,26 

   € 14.465,26, oltre IVA e CNPAIA. 

Incremento per redazione Perizia Suppletiva e di Variante, D.L., Coord. Sicurezza in Progettazione ed 

Esecuzione Onorario di Perizia Suppletiva e di Variante - Onorario Progettazione, D.L., Sicurezza esecuz. 

 € 18.977,46   -   € 14.465,26   =   € 4.512,20 oltre IVA e CNPAIA 

Il Tecnico 
Cagliari 08/08/2016  Ing. Davide Crabu 
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