
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

A.R.E.A.

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI SASSARI

STIMA INCIDENZA

MANOD'OPERA

pag. 1

Data, 14/07/2016

PROGETTO DI VARIANTE SISTEMAZIONI ESTERNE -  Costruzione di 
n° 24 alloggio di E.R.P.

A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di

D.0001.0002. qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo

0013 meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità

di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 5,01

Utili Impresa 10% euro -0,46

Spese Generali 15% euro -0,59

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,20

Prezzo Netto euro 3,76

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi

l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e

l’assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,030 57,84 1,74

B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi

l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e

l’assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,010 57,84 0,58

Sommano le risorse euro 2,32

Resta manodopera euro 1,44 28,743

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 1´244,79 5,01 6´236,40 1´792,50 28,743

2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di

D.0001.0002. qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o

0021 dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni

sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11,60

Utili Impresa 10% euro -1,05

Spese Generali 15% euro -1,38

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,47

Prezzo Netto euro 8,70

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi

l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e

l’assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,095 57,84 5,49

Sommano le risorse euro 5,49

Resta manodopera euro 3,21 27,672

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 78,12 11,60 906,19 250,76 27,672

3 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori

D.0001.0002. dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli

0044 scavi,  ...  tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i

limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,28

Utili Impresa 10% euro -0,39

Spese Generali 15% euro -0,51

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,17

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 7´142,59 2´043,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7´142,59 2´043,26

Prezzo Netto euro 3,21

RISORSE:

VARIE:

B.0002.0002.0004 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o

ribaltabile portata 15 t ora 0,028 59,44 1,66

B.0003.0014.0014 * PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere,

eclusi l’ operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma

compresa l’assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc ora 0,022 10,50 0,23

B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,016 21,97 0,35

Sommano le risorse euro 2,24

Resta manodopera euro 0,97 22,664

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 1´325,15 4,28 5´671,64 1´285,40 22,664

4 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di

D.0001.0002. risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere

0046 ne in altri lavori per  ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il

volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,47

Utili Impresa 10% euro -0,41

Spese Generali 15% euro -0,53

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,18

Prezzo Netto euro 3,35

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA

AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il

volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 0,500 3,50 1,75

A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 6,000 0,01 0,06

Sommano le risorse euro 1,81

Resta manodopera euro 1,54 34,452

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO t 1´332,16 4,47 5´954,76 2´051,52 34,452

5 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su

D.0001.0003. sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo

0059 sfilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e

raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 18,33

Utili Impresa 10% euro -1,67

Spese Generali 15% euro -2,17

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,74

Prezzo Netto euro 13,75

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 0,030 0,01 0,00

A.0009.0001.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE

GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30

km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 18´768,99 5´380,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´768,99 5´380,18

a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 0,054 87,55 4,73

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a

pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,001 156,16 0,16

B.0014.0003.0001 * CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con

superficie ruvida, dim. 100x10x20 m 1,010 4,14 4,18

Sommano le risorse euro 9,07

Resta manodopera euro 4,68 25,532

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 45,50 18,33 834,02 212,94 25,532

6 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata

D.0001.0007. pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli

0004 di aerazione, lo spia ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva

in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35,58

Utili Impresa 10% euro -3,23

Spese Generali 15% euro -4,22

Oneri Sicurezza 5,36% euro -1,43

Prezzo Netto euro 26,70

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0016.0007 * MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi`a esistente in

cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

manutenzione e assicurazione ora 0,065 67,16 4,37

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 4,000 0,01 0,04

B.0007.0001.0008 * CIOTTOLAME-PIETRAME m3 1,100 19,22 21,14

Sommano le risorse euro 25,55

Resta manodopera euro 1,15 3,232

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 64,53 35,58 2´295,98 74,21 3,232

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito

D.0001.0007. esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded,

0016 stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinate dalla Direzione Lavori; escluso la

preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3,34

Utili Impresa 10% euro -0,30

Spese Generali 15% euro -0,40

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,13

Prezzo Netto euro 2,51

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 4,000 0,01 0,04

B.0018.0001.0002 * GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre

in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabiliz- zato ai raggi UV;

fornito con marcatura dei rotoli secondo la nor- mativa EN ISO 10320 unitamente al

marchio di conformit`a CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le

seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di

larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN ISO 10319 m2 1,100 1,34 1,47

Sommano le risorse euro 1,51

Resta manodopera euro 1,00 29,940

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 21´898,99 5´667,33
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´898,99 5´667,33

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 240,11 3,34 801,96 240,11 29,940

8 INNALZAMENTO DI POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo

D.0003.0016. vibrocompresso, fino alla quota delle sistemazioni esterne definitive  compreso: la

0005- fornitura del materiale necessario,della  ... co e trasporto, lo scarico al punto di

e installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto .

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 259,52

Utili Impresa 10% euro -23,59

Spese Generali 15% euro -30,77

Oneri Sicurezza 5,36% euro -10,44

Prezzo Netto euro 194,72

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI

GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni di

carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e

assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,050 45,88 2,29

B.0004.0003.0010 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il

coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,

assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora 0,100 48,47 4,85

B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con

cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e

bollo ora 0,011 46,35 0,51

B.0014.0001.0005 * POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza

copertina, dim.interne 80x80x80 cad 1,000 166,14 166,14

B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 1,040 1,00 1,04

Sommano le risorse euro 174,83

Resta manodopera euro 19,89 7,664

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cad 10,00 259,52 2´595,20 198,90 7,664

9 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI

D.0004.0001. SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,

0001 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, co ... re metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA

RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 109,91

Utili Impresa 10% euro -9,99

Spese Generali 15% euro -13,03

Oneri Sicurezza 5,36% euro -4,42

Prezzo Netto euro 82,47

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 8,000 0,01 0,08

A.0009.0001.0001 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE

GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato

con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di

30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK

pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 1,000 79,30 79,30

Sommano le risorse euro 79,38

Resta manodopera euro 3,09 2,811

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 25´296,15 6´106,34
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 25´296,15 6´106,34

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 14,58 109,91 1´602,48 45,06 2,811

10 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,

D.0004.0001. avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

0008 inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA

RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 111,32

Utili Impresa 10% euro -10,12

Spese Generali 15% euro -13,20

Oneri Sicurezza 5,36% euro -4,48

Prezzo Netto euro 83,52

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad

ago a immersione per calcestruzzi ora 0,100 2,59 0,26

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 7,000 0,01 0,07

A.0009.0002.0003 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA'

GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di

30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK

pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 m3 1,000 81,70 81,70

Sommano le risorse euro 82,03

Resta manodopera euro 1,49 1,338

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 53,84 111,32 5´993,47 80,22 1,338

11 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,

D.0004.0001. avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato

0009 inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA

RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 123,97

Utili Impresa 10% euro -11,27

Spese Generali 15% euro -14,70

Oneri Sicurezza 5,36% euro -4,99

Prezzo Netto euro 93,01

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad

ago a immersione per calcestruzzi ora 0,350 2,59 0,91

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 6,000 0,01 0,06

A.0009.0002.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA'

GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di

30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK

pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 m3 1,050 82,90 87,05

Sommano le risorse euro 88,02

Resta manodopera euro 4,99 4,025

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 32´892,10 6´231,62
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 32´892,10 6´231,62

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 47,77 123,97 5´922,05 238,37 4,025

12 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato

D.0005.0004. eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pro- fondit`a, compresa l'adozione degli

0014- accorgimenti  ...  di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il

E volume effettivo di struttura da demolire.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 264,74

Utili Impresa 10% euro -24,07

Spese Generali 15% euro -31,39

Oneri Sicurezza 5,36% euro -10,65

Prezzo Netto euro 198,63

RISORSE:

VARIE:

A.0004.0001.0001 * BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE, gia

funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l’assicurazione e gli

operatori ora 0,700 60,02 42,01

B.0003.0001.0010 * MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina

gi`a esistente in cantiere, questa compresa, esclusi l’operatore e i consumi di

carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione peso Kg

900 montato su ESCAVATORE da 23000 kG 122 HP ora 2,300 20,58 47,33

B.0003.0015.0002 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di

3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltu- ario del motorista, i

consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA ora 2,300 2,10 4,83

A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 2,000 0,01 0,02

Sommano le risorse euro 94,19

Resta manodopera euro 104,44 39,450

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 1,12 264,74 296,50 116,98 39,450

13 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,

D.0006.0001. banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo materialeproveniente da scavi cla

0050 ... seguite nelle quantità e con le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per mc di

materiale costipato e misurato in opera.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 14,55

Utili Impresa 10% euro -1,32

Spese Generali 15% euro -1,73

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,59

Prezzo Netto euro 10,91

RISORSE:

VARIE:

B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con

cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e

bollo ora 0,025 46,35 1,16

B.0004.0016.0001 * RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi

l’oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione e

assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ora 0,025 28,05 0,70

B.0004.0014.0008 * TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o

orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gi`a esistente in cantiere, compreso

l’operatore, i consumi di carburante, lubrif- icanti, ricambi, oneri di manutenzione, e

compresa l’assicurazione HP 120, ripper tridente h m 0.45, Kg.1075 ora 0,025 67,19 1,68

B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,

consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,020 35,86 0,72

B.0004.0014.0004 * ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi

l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e

l’assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc ora 0,020 63,40 1,27

A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 2,000 0,01 0,02

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 39´110,65 6´586,97



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 39´110,65 6´586,97

Sommano le risorse euro 5,55

Resta manodopera euro 5,36 36,838

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 131,83 14,55 1´918,13 706,60 36,838

14 ACCIAIO IN BARRE  tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in

D.0007.0003. stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso

0008 sfrido, legature co ...  oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per

strutture sottili con impiego di barre fino al FI 12

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,39

Utili Impresa 10% euro -0,13

Spese Generali 15% euro -0,16

Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,06

Prezzo Netto euro 1,04

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 1,000 0,01 0,01

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 1,000 0,01 0,01

B.0010.0001.0001 * FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in

stabilimento diam. 10 kg 1,050 0,69 0,72

Sommano le risorse euro 0,74

Resta manodopera euro 0,30 21,583

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 7´096,80 1,39 9´864,55 2´129,04 21,583

15 PAVIMENTO RUSTICO IN BATTUTO DI CEMENTO costtuito da calcestruzzo

D.0013.0013. confezionamento con cemento R 32,5 avente RESISTENZA CARATTERISTICA

0003 RCK pari a 20 N/mm2, dello spessore di cm 8, i ... finitura ”rigonat`a’ e la formazione

dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti in bitume e sabbia

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 33,20

Utili Impresa 10% euro -3,02

Spese Generali 15% euro -3,94

Oneri Sicurezza 5,36% euro -1,33

Prezzo Netto euro 24,91

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 17,000 0,01 0,17

A.0009.0001.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE

GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con

dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30

km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari

a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 0,088 87,55 7,70

B.0007.0001.0003 * SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3 0,001 12,91 0,01

B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/

16, lunghezza 400 cm m3 0,002 270,14 0,54

B.0016.0001.0001 * BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni kg 1,080 1,76 1,90

Sommano le risorse euro 10,32

Resta manodopera euro 14,59 43,946

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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R I P O R T O 50´893,33 9´422,61

SOMMANO m2 521,00 33,20 17´297,20 7´601,39 43,946

16 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO, posto in opera a

D.0013.0013. giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di

0010 cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/

2x15, spessore 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 29,30

Utili Impresa 10% euro -2,66

Spese Generali 15% euro -3,47

Oneri Sicurezza 5,36% euro -1,18

Prezzo Netto euro 21,99

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 15,000 0,01 0,15

B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,000 0,01 0,10

B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,

trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 209,93 0,42

B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a

pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,030 156,16 4,68

B.0017.0003.0001 * PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO SPESSORE 8/9, scelta

commerciale tipo ruvido m2 1,050 8,78 9,22

Sommano le risorse euro 14,57

Resta manodopera euro 7,42 25,324

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 57,20 29,30 1´675,96 424,42 25,324

17 PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato grezzo a fil di

D.0013.0013. sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30,

0084 compresi tagli e sfridi derivanti da ... unamente colorati con ossidi, la levi- gatura, la

lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo ARABESCATO

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 124,48

Utili Impresa 10% euro -11,32

Spese Generali 15% euro -14,76

Oneri Sicurezza 5,36% euro -5,01

Prezzo Netto euro 93,39

RISORSE:

VARIE:

B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a

corpo cad 7,000 0,01 0,07

B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,

trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 209,93 0,42

B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso

entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 386,56 0,39

B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata

e cemento 32.5, resa a pie’ d’opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce

idrata m3 0,035 137,28 4,80

B.0017.0005.0010 * LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA,

DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da

levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO m2 1,050 62,27 65,38

D.0013.0013.0071 * LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con

macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fu- so al carbonudum,

comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con

ossidi, compresa la pulizia pavimenti in marmo, marmette o marmettoni m2 1,000 10,07 10,07

D.0013.0013.0073 * LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in

opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l’impiego e i consumi di mole,

sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimen- ti in marmo, marmette o marmettoni,

previa levigatura (questa esclusa). m2 1,000 8,61 8,61

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 69´866,49 17´448,42
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R I P O R T O 69´866,49 17´448,42

Sommano le risorse euro 89,74

Resta manodopera euro 3,65 2,932

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 15,44 124,48 1´921,98 56,36 2,932

Parziale LAVORI A MISURA euro 71´788,47 17´504,78 24,384

T O T A L E   euro 71´788,47 17´504,78 24,384

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: A.R.E.A.  Azienda Regionale Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 71´788,47 17´504,78 24,384

M:001 EDIFICIO A euro 36´733,73 8´999,61 24,500

M:001.001      SCAVI E RILEVATI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 10´568,02 3´125,50 29,575

M:001.001.001           scavi e rilevati sistemazioni esterne euro 10´568,02 3´125,50 29,575

M:001.002      C.A. DI FONDAZIONI E SOTTOFONDAZIONI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 6´990,59 188,18 2,692

M:001.002.002           c.a. fondazioni e sottofondazioni sistemazioni esterne euro 6´990,59 188,18 2,692

M:001.003      FERRO C.A.  SISTEMAZIONI ESTERNE euro 5´227,23 1´128,18 21,583

M:001.003.003           ferro c.a. sistemazioni esterne euro 5´227,23 1´128,18 21,583

M:001.004      VESPAI euro 1´021,15 33,01 3,233

M:001.004.004           vespai euro 1´021,15 33,01 3,233

M:001.005      RECINZIONI E VERDE euro 415,96 124,54 29,940

M:001.005.005           recinzioni e verde euro 415,96 124,54 29,940

M:001.006      STRADE E PAVIMENTAZIONI euro 1´297,60 99,45 7,664

M:001.006.007           strade e pavimentazioni euro 1´297,60 99,45 7,664

M:001.007      PAVIMENTI euro 11´213,18 4´300,75 38,354

M:001.007.006           pavimenti euro 11´213,18 4´300,75 38,354

M:002 EDIFICIO B euro 35´054,74 8´505,17 24,263

M:002.001      SCAVI E RILEVATI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 10´415,60 3´078,26 29,554

M:002.001.001           scavi e rilevati sistemazioni esterne euro 10´415,60 3´078,26 29,554

M:002.002      C.A. DI FONDAZIONI E SOTTOFONDAZIONI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 6´527,41 175,47 2,688

M:002.002.002           c.a. fondazioni e sottofondazioni sistemazioni esterne euro 6´527,41 175,47 2,688

M:002.003      FERRO C.A.  SISTEMAZIONI ESTERNE euro 4´637,32 1´000,86 21,583

M:002.003.003           ferro c.a. sistemazioni esterne euro 4´637,32 1´000,86 21,583

M:002.004      VESPAI euro 1´274,83 41,20 3,232

M:002.004.004           vespai euro 1´274,83 41,20 3,232

M:002.005      RECINZIONI E VERDE euro 386,00 115,57 29,940

M:002.005.005           recinzioni e verde euro 386,00 115,57 29,940

M:002.006      STRADE E PAVIMENTAZIONI euro 1´297,60 99,45 7,664

M:002.006.007           strade e pavimentazioni euro 1´297,60 99,45 7,664

M:002.007      PAVIMENTI euro 10´515,98 3´994,36 37,984

M:002.007.005           recinzioni e verde euro 417,01 106,47 25,532

M:002.007.006           pavimenti euro 10´098,97 3´887,89 38,498

TOTALE  euro 71´788,47 17´504,78 24,384

     Data, 13/07/2016
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