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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopeta ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
D.0001.0002. |qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
0013 meccanico, compreso lo ... 0 a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondit?
di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,01
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 15% euro -0,59
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,20
Prezzo Netto euro 3,76
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gi'a esistente in cantiere, comprsi
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
lassicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,030 57,84 1,74
B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, comprsi
I’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
lassicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,010 57,84 0,58
Sommano le risorse euro 2,32
Resta manodopera euro 1,44 28,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 17244,79 5,01 67236,40 17792,50| 28,743
2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
D.0001.0002. |qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondita dal piano campagna o
0021 dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,60
Utili Impresa 10% euro -1,05
Spese Generali 15% euro -1,38
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,47
Prezzo Netto euro 8,70
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0014.0003 * ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, comprsi
I’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
Iassicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora 0,095 57,84 5,49
Sommano le risorse euro 5,49
Resta manodopera euro 3,21 27,672
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 78,12 11,60 906,19 250,76| 27,672
3 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori
D.0001.0002. |dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli
0044 scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,28
Utili Impresa 10% euro -0,39
Spese Generali 15% euro -0,51
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,17
A RIPORTARE 7°142,59 2°043,26

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopeta ¢
RIPORTO 7°142,59 2°043,26
Prezzo Netto euro 3,21
RISORSE:
VARIE:
B.0002.0002.0004 * TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
ribaltabile portata 15 t ora 0,028 59,44 1,66
B.0003.0014.0014 * PALA CARICATRICE GOMMATA gi'a esistente in cantiere,
eclusi I’ operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma
compresa l’assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc ora 0,022 10,50 0,23
B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora 0,016 21,97 0,35
Sommano le risorse euro 2,24
Resta manodopera euro 0,97 22,664
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 17325,15 4,28 5671,64 17285,40| 22,664
4 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di
D.0001.0002. |risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere
0046 ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,47
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 15% euro -0,53
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,18
Prezzo Netto euro 3,35
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0004.0001 * INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t 0,500 3,50 1,75
A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 6,000 0,01 0,06
Sommano le risorse euro 1,81
Resta manodopera euro 1,54 34,452
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t 17332,16 4,47 57954,76 2°051,52| 34,452
5 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
D.0001.0003. |sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo
0059 stilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,33
Utili Impresa 10% euro -1,67
Spese Generali 15% euro -2,17
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,74
Prezzo Netto euro 13,75
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 0,030 0,01 0,00
A.0009.0001.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30
km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
A RIPORTARE 187768,99 57380,18

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopeta ¢
RIPORTO 187768,99 57380,18
a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 0,054 87,55 4,73
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a
pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,001 156,16 0,16
B.0014.0003.0001 * CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie ruvida, dim. 100x10x20 m 1,010 4,14 4,18
Sommano le risorse euro 9,07
Resta manodopera euro 4,68 25,532
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 45,50 18,33 834,02 212,94| 25,532
6 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata
D.0001.0007. |pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli
0004 di aerazione, lo spia ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva
in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,58
Utili Impresa 10% euro -3,23
Spese Generali 15% euro -4,22
Oneri Sicurezza 5,36% euro -1,43
Prezzo Netto euro 26,70
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0016.0007 * MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi“a esistente in
cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione ora 0,065 67,16 4,37
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 4,000 0,01 0,04
B.0007.0001.0008 * CIOTTOLAME-PIETRAME m3 1,100 19,22 21,14
Sommano le risorse euro 25,55
Resta manodopera euro 115 3,232
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 64,53 35,58 27295,98 74,21 3,232
7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito
D.0001.0007.|esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded,
0016 stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinate dalla Direzione Lavori; escluso la
preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,34
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 15% euro -0,40
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,13
Prezzo Netto euro 2,51
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0003 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 4,000 0,01 0,04
B.0018.0001.0002 * GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre
in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabiliz- zato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la nor- mativa EN ISO 10320 unitamente al
marchio di conformit'a CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le
seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 250 secondo EN 965; kN/m 19,0 secondo EN 1SO 10319 m2 1,100 1,34 1,47
Sommano le risorse euro 1,51
Resta manodopera euro 1,00 29,940
A RIPORTARE 21°898,99 5°667,33

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopeta ¢
RIPORTO 21°898,99 57667,33
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 240,11 3,34 801,96 240,11 29,940
8 INNALZAMENTO DI POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
D.0003.0016.|vibrocompresso, fino alla quota delle sistemazioni esterne definitive compreso: la
0005- fornitura del materiale necessario,della ... co e trasporto, lo scarico al punto di
e installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto .
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 259,52
Utili Impresa 10% euro -23,59
Spese Generali 15% euro -30,77
Oneri Sicurezza 5,36% euro -10,44
Prezzo Netto euro 194,72
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0009 * AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso I'impiego di quest’ulti- ma nelle operazioni di
carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e
assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,050 45,88 2,29
B.0004.0003.0010 * AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il
coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora 0,100 48,47 4,85
B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo ora 0,011 46,35 0,51
B.0014.0001.0005 * POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza
copertina, dim.interne 80x80x80 cad 1,000 166,14 166,14
B.0006.0015.0004 * ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad 1,040 1,00 1,04
Sommano le risorse euro 174,83
Resta manodopera euro 19,89 7,664
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 259,52 2°595,20 198,90| 7,664
9 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI
D.0004.0001.|SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
0001 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, co ... re metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 109,91
Utili Impresa 10% euro -9,99
Spese Generali 15% euro -13,03
Oneri Sicurezza 5,36% euro -4,42
Prezzo Netto euro 82,47
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 8,000 0,01 0,08
A.0009.0001.0001 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di
30 km dall’impianto di confezionamento,; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 1,000 79,30 79,30
Sommano le risorse euro 79,38
Resta manodopera euro 3,09 2,811
A RIPORTARE 257296,15 67106,34

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ¢ P ‘
RIPORTO 257296,15 67106,34
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 14,58 109,91 17602,48 45,06/ 2,811
10 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
D.0004.0001.|avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
0008 inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA
RCK pari a 25 N/mm?2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 111,32
Utili Impresa 10% euro -10,12
Spese Generali 15% euro -13,20
Oneri Sicurezza 5,36% euro -4,48
Prezzo Netto euro 83,52
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gi'a esistente in cantVIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi ora 0,100 2,59 0,26
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 7,000 0,01 0,07
A.0009.0002.0003 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA $4, con
dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di
30 km dall'impianto di confezionamento,; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK
pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XCI - XC2 norma UNI EN 206-1 m3 1,000 81,70 81,70
Sommano le risorse euro 82,03
Resta manodopera euro 1,49 1,338
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 53,84 111,32 57993,47 80,22| 1,338
11 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
D.0004.0001. |avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
0009 inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA
RCK pari a 30 N/mm?2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 123,97
Utili Impresa 10% euro -11,27
Spese Generali 15% euro -14,70
Oneri Sicurezza 5,36% euro -4,99
Prezzo Netto euro 93,01
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gi‘a esistente in cantVIBRATORE ad
ago a immersione per calcestruzzi ora 0,350 2,59 0,91
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 6,000 0,01 0,06
A.0009.0002.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA $4, con
dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di
30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XCI - XC2 norma UNI EN 206-1 m3 1,050 82,90 87,05
Sommano le risorse euro 88,02
Resta manodopera euro 4,99 4,025
A RIPORTARE 32°892,10 67231,62

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 327892,10 67231,62
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 47,77 123,97 57922,05 238,37| 4,025
12 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato
D.0005.0004. |eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pro- fondit™a, compresa 1'adozione degli
0014- accorgimenti ... di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il
E volume effettivo di struttura da demolire.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 264,74
Utili Impresa 10% euro -24,07
Spese Generali 15% euro -31,39
Oneri Sicurezza 5,36% euro -10,65
Prezzo Netto euro 198,63
RISORSE:
VARIE:
A.0004.0001.0001 * BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE, gia
funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l’assicurazione e gli
operatori ora 0,700 60,02 42,01
B.0003.0001.0010 * MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
gi'a esistente in cantiere, questa compresa, esclusi I’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l’assicurazione peso Kg
900 montato su ESCAVATORE da 23000 kG 122 HP ora 2,300 20,58 47,33
B.0003.0015.0002 * MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di
3000 l/min, gi‘a esistente in cantiere, esclusi I’intervento saltu- ario del motorista, i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA ora 2,300 2,10 4,83
A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 2,000 0,01 0,02
Sommano le risorse euro 94,19
Resta manodopera euro 104,44 39,450
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 1,12 264,74 296,50 116,98 39,450
13 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
D.0006.0001.|banche, sottobanche, ture, mediante utilizzo di idoneo materialeproveniente da scavi cl¢
0050 ... seguite nelle quantita e con le modalita stabilite dalla D.L.. Prezzo per mc di
materiale costipato e misurato in opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,55
Utili Impresa 10% euro -1,32
Spese Generali 15% euro -1,73
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,59
Prezzo Netto euro 10,91
RISORSE:
VARIE:
B.0004.0017.0012 * AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con
cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo ora 0,025 46,35 1,16
B.0004.0016.0001 * RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi
loeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione e
assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ora 0,025 28,05 0,70
B.0004.0014.0008 * TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gi'a esistente in cantiere, compreso
I’operatore, i consumi di carburante, lubrif- icanti, ricambi, oneri di manutenzione, e
compresa l'assicurazione HP 120, ripper tridente h m 0.45, Kg.1075 ora 0,025 67,19 1,68
B.0004.0017.0002 * AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,020 35,86 0,72
B.0004.0014.0004 * ESCAVATORE CINGOLATO gi'a esistente in cantiere, comprsi
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
Iassicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc ora 0,020 63,40 1,27
A.0005.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 2,000 0,01 0,02
A RIPORTARE 39°110,65 6°586,97

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopeta ¢
RIPORTO 397110,65 6°586,97
Sommano le risorse euro 555
Resta manodopera euro 5,36 36,838
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 131,83 14,55 1918,13 706,60/ 36,838
14 ACCIAIO IN BARRE tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in
D.0007.0003. | stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso
0008 sfrido, legature co ... oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per
strutture sottili con impiego di barre fino al FI 12
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,39
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 15% euro -0,16
Oneri Sicurezza 5,36% euro -0,06
Prezzo Netto euro 1,04
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 1,000 0,01 0,01
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 1,000 0,01 0,01
B.0010.0001.0001 * FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 10 kg 1,050 0,69 0,72
Sommano le risorse euro 0,74
Resta manodopera euro 0,30 21,583
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg|  77096,80 1,39 97864,55 2°129,04| 21,583
15 PAVIMENTO RUSTICO IN BATTUTO DI CEMENTO costtuito da calcestruzzo
D.0013.0013. |confezionamento con cemento R 32,5 avente RESISTENZA CARATTERISTICA
0003 RCK pari a 20 N/mm?2, dello spessore di cm 8, i ... finitura “rigonat’a’ e la formazione
dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti in bitume e sabbia
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,20
Utili Impresa 10% euro -3,02
Spese Generali 15% euro -3,94
Oneri Sicurezza 5,36% euro -1,33
Prezzo Netto euro 24,91
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 17,000 0,01 0,17
A.0009.0001.0004 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30
km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3 0,088 87,55 7,70
B.0007.0001.0003 * SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3 0,001 12,91 0,01
B.0012.0001.0002 * TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/
16, lunghezza 400 cm m3 0,002 270,14 0,54
B.0016.0001.0001 * BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni kg 1,080 1,76 1,90
Sommano le risorse euro 10,32
Resta manodopera euro 14,59 43,946
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 507893,33 97422,61

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 507893,33 97422,61
SOMMANO m2 521,00 33,20 177297,20 7°601,39| 43,946
16 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO, posto in opera a
D.0013.0013. | giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di
0010 cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/
2x15, spessore 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,30
Utili Impresa 10% euro -2,66
Spese Generali 15% euro -3,47
Oneri Sicurezza 5,36% euro -1,18
Prezzo Netto euro 21,99
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 15,000 0,01 0,15
B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad 10,000 0,01 0,10
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 209,93 0,42
B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a
pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 0,030 156,16 4,68
B.0017.0003.0001 * PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO SPESSORE 8/9, scelta
commerciale tipo ruvido m2 1,050 8,78 9,22
Sommano le risorse euro 14,57
Resta manodopera euro 7,42 25,324
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 57,20 29,30 17675,96 424,42| 25,324
17 PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM.3, tagliato grezzo a fil di
D.0013.0013. |sega e LEVIGATO E LUCIDATO IN OPERA, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30,
0084 compresi tagli e sfridi derivanti da ... unamente colorati con ossidi, la levi- gatura, la
lucidatura a piombo e la pulizia finale con lastre di marmo ARABESCATO
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 124,48
Utili Impresa 10% euro -11,32
Spese Generali 15% euro -14,76
Oneri Sicurezza 5,36% euro -5,01
Prezzo Netto euro 93,39
RISORSE:
VARIE:
B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo cad 7,000 0,01 0,07
B.0008.0001.0001 * CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t 0,002 209,93 0,42
B.0008.0001.0005 * CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso
entro 100 km in partite da 8 t t 0,001 386,56 0,39
B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata
e cemento 32.5, resa a pie’ d’opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce
idrata m3 0,035 137,28 4,80
B.0017.0005.0010 * LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA,
DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da
levigare e lucidare in opera in marmo ARABESCATO m2 1,050 62,27 65,38
D.0013.0013.0071 * LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con
macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fu- so al carbonudum,
comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con
ossidi, compresa la pulizia pavimenti in marmo, marmette o marmettoni m2 1,000 10,07 10,07
D.0013.0013.0073 * LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in
opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l'impiego e i consumi di mole,
sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimen- ti in marmo, marmette o marmettoni,
previa levigatura (questa esclusa). m2 1,000 8,61 8,61
A RIPORTARE 69°866,49 17°448,42

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera ¢
RIPORTO 69 866,49 17°448,42
Sommano le risorse euro 89,74
Resta manodopera euro 3,65 2,932
QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 15,44 124,48 1921,98 56,36| 2,932
Parziale LAVORI A MISURA euro 717788,47 17°504,78| 24,384
TOTALE euro 717788,47 17°504,78| 24,384

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.R.E.A. Azienda Regionale Edilizia Abitativa




pag. 11

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFEA SOMMINISTRAZIONT TOTALE Manodopera "
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 717788,47 17°504,78| 24,384
M:001 EDIFICIO A euro 36773373 87999,61| 24,500
M:001.001 SCAVI E RILEVATI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 107568,02 37125,50| 29,575
M:001.001.001 scavi e rilevati sistemazioni esterne euro 107568,02 37125,50| 29,575
M:001.002 C.A. DI FONDAZIONI E SOTTOFONDAZIONI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 67990,59 188,18 2,692
M:001.002.002 c.a. fondazioni e sottofondazioni sistemazioni esterne euro 67990,59 188,18 2,692
M:001.003 FERRO C.A. SISTEMAZIONI ESTERNE euro 5722723 17128,18| 21,583
M:001.003.003 ferro c.a. sistemazioni esterne euro 57227,23 17128,18| 21,583
M:001.004 VESPAI euro 17021,15 33,01| 3,233
M:001.004.004 vespai euro 1°021,15 33,01 3,233
M:001.005 RECINZIONI E VERDE euro 415,96 124,54 29,940
M:001.005.005 recinzioni e verde euro 415,96 124,54 29,940
M:001.006 STRADE E PAVIMENTAZIONI euro 17297,60 99,45 7,664
M:001.006.007 strade e pavimentazioni euro 17297,60 99,45 7,664
M:001.007 PAVIMENTI euro 117213,18 47300,75| 38,354
M:001.007.006 pavimenti euro 117213,18 4°300,75| 38,354
M:002 EDIFICIO B euro 357054,74 87505,17| 24,263
M:002.001 SCAVI E RILEVATI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 107415,60 3°078,26| 29,554
M:002.001.001 scavi e rilevati sistemazioni esterne euro 107415,60 37078,26| 29,554
M:002.002 C.A. DI FONDAZIONI E SOTTOFONDAZIONI SISTEMAZIONI ESTERNE euro 67527,41 175,47, 2,688
M:002.002.002 c.a. fondazioni e sottofondazioni sistemazioni esterne euro 67527,41 175,47 2,688
M:002.003 FERRO C.A. SISTEMAZIONI ESTERNE euro 47637,32 17000,86| 21,583
M:002.003.003 ferro c.a. sistemazioni esterne euro 4°637,32 1°000,86| 21,583
M:002.004 VESPAI euro 17274,83 41,200 3,232
M:002.004.004 vespai euro 17274,83 41,20 3,232
M:002.005 RECINZIONI E VERDE euro 386,00 115,57 29,940
M:002.005.005 recinzioni e verde euro 386,00 115,57) 29,940
M:002.006 STRADE E PAVIMENTAZIONI euro 17297,60 99,45 7,664
M:002.006.007 strade e pavimentazioni euro 17297,60 99,45 7,664
M:002.007 PAVIMENTI euro 107515,98 37994,36| 37,984
M:002.007.005 recinzioni e verde euro 417,01 106,47 25,532
M:002.007.006 pavimenti euro 107098,97 3°887,89| 38,498

TOTALE euro 717788,47 17°504,78| 24,384

Data, 13/07/2016

A RIPORTARE
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