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Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia 

 
- SCHEMA DI CONTRATTO - 

 
ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI 

ANNI 2016 – 2017 SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE 

ALL’AREA SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI 

CARBONIA - ANNO 2016-2017 – Zona 1 - CIG     6789081EDC      ------------------ 

L’anno                      , nel giorno                        del mese di                  , (     /     /         

) in Carbonia  (CA),  Via  G. M. Angioy  n. 2,  nella  sede  dell’Azienda  Regionale  

per l’Edilizia Abitativa, di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << 

Stazione Appaltante >>, sono personalmente presenti: 

l’Ing. __________ (C.F. __________________), nato a ____________ (___) il 

__/__/____ il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Territoriale 

Gestione Immobili di Carbonia della Stazione Appaltante, (Partita I.V.A. 

03077790925, Codice Fiscale 03077790925), autorizzato alla stipula ed alla 

sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 17, comma 3, dello 

Statuto di AREA, e dell’art.8, comma 3 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, 

s.m.i., domiciliato per la carica che riveste presso la sede di AREA e il Sig. 

___________________ (C.F. __________________) nato a __________________ 

(__) il __/__/____ il quale interviene nella sua qualità di _______________ 

dell'Impresa <<_________________>>, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto 

presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di __________ 

al numero ___________ dal __________, R.E.A. ______, Partita I.V.A. 

___________, Codice Fiscale ___________; domiciliato per la carica che riveste 

presso la sede legale della stessa Impresa a _______________ (__) in via 
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__________________, il quale dichiara di intervenire al presente contratto in nome, 

per conto e nell’interesse dell’Impresa innanzi citata, che rappresenta nella sua 

qualità di __________________, di seguito nominato per brevità anche << Esecutore 

del contratto >>. --------------------------------------------------------------------------------------  

I QUALI PREMETTONO 
- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, con 

Determinazione n.____ del __________, ha approvato il progetto esecutivo 

(relazione tecnico – illustrativa, quadro tecnico economico; schema di contratto; 

capitolato speciale d’appalto comprensivo di allegati; elenco prezzi; analisi prezzi; 

relazione sulla sicurezza in cantiere) relativo agli interventi di cui sopra;  

- che l’ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico, approvato con la 

Determinazione del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia, risulta 

essere il seguente: 

a IMPORTO LAVORI   € 310.000,00 

b ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso   € 10.000,00 

 COSTO A BASE D'APPALTO  (a + b) € 320.000,00 

- che il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari con 

Determinazione n._        del                     _ha indetto l’esperimento di una procedura 

negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti 

approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (nel seguito, per brevità, 

“Codice”), volta alla definizione di un accordo quadro,  da concludere con il criterio 

del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del Codice, determinato 

mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’operatore 

economico che avrebbe presentato la migliore offerta, per gli importi sopra riportati.  

- che nel verbale di gara reso in data __________, l’Impresa 
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<<_________________>>, con sede in Via _____________, n.___, __________ è 

risultata prima migliore offerente, per l’accordo quadro in oggetto avendo offerto un 

ribasso del _____% sull’elenco prezzi posto a base d’asta; ---------------------------------  

- che con Determinazione n.____ del __________ è stato approvato, per l’accordo 

quadro suddetto, il verbale di gara; ---------------------------------------------------------------  

- che sono state eseguite con esito positivo le verifiche dei requisiti dichiarati in fase 

di gara e antimafia, pertanto l’aggiudicazione definitiva dell’accordo quadro è 

divenuta efficace; ------------------------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso e sussistendo tutti i requisiti di legge ai fini della sottoscrizione 

del presente Contratto le parti sopra costituite,-------------------------------------------------  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. -------  

Articolo 2 

(Oggetto del Contratto) 

Il presente Contratto riguarda l’accordo quadro (art. 54 Codice) in base al quale 

affidare in appalto i lavori di manutenzione ordinaria su alloggi e/o locali non alloggi 

in gestione e i lavori di manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di 

proprietà dell’AREA – Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia per gli 

anni 2016-2017 nella Zona 1 (Buggerru, Carbonia sud, Domusnovas, 

Fluminimaggiore, Gonnesa, Musei, Portoscuso, S. Giovanni Suergiu, Tratalias, 

Villamassargia)  --------------------------------------------------------------------------------------  

E' comunque riservata all’Azienda la facoltà di far eseguire interventi di 

manutenzione anche su immobili AREA ubicati in altri Comuni appartenenti 
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all’ambito amministrativo del Servizio Gestione immobili di Carbonia (ex Provincia 

di Carbonia/Iglesias), senza obbligo di indennizzo e ferme restando le condizioni 

contrattuali.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le procedure stabilite nel 

capitolato speciale d’appalto , nell’elenco prezzi edilizia, nelle indicazioni sulla 

sicurezza e nel piano operativo di sicurezza presentato dall’Impresa che, anche se 

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione 

Appaltante ad appaltare lavori nei limiti d’importo definiti dall’accordo stesso. -------  

Articolo 3 

(Descrizione sommaria delle opere) 

I lavori oggetto del presente accordo quadro appartengono alla categoria OG1. Esso 

riguarda i lavori di manutenzione ordinaria su alloggi e/o locali non alloggi in 

gestione e i lavori di manutenzione straordinaria e riparazione degli immobili di 

proprietà dell’AREA – Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia per gli 

anni 2016-2017, individuato nei restanti elaborati progettuali, sulla base delle 

esigenze, manifestate di volta in volta, dalla Stazione Appaltante. Tali immobili 

hanno prevalente destinazione abitativa ma possono essere adibiti anche ad usi 

diversi.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 4 

(Esecuzione del singolo appalto/ordine di lavoro) 

Il singolo appalto/ordine di lavoro verrà aggiudicato in base alle esigenze manifestate 

di volta in volta dalla Stazione Appaltante secondo le procedure previste nel 

Capitolato speciale d’applato, in particolare all’art. 23 dello stesso. ----------------------  
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Articolo 5 

(Corrispettivo contrattuale) 

L’importo globale dell’accordo quadro è pari ad € ___________ di cui € 

_______________ per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. -------------  

Il ribasso contrattuale sull’elenco prezzi è pari al ____ %. ----------------------------------  

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016), è 

dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per 

cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto 

medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 

accertato dal RUP. 

Il corrispettivo del singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro sarà determinato a 

misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016. L’importo del 

singolo contratto d’appalto/ordine di lavoro corrisponderà all’importo netto dei lavori 

determinato di volta in volta sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante, 

scontato del ribasso contrattuale pari al ___%, al quale verrà sommata la quota 

relativa agli oneri per la sicurezza, stimata analiticamente per ogni singolo contratto 

d’appalto/ordine di lavoro. Si evidenzia che ai sensi dell’art. dell’art 97 del D.Lgs. 

50/2016 gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.  --------------------  

Detto importo contrattuale è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A., in base 

all’aliquota vigente e potranno essere applicate aliquote differenziate in relazione alla 

tipologia dei lavori eseguiti. -----------------------------------------------------------------------  

Articolo 6 

(Invariabilità del corrispettivo) 

Si applica il << prezzo chiuso >>, non è consentita la revisione dei prezzi e non si 

applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile.  -----------------------------------------  
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Articolo 7 

(Allegati contrattuali) 

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto 

d’Accordo Quadro: ----------------------------------------------------------------------------------  

a) il Capitolato Generale di Appalto (CGA) di cui al D.M. 19.04.2000, n.145 e s.m.i. 

parte vigente, per quanto non previsto nel Capitolato speciale d’appalto e nel 

presente Contratto; b) il Capitolato speciale d’appalto e i suoi allegati (CSA); c) 

l’Elenco Prezzi edilizia (EP); d) la Relazione sulla Sicurezza in cantiere (RSC); e) il 

Piano Operativo di Sicurezza (POS). ------------------------------------------------------------  

Il contratto d’appalto relativo al singolo ordine di lavoro (nel seguito Odl) è costituito 

dai documenti di cui al presente articolo e, secondo quanto riportato all’art. 8 

dell’allegato Capitolato speciale d’appalto, dall’OdL (Mod-M2) firmato dalla 

Stazione Appaltante e dall’Esecutore del contratto e, a seconda della complessità 

dell’intervento da eseguire, dagli altri elaborati progettuali redatti dalla Stazione 

Appaltante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

I documenti di cui alle lett. b), c), d), e) sono stati preventivamente sottoscritti dalle 

parti contraenti ai fini della loro integrale accettazione e, benchè non materialmente 

allegati, sono conservati congiuntamente al presente Contratto.  ---------------------------  

Qualora un atto contrattuale riporti delle discordanze rispetto agli altri atti, 

l’Esecutore del Contratto è tenuto a segnalarle in forma scritta alla Direzione Lavori 

per le conseguenti decisioni e provvedimenti. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 

prescrizioni e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Tuttavia, fatto 

salvo quanto innanzi stabilito, si dovrà rispettare nell’ordine: 1) Contratto; 2) 

Capitolato speciale d’appalto; 3) Elenco Prezzi. -----------------------------------------------  
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Articolo 8 

(Cauzioni, garanzie e coperture assicurative) 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva mediante 

fidejussione e la polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 9 

(Domicilio e formalità di pagamento del corrispettivo) 

L’Esecutore del Contratto, a tutti gli effetti del presente Contratto, elegge domicilio 

presso la propria sede legale come indicata in premessa. Pertanto tutte le 

comunicazioni ed ogni notificazione inerente ai contratti discendenti dal presente 

accordo quadro sono fatte dal Direttore del Lavori ovvero dal Responsabile Unico 

del Procedimento a mani proprie dell’Esecutore del Contratto o di colui che lo 

rappresenta ovvero presso il domicilio sopra eletto. Ogni variazione del domicilio 

deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. ----------------------  

La contabilità dei lavori a misura, eseguita secondo la procedura di cui al Capitolato 

speciale d’appalto, in particolare all’art. 8, è eseguita attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere, il corrispettivo è determinato moltiplicando 

le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto 

in sede di gara. Vengono poi sommati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) parte vigente, i pagamenti a favore dell’Esecutore del Contratto saranno 

effettuati mediante l’emissione di bonifici sul c/c n._____________, intestato a 

___________________________, acceso presso l’Istituto bancario denominato 

“_____________________”, Agenzia di ______________, Codice IBAN 
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__________________________________________. ----------------------------------------  

I pagamenti avviene secondo le modalità stabilite agli artt. 28 e 29 del Capitolato 

speciale d’appalto. -----------------------------------------------------------------------------------  

Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b) del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale 

d’Appalto) le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Esecutore del Contratto, sono le seguenti: 

_____________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_________________________________ n.______ c.a.p. _______; ------------------  

______________________________________nato/a a______________________ 

prov. _______il ___________________codice fiscale ______________________ 

residente a_______________________________prov.______________________ 

via_________________________________ n.______ c.a.p. _______. ------------------  

L’Esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Esecutore del contratto si impegna 

a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 10 

(Termini di esecuzione e penali) 

L’appalto di cui al presente accordo quadro, ferme restando le disposizioni di cui 

all’art. 2 del presente Contratto e all’art. 1 dell’allegato Capitolato speciale d’appalto, 

deve essere consegnato e iniziato entro il ______________. La Stazione Appaltante, 
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per motivate esigenze legate all’esecuzione dei lavori, si riserva comunque la facoltà 

di modificare detto termine. ------------------------------------------------------------------------  

L’Esecutore del contratto deve essere in grado di iniziare materialmente i lavori entro 

15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto. -------------------------------------------  

I lavori eseguiti in base al singolo appalto affidato ai sensi del presente accordo 

quadro devono essere iniziati e conclusi nei tempi e con le modalità di cui al 

Capitolato speciale d’appalto , con particolare riferimento all’art. 8.----------------------  

In merito all’applicazione delle penali si rimanda integralmente all’art. 16 

dell’allegato Capitolato speciale d’appalto . ----------------------------------------------------  

Articolo 15 

(Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe) 

Le sospensioni, riprese dei lavori, proroghe sono disciplinate dall’art. 16 dell’allegato 

Capitolato speciale d’appalto, dagli artt. 138 e 158 del Regolamento esecutivo 

approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e 

successive modifiche ed integrazioni –parte vigente- (nel seguito, per brevità, 

“Regolamento”). -------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 16 

(Oneri e obblighi a carico dell’Esecutore del Contratto) 

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. 145/2000 parte vigente, dal 

Regolamento, ed a quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto , sono a 

carico dell'Esecutore del Contratto per quanto applicabile ai lavori di che trattasi tutti 

gli oneri appresso specificati che si intendono compensati nei prezzi d’elenco:  -------  

a) adozione nell'esecuzione dei lavori di procedimenti e cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 
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contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di 

infortunistica; b) acquisizione delle autorizzazioni per occupazioni temporanee, per 

gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili ed in 

genere per gli usi occorrenti per l'esecuzione dei lavori contrattuali; c) provvista di 

energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e illuminazione del cantiere, 

fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori e occorrente per i lavori; d) 

verifica di eventuali elaborati di dettaglio allegati al singolo ordine di lavoro; e) 

deposito presso la Direzione dei Lavori nei termini prefissi dallo stesso di tutte le 

notizie relative all'impiego della manodopera; f) fornitura ed installazione, ove 

richiesto, del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali prescritti dalla 

Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, anche 

ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 6, della Legge 19 marzo 1990, n.55; g) 

fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di 

segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla 

Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza; h) bonifica, prima dell'inizio dei lavori, 

della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e manufatti di 

qualsiasi specie, in modo da evitare il danneggiamento degli impianti stessi e 

assicurata l’incolumità degli operai addetti al lavoro e terze persone; pertanto, in caso 

di incidente che potesse verificarsi per inosservanza dell’obbligazione ovvero per 

incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l’Esecutore del 

Contratto, rimanendone in tutti i casi sollevata la Stazione Appaltante; i) mantenere il 

transito pedonale e veicolare in condizioni di sicurezza, assicurando le segnalazioni 

luminose sia diurne che notturne, oltre ad assumere tutte le altre opere precauzionali 

volte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade eventualmente 

interessate dai lavori; rimanendo in tutti i casi sollevata la Stazione Appaltante ed il 
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suo personale dipendente da qualsiasi pretesa, anche in presenza di risvolti giudiziari 

che potessero provenire da terzi e comunque provvedere a suo carico al completo 

risarcimento dei danni che si fossero verificati; l) garantire il libero accesso al 

cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione 

alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori 

non compresi negli appalti discendenti dal presente Contratto nonchè alle persone 

che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, e, a richiesta della 

Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di questi, dei ponti di servizio, 

impalcature e dei mezzi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 

esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente 

ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, 

l'Esecutore del Contratto non potrà pretendere alcun compenso; m) installazione e 

mantenimento dei cantieri in perfetto stato di agibilità; n) ogni onere relativo 

all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutte le più 

moderne attrezzature per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 

prestabilite, la corretta delimitazione delle aree di lavoro, in modo da rendere sicuri il 

transito e la circolazione di terzi e delle persone addette ai lavori tutti; o) provvedere, 

a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere 

dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del 

cantiere, ossia a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, 

nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei 

manufatti anche se esclusi dal presente Contratto e provvisti od eseguiti da altre Ditte 

per conto della Stazione Appaltante, lo smaltimento in discarica autorizzata, 

compresi i relativvi oneri, dei materiali di risulta delle lavorazioni, eventuali danni 

causati da sua negligenza dovranno essere rimediati ad onere esclusivo dell'Esecutore 
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del Contratto; p) innaffiamento dei materiali di risulta delle eventuali demolizioni per 

impedire il sollevarsi della polvere; q) la pulizia quotidiana e lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati anche da altre Ditte; r) rispondere in ogni caso alla buona 

riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti 

dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui l'esecutore del contratto avvertisse qualche 

deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità solo denunziandolo 

tempestivamente per iscritto alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente 

in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in 

merito ai materiali da un competente Azienda sperimentale; s) raccolta periodica, con 

oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere contrattuali sia in corso di 

esecuzione che ad ultimazione avvenuta, come richieste dalla Direzione dei Lavori, 

stampate su carta fotografica e su supporto informatico, in modo che sia rilevabile la 

denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico; t) divieto di avvalersi 

direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti e organi amministrativi della 

Stazione Appaltante per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Contratto e di 

servirsi degli stessi per qualunque altra occorrenza; t) spese di pesatura che 

occorressero; u) sgombero dal cantiere entro 15 (quindici) giorni dal verbale di 

ultimazione dei lavori degli impianti e delle attrezzature di sua proprietà e dei 

materiali di rifiuto lasciati dall’Esecutore del Contratto o da altre ditte o maestranze e 

completa pulizia dell'opera realizzata; v) custodia e conservazione di qualsiasi 

materiale di proprietà della Stazione Appaltante in attesa della posa in opera, e 

quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi 

che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; z) oneri relativi a prove o analisi, 

ancorché non prescritte nel Capitolato speciale d’appalto , ritenute necessarie per 

stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della 
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Direzione dei Lavori o dell'organo di collaudo o deputato al rilascio del certificato di 

regolare esecuzione, rimangono comunque a carico dell'Esecutore del Contratto in 

sede di collaudo o verifica della regolare esecuzione gli oneri definiti dall'art. 224 del 

Regolamento; aa) risarcimento degli eventuali danni che in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a 

persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale;  

ab) il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle 

Società partecipate, approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 e liberamente 

consultabile sul sito internet Aziendale. ---------------------------------------------------------  

Qualora l'Esecutore del Contratto non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione 

Appaltante sarà in diritto, previo avviso scritto e non ottemperato entro il termine 

fissato, di agire direttamente per rimuovere gli inadempimenti e addebitandone le 

spese all'Esecutore del Contratto.  ----------------------------------------------------------------  

Articolo 25 

(Risoluzione contrattuale) 

Si richiama espressamente l’art. 33 dell’allegato Capitolato speciale d’appalto . -------  

Articolo 26 

(Subappalto) 

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate  lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discendenti dal 

presente accordo quadro, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione alla gara 

d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni.-----------------------------  

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara di 
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voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni: -------------------------------------------  

- per la categoria prevalente : ___________________________________________;  

I predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalità, condizioni e limiti 

dettati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, dalla documentazione di gara e dal 

Capitolato speciale d’appalto . --------------------------------------------------------------------  

Articolo 27 

(Ultimazione dei lavori e collaudo) 

La Stazione Appaltante procede normalmente con la presa in consegna anticipata, 

delle opere e dei lavori realizzati, dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori, se 

questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine definito dalla Direzione Lavori. ---  

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Codice. e dell’art. 237 del Regolamento e s.m.i. 

per i lavori di cui al presente accordo quadro viene emesso un certificato di regolare 

esecuzione. E’ sempre facoltà della stazione appaltante, qualora ne ravvisi la 

necessità, procedere con l’emissione di un certificato di collaudo, secondo le 

disposizioni degli artt. 215 e segg. del Regolamento.-----------------------------------------  

Pertanto l'accettazione dei lavori, fatta salva la riserva di cui al primo capoverso, 

avviene con l’emissione del predetto certificato, il quale ha carattere provvisorio. ----  

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, 

decorso tale termine, ovvero intervenuto l'atto formale di approvazione il certificato 

di collaudo o di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato. -------------------  

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Esecutore del Contratto 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione assuma carattere definitivo.  ---------------------------------------------------------  

Si richiamano espressamente le disposizioni di cui all’art. 21 dell’allegato Capitolato 
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speciale d’appalto . ----------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 28 

(Definizione delle controversie) 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti discendenti dal presente 

accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo bonario, ovvero non risolte mediante transazione, sono demandate 

all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 205 del Codice. ------------------------------------  

Articolo 29 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Stazione Appaltante 

informa l'Esecutore del Contratto che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano la materia. Titolare del 

trattamento è l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Servizio territoriale 

gestione immobili di Carbonia – Via Giommaria Angioy, 2 Cesare Battisti, 6 –  

09013 Carbonia. --------------------------------------------------------------------------------------  

Articolo 31 

(Approvazione del Contratto) 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con firma 

digitale. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante 

l’apposizione di n. __ contrassegni telematici dell’importo di € 16.00 che vengono 

apposti sulla copia analogica conservata agli atti dell’Ufficio. 
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_____________________                                                            AREA             

 


