azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

UNITA TERRITORIALE DI CARBONIA

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E A LLA
RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA' DEL L'A.R.E.A.

Servizio Territoriale Gestioni Immobili di Carbonia

ANNI 2019-2020

Codice CIG: 746277089E

Progetto Esecutivo

Allegato “C” — STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

IL Responsabile del Procedimento

AREA - UNITA TERRITORIALE DI CARBONIA SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

Corso G. M. Angioy n. 2 — CARBONIA - CAP 09013 — Tel. 0781/67291 Fax 0781/672943
www.area.sardegna.it — mail: distretto.carbonia@area.sardegna.it pec: tecnico.ci@pec.area.sardegna.it

PAG.1 DI 4



AR E Al

azienda regionale per I'edilizia abitativa
azienda regionale pro s’edilitzia abitativa

Non essendo programmabile in questa fase progettuale taegelogia delle lavorazioninonché gli specifici
gquantitativi non & effettuabile una precisa stima analititei costi della sicurezza. Per tale motivo € stata
eseguita una analisi sui principali ordini di lavoro imjitartei similari accordi quadro di manutenzione eseguiti
dal Servizio Territoriale. | casi piu significativi e ricenti possono essere ricondotti a due categorie: intervent
eseguiti allinterno degli alloggi dove si rende necessaodstituire infissi esterni che hanno bisogno
dellimpiego di piattaforma telescopica per il montaggi iaterventi eseguiti allinterno degli alloggi dove
vengono principalmente eseguite lavorazioni di manutereinecessarie per risanare l'alloggio ed efficientare
impianti tradizionali quali quello idrico sanitario ed #lico. In prima analisi quindi & stato evidenziato che nel
primo macrogruppo, essendo necessario lutilizzo di agpreenti specifici quali, ponteggi, piattaforme
elevatrici, etc, i costi della sicurezza hanno un incidemaggiore rispetto al secondo macrogruppo dove gli
adempimenti in materia di sicurezza risultano minoriteaisciando alla fase esecutiva la corretta ed analitica
stima dei costi che sara in capo al CSE, lo studio effettuatmette diindividuare la percentuale dei costidella

sicurezza da indicare in fase d'appalto non asdtajgjle a ribasso d'asta.

Si evidenzia di seguito lanalisi effettuata:

Tipo 1_Esempio ordinativo 1:
Intervento necessario da relazione di sopralluog®erifica impianto elettrico, rifacimento bagngarte di
intonaci, tinteggiatura alloggio e sostituzionakuniinfissi esterni vetusti e cadenti.

Intervento eseguito dedotto da contahilita lawi

PR. ART. INDICAZIONE DEl LAVORI N.SIMIL || PRODOTTI PREZZO TOTALE

1 Verifica impianto elettrico 1,00 1,00 | € 374,00 | € 374,00
2 Demolizione intonaci e rinzaffi 14,00 14,00 | € 13,66 | € 191,24
3 Intonaci interni 15,00 15,00 | € 19,00 | € 285,00
4 Tinteggiatura interna 200,40 200,40 | € 500 | € 1.002,00
5 Rimozione infissi 11,00 2225 | € 61,08 | € 1.359,21
6 Fornitura e posa infissi esterni 11,00 2225 | € 470,00 | € 10.457,50
7 Nolo piattaforma telescopica 5,00 500 | € 102,95 | € 514,75
8 D.P.l. interferenziali 2,00 2,00 | € 70,00 | € 140,00

Totale lavori € 13.668,95

Oneri per la sicurezza € 654,75

IMPORTO TOTALE € 14.323,70

Da cui siricava la percentuale degli oneri deltaisezza in

relazione allimporto dei lavori esdgui

4,79%
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Tipo 2_Esempio ordinativo 2:
Intervento necessario da relazione di sopralluogoVerifica impianto elettrico, rifacimento intero bagno,
rifacimento parte di intonaci, risanamento porzione diagnl ripristino del rivestimento della cucina,
sostituzione di alcuni infissi interni, rifacimento di par della pavimentazione nonché tinteggiatura
dellalloggio
Intervento eseguito dedotto da contabilita lavori:

PR. ART. INDICAZIONE DEl LAVORI N.SIMIL || PRODOTTI PREZZO TOTALE
1 Verifica impianto elettrico 1,00 1,00 | € 374,00 | € 374,00
2 Rifacimento bagno di servizio 1,00 1,00 | € 4.015,00 | € 4.015,00
3 Demolizione intonaci e rinzaffi 62,32 62,32 | € 13,66 | € 851,29
4 Intonaci interni 65,00 65,00 | € 19,00 | € 1.235,00
5 Tinteggiatura interna 238,60 238,60 | € 500 | € 1.193,00
6 Allaccio idrico (AF+AC) 4,00 4,00 | € 198,00 | € 792,00
7 Fornitura e posa tubo multistrato 8,90 8,90 | € 43,00 | € 382,70
8 Risanamento di solaio 7,80 780 | € 169,00 | € 1.318,20
9 Rivestimento cucina 12,60 12,60 | € 33,00 | € 415,80
10 Rimozione infissi interni/esterni 9,16 9,16 | € 61,08 | € 559,49
11 Fornitura e posa porte interne 5,00 500 | € 457,00 | € 2.285,00
12 Fornitura e posa persiane 4,90 490 | € 470,00 | € 2.303,00
13 Rimozione pavimentazione 64,30 64,30 | € 19,00 | € 1.221,70
14 Fornitura e posa di pavimentazione 64,30 64,30 | € 54,00 | € 3.472,20
15 Fornitura e posa di battiscopa 59,39 59,39 | € 11,00 | € 653,29
16 D.P.l. interferenziali 5,00 500 | € 70,00 | € 350,00
Totale lavori €21.071,67
Oneri per lasicurezza € 350,00
IMPORTO TOTALE €21.421,67

Da cui siricava la percentuale degli oneri dellgezza in relazione allimporto dei lavori esegui 1,66%

Per finalizzare tale analisi al fine del calcolo degli oraglla sicurezza imputabili ai lavori dellaccordo quadio s
ipotizza quanto segue:

Importo totale disponibile per lavori € 100.000,00
Interventi Tipo 1 Interventi Tipo 2
Importo stimato cad, € 14.320,00 € 21.420,00
. S L [ 1 4
Con tale importo siipotizza di realizzare numero stimato
Totale € 14.320 € 85.680
€ 100.000,00
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Considerando per ogni tipologia di intervento la perceltudegli oneri della sicurezza precedentemente
calcolata avremo:

Interventi Tipo 1 4,79% arrotondamento per eccesso 5,0%
Interventi Tipo 2 1,66% arrotondamento per eccesso 2,0%
Da cui:
oneri sicurezza Interventitipo 1 €716
oneri sicurezza Interventi tipo 2 €1.714
Tot € 2.430

Pertanto in relazione allimporto totale dei lavaniemo:

Importo lavori € 100.000,00
oneri sicurezza totali € 2.429,60
Percentuale oneri sicurezza 2,43%  arrotondamento D/E 3,00%

Applicando tale percentuale all'importo dei lavori dell'accordo quadro otteniamo I'importo degli oneri della
sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta.

IMPORTO LAVORI € 460.000,00
IMPORTO ONERI SICUREZZA € 13.800,00
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