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4,79%

N.SIMIL

D.P.I. interferenziali

Da cui si ricava la percentuale degli oneri della sicurezza in relazione all'importo dei lavori eseguiti:

5,00              102,95€        

PREZZO

514,75€          

470,00€        10.457,50€     

22,25            

TOTALE

Non essendo programmabile in questa fase progettuale la esatta tipologia delle lavorazioni nonché gli specifici
quantitativi non è effettuabile una precisa stima analitica dei costi della sicurezza. Per tale motivo è stata
eseguita una analisi sui principali ordini di lavoro impartiti nei similari accordi quadro di manutenzione eseguiti
dal Servizio Territoriale. I casi più significativi e ricorrenti possono essere ricondotti a due categorie: interventi
eseguiti all'interno degli alloggi dove si rende necessario sostituire infissi esterni che hanno bisogno
dell'impiego di piattaforma telescopica per il montaggio ed interventi eseguiti all'interno degli alloggi dove
vengono principalmente eseguite lavorazioni di manutenzione necessarie per risanare l'alloggio ed efficientare
impianti tradizionali quali quello idrico sanitario ed elettrico. In prima analisi quindi è stato evidenziato che nel
primo macrogruppo, essendo necessario l'utilizzo di apprestamenti specifici quali, ponteggi, piattaforme
elevatrici, etc, i costi della sicurezza hanno un incidenzamaggiore rispetto al secondo macrogruppo dove gli
adempimenti in materia di sicurezza risultano minoritari.Lasciando alla fase esecutiva la corretta ed analitica
stima dei costi che sarà in capo al CSE, lo studio effettuato permette di individuare la percentuale dei costi della
sicurezza da indicare in fase d'appalto non assoggettabile a ribasso d'asta.
Si evidenzia di seguito l'analisi effettuata:

Tipo 1_Esempio ordinativo 1:

IMPORTO TOTALE € 14.323,70

Oneri per la sicurezza

€ 13.668,95

€ 654,75

2,00              2,00

INDICAZIONE DEI LAVORI PRODOTTIART.

Rimozione inf issi 1.359,21€       11,00

Verif ica impianto elettrico 1,00

Totale lavori

Fornitura e posa infissi esterni 11,00

70,00€          

22,25            

61,08€          

140,00€          

Nolo piattaforma telescopica 5,00

Intervento eseguito dedotto da contabilità lavori:

Intervento necessario da relazione di sopralluogo: Verifica impianto elettrico, rifacimento bagno e parte di 
intonaci, tinteggiatura alloggio e sostituzione di alcuni infissi esterni vetusti e cadenti. 

1,00              374,00€        374,00€          

Demolizione intonaci e rinzaffi 14,00 14,00            13,66€          191,24€          

Intonaci interni 15,00 15,00            19,00€          285,00€          

Tinteggiatura interna 200,40 200,40          5,00€            1.002,00€       
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Intervento necessario da relazione di sopralluogo: Verifica impianto elettrico, rifacimento intero bagno,
rifacimento parte di intonaci, risanamento porzione di solaio, ripristino del rivestimento della cucina,
sostituzione di alcuni infissi interni, rifacimento di parte della pavimentazione nonchè tinteggiatura
dell'alloggio.

€ 21.071,67

N.SIMIL

Tipo 2_Esempio ordinativo 2:

Oneri per la sicurezza

PRODOTTI PREZZOART. INDICAZIONE DEI LAVORI

Totale lavori

Verif ica impianto elettrico 1,00 1,00              374,00€        374,00€          

5,00 5,00              2.285,00€       Fornitura e posa porte interne

TOTALE

Fornitura e posa persiane

457,00€        

Intervento eseguito dedotto da contabilità lavori:

5,00              70,00€          350,00€          

4,90 4,90              470,00€        2.303,00€       

1,66%

€ 100.000,00

€ 14.320,00 € 21.420,00

D.P.I. interferenziali 5,00

IMPORTO TOTALE € 21.421,67

Da cui si ricava la percentuale degli oneri della sicurezza in relazione all'importo dei lavori eseguiti:

1 4
Con tale importo si ipotizza di realizzare:

€ 85.680

Importo totale disponibile per lavori € 100.000,00

numero stimato

Interventi Tipo 2

Rimozione pavimentazione 64,30 64,30            

Totale € 14.320

Per finalizzare tale analisi al fine del calcolo degli oneridella sicurezza imputabili ai lavori dell'accordo quadro si
ipotizza quanto segue:

19,00€          1.221,70€       

Importo stimato cad.

Interventi Tipo 1

Fornitura e posa di pavimentazione 64,30 64,30            54,00€          

€ 350,00

3.472,20€       

Fornitura e posa tubo multistrato 8,90 8,90              43,00€          382,70€          

Risanamento di solaio 7,80 7,80              169,00€        1.318,20€       

Rivestimento cucina 12,60 12,60            33,00€          415,80€          

Rimozione inf issi interni/esterni 9,16 9,16              61,08€          559,49€          

Rifacimento bagno di servizio 1,00 1,00              4.015,00€     4.015,00€       

Demolizione intonaci e rinzaffi 62,32 62,32            13,66€          851,29€          

1.193,00€       

Intonaci interni 65,00 65,00            19,00€          1.235,00€       

Allaccio idrico (AF+AC) 4,00 4,00              198,00€        792,00€          

Tinteggiatura interna 238,60 238,60          5,00€            

Fornitura e posa di battiscopa 59,39 59,39            11,00€          653,29€          
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Tot

Applicando tale percentuale all'importo dei lavori dell'accordo quadro otteniamo l'importo degli oneri della
sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta.

IMPORTO ONERI SICUREZZA

IMPORTO LAVORI € 460.000,00

€ 13.800,00

arrotondamento D/E2,43%Percentuale oneri sicurezza 3,00%

€ 716

Considerando per ogni tipologia di intervento la percentuale degli oneri della sicurezza precedentemente
calcolata avremo:

arrotondamento per eccesso
arrotondamento per eccesso

Da cui:

Interventi Tipo 2 1,66% 2,0%
Interventi Tipo 1 4,79% 5,0%

oneri sicurezza totali

oneri sicurezza Interventi tipo 1
oneri sicurezza Interventi tipo 2 € 1.714

€ 2.430

Pertanto in relazione all'importo totale dei lavori avremo:

Importo lavori € 100.000,00
€ 2.429,60


