
Categoria e identificazione 
delle opere

Categorie delle 
opere

(Tav Z-1)

Importo opere 
(Parametro V)

Valore parametro 
base P

P=0,03+10/V 0,4

Grado di 
complessità
 G (Tab.Z-1)

(E.22)

Edilizia: Interventi di manutenzione, 

Allegato 3-Schema di calcolo onorario servizi tecnici
- Restauri Beni EX ISOLA- 

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A TUTTI I LOTTI DI AFFIDAMENTO 
(GRUPPO 1 + GRUPPO 2) DELLA TABELLA RIEPILOGATIVA DI CUI ALL'ART. 2 DELL'AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CALCOLO DEGLI ONORARI:  Aggiornamento progettazione esecutiva e direzione operativa nell'ambito della Direzione dei Lavori
Onorario a percentuale- prestazione parziale calcolata ai sensi del DM 17.06.2016 - 

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Edilizia: Interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza

E.22 160.245,91€              11,2810450% 1,55

Totale lavori al netto dell'IVA 160.245,91€              

Aggiornamento Progetto 
esecutivo 

Restauri Beni Ex ISOLA Categorie 
 Importo  delle 

opere 

Relazione 
generale, relazioni 

specialistiche 

Computo metrico 
estimativo, elenco 

prezzi, analisi 
prezzi, quadro di 

Schema di 
contratto, 
capitolato 
speciale 

Piano di 
manutenzione 

dell'opera- (Piano 
di monitoraggio e 

Coordinamento per 
la sicurezza in fase 
di progettazione- 

Progettazione 
integrale e 

coordinata - 
Integrazione 

Totale 
aliquote

OnorarioRestauri Beni Ex ISOLA Categorie 
opere 

specialistiche 
elaborati grafici, 
calcoli esecutivi

prezzi, quadro di 
incidenza della 

manodopera

speciale 
d'appalto, 

cronoprogramma

di monitoraggio e 
manutenzione 

dell'opera - art. 147 
D. Lgs. 50/2016)

di progettazione- 
Redazione PSC 

Integrazione 
delle prestazioni 

specialistiche

aliquote
Onorario

Edilizia- Aliquote E.22 160.245,91€      0,07 0,04 0,02 0,02 0,1 0,03 0,28
Importo per ciascun 
parametro Q

1.961,40€               1.120,80€              560,40€                560,40€                  2.802,00€                840,60€             
7.845,60       

490,35€                  280,20€                 140,10€                140,10€                  700,50€                   210,15€             1.961,40       

2.451,75€               1.401,00€              700,50€                700,50€                  3.502,50€                1.050,75€          
9.807,00       

Rimborso spese  (art. 5 DM 143/2016)

DIREZIONE OPERATIVA GRUPPO 1- AFFIDAMENTI DAL LOTTO N. 1 AL N. 3 DELLA TABELLA 
RIEPILOGATIVA DI CUI ALL'ART. 2 DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Totale  complessivo Progettazione 
esecutiva

Categoria e identificazione 
delle opere

Categorie delle 
opere

(Tav Z-1)

Importo opere 
(Parametro V)

Valore parametro 
base P

P=0,03+10/V 0,4

Grado di 
complessità
 G (Tab.Z-1)

(E.22)
Edilizia: Interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza

E.22 84.672,14€                13,688188% 1,55

Totale lavori al netto dell'IVA 84.672,14€                



Direzione operativa 
nell'ambito della Direzione 
dei lavori di restauro - 
Restauratore di Beni 
Culturali e Tecnico Gruppo 
1
(lotti dal n. 1 al n.3 )

Restauri Beni Ex ISOLA Categorie 
 Importo  delle 

opere 

Direzione lavori, 
assistenza al 

collaudo e prove 
d'accettazione

QCL0.1

Liquidazione
QCL0.2

Controllo 
aggiornamento 

elaborati di 
progetto , 

aggiornamento 
dei manuali

QCL0.3
(art. 148, comma 

4, D.P.R. 
207/2010)

 Ufficio della 
direzione lavori, 
per ogni addetto 
con qualifica di 

direttore operativo
QcI.05: (art.149, 
d.P.R. 207/2010)

 Ufficio della 
direzione lavori, per 

ogni addetto con 
qualifica di direttore 

operativo
QcI.05: (art.149, 
d.P.R. 207/2010)

Contabilità dei 
lavori a misura

QCL 10.A

Certificato di 
regolare 

esecuzione
QCL 11

Coordinamento per 
la sicurezza in fase 
di esecuzione dei 

lavori
(Prestazione 
eventuale)

Totale 
aliquote

Onorario

207/2010)

Edilizia- Aliquote E.22  €        84.672,14 0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,25 0,67
Importo per ciascun 
parametro Q

2.874,34€               269,47€                 179,65€                1.796,46€               1.796,46€                538,94€             359,29€             4.491,16€                 
7.814,61       

718,59€                  67,37€                   44,91€                  449,12€                  449,12€                   134,73€             89,82€               1.122,79€                 1.953,65       

3.592,93€               336,84€                 224,56€                2.245,58€               2.245,58€                673,67€             449,12€             5.613,95€                 
9.768,27       

Categoria e identificazione 
delle opere

Categorie delle 
opere

(Tav Z-1)

Importo opere 
(Parametro V)

Valore parametro 
base P

P=0,03+10/V 0,4

Grado di 
complessità
 G (Tab.Z-1)

(E.22)

Edilizia: Interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, 

Rimborso spese  (art. 5 DM 143/2016)
Totale  complessivo Direzione Operativa 
Gruppo 1

DIREZIONE OPERATIVA GRUPPO 2- AFFIDAMENTI DAL LOTTO N. 4 AL N. 7 DELLA TABELLA 
RIEPILOGATIVA DI CUI ALL'ART. 2 DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Edilizia: Interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di 
particolare importanza

E.22 75.573,77€                14,185388% 1,55

Totale lavori al netto dell'IVA 75.573,77€                

Direzione operativa 
nell'ambito della Direzione 
lavori- Restauratore di Beni 
Culturali Gruppo 2 e 
tecnico per la contabilità
(lotti dal n. 4 al n.7)(lotti dal n. 4 al n.7)

Restauri Beni Ex ISOLA Categorie 
 Importo  delle 

opere 

Direzione lavori, 
assistenza al 

collaudo e prove 
d'accettazione

QCL0.1

Liquidazione
QCL0.2

Controllo 
aggiornamento 

elaborati di 
progetto , 

aggiornamento 
dei manuali

QCL0.3

 Ufficio della 
direzione lavori, 
per ogni addetto 
con qualifica di 

direttore operativo
QcI.05: (art.149, 
d.P.R. 207/2010)

Ufficio della 
direzione lavori, per 

ogni addetto con 
qualifica di direttore 

operativo
QcI.05:  (art.149, 
d.P.R. 207/2010)

Contabilità dei 
lavori a misura

QCL 10.A

Certificato di 
regolare 

esecuzione
QCL 11

Coordinamento per 
la sicurezza in fase 
di esecuzione dei 

lavori
(Prestazione 
eventuale)

Totale 
aliquote

Onorario

Edilizia- Aliquote E.22 75.573,77€        0,32 0,03 0,02 0,1 0,1 0,06 0,04 0,25
0,67

Importo per ciascun 
parametro Q

2.658,67€               249,25€                 166,17€                1.661,67€               1.661,67€                498,50€             332,33€             4.154,17€                 
7.228,25       

664,67€                  62,31€                   41,54€                  415,42€                  415,42€                   124,63€             83,08€               1.038,54€                 1.807,06       Rimborso spese  (art. 5 DM 143/2016)

Totale  complessivo Direzione operativa 
3.323,33                 311,56                   207,71                  2.077,08                 2.077,08                  623,13               415,42               5.192,71                   

9.035,31       
Totale  complessivo Direzione operativa 
Gruppo 2



Prestazione professionale: 
Aggiornamento progetto 
esecutivo e direzione 
operativa Gruppo 2:

Importo 
(€)

Prestazione 
professionale: 
direzione operativa 
Gruppo 1

Importo 
(€)

Totale Imponibile 
(oltre contributi 
previdenziali e IVA)

     18.842,31   
Totale Imponibile
(oltre contributi 
previdenziali e IVA)

                9.768,27 


