Ente acque della Sardegna

Lavori di manutenzione straordinaria delle parti meccaniche dei filtri a
tamburo rotante installati all’opera di presa Sarais, in gestione all’Ente

Acque dellaSardegna
Settore 1 — Servizio Gestione Sud

ALL. A - DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinariadelle parti meccaniche dei 2filtri a tamburo
rotante installati all’'opera di presa di Sarais, in agro di Senorbi, in gestione allEnte Acque della Sardegna,
ricadente nellambito territoriale del Settore 1 — Servizio Gestione Sud, secondo le modalita indicate al
successivo art. 11.

TIPOLOGIA: Contratto di lavori in economia

MODALITA’ DI COMPENSO: lavori a corpo;

CATEGORIA PREVALENTE: “Acquedotti” OG6;

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

| lavori sono da eseguire presso I'impianto di Sarais, ubicato all'inizio del canale principale adduttore del
Sistema Medio Flumendosa, in agro di Senorbi.

L’impianto & raggiungibile tramite la SS 547 (in derivazione dalla SS 131 all’altezza di Monastir) sino a
Senorbi — Arixi, e da qui mediante la strada comunale che costeggia il rio S. Barbara.

3. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto e stabilita in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

L’'appaltatore prende atto che la durata dell’appalto & subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte
dellEnte e pertanto il contratto decadra automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza
contrattuale, qualora 'Ente dovesse cessare I'esercizio delle opere in oggetto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, I'Ente pud in
qualsiasi momento recedere dal contratto.

4. IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha caratteristiche di contratto di lavori in economia, ai sensi dell’'art. 125 del D.Lgs. 163/2006
(Codice degli Appalti), circa le quantita dei lavori eseguibili nel’ambito dell'importo (comma 5) e dell’elenco
prezzi contrattuali trattandosi di interventi di manutenzione delle opere del sistema idrico (comma 6).

L’'importo dei lavori di manutenzione in appalto & contabilizzato e compensato a corpo.

L’'importo dei lavori ammonta ad€ 53.100,00 al netto di € 1.310,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso,e dell'lVA di legge.

5. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il Contratto sara articolato in un documento principale, nel presente Disciplinare Techico Prestazionale, nelle
n. 10 tavole grafiche allegate — di cui n. 1 relativa al sito, e n. 9alle apparecchiature da manutenzionare —nel
Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), nel modulo d’offerta, nell’elenco dei documenti e
degli elaborati da ritenersi contrattuali, ma che non vengono allegati al contratto.
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Tale elenco contiene:
a) gli elaborati grafici progettuali;
b) il Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSS) redatto dall'Impresa;
c) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'impresa.

E inteso che il Capitolato Generale (DM LL.PP. 145/2000), pur non essendo inserito in questo elenco, viene
comungue espressamente richiamato. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
su elencati. Una copia di tutti gli elaborati di cui ai punti @), b), c), d) verra sottoscritta dalle parti e verra
custodita dallEnte. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti del’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena
prova ed il suo contenuto & incontestabile dalllmpresa che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo.
L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto
alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

L'lmpresa dovra attestare di essersi recata sulle opere oggetto della manutenzione, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
delle manutenzioni, di aver valutato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di aver effettuato una
verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per la manutenzione delle opere secondo le
condizioni imposte dal disciplinare di gara.

In particolare I'lmpresa dovra attestare di aver attentamente valutato che i prezzi d’elenco offerti sono
remunerativi, € non potra, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilita.

In particolare ancora, I'lmpresa con I'assunzione del lavoro dichiara di essere a conoscenza delle seguenti
condizioni:

- stante l'impossibilita di interrompere contemporaneamente I'esercizio dei due filtri oggetto
dell'intervento, i lavori dovranno essere eseguiti separatamente per ogni filtro, secondo tempi
concordati con il Settore 1, competente territorialmente, che consegnera le aree di lavoroal
fine di evitare ogni interferenza tra il personale della ditta aggiudicataria ed il proprio;

- che dovranno essere seguite e rispettate le indicazioni dei piani di sicurezza;

- che tutte le strutture esistenti, non oggetto dei lavori di manutenzione, siano esse opere
murarie, apparecchiature idrauliche, etc, non devono subire danni nel corso dei lavori e che
pertanto I'lmpresa avra l'onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne
lintegrita.

Pertanto con la firma del presente Disciplinare I'lmpresa dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque
maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

In conseguenza i prezzi in elenco, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, si
intendono offerti dal’'lmpresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto tra l'altro
essi comprendono:

a) perilavori a corpo: i prezzi comprendono tutte le spese per i materiali, la manodopera, i mezzi d’opera ed
i macchinari occorrenti per dare il lavoro a regola d’arte.
La Direzione dei Lavori potra richiedere due o piu mezzi d'opera e/o macchinari della stessa tipologia
contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.
La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio, la sostituzione di un mezzo d’opera e/o
macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

| prezzi sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, sono stati offerti dall’Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono fissi, invariabili ed indipendenti da
qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto. Con la firma
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del contratto I’Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi da lui offerti tengono conto di tutto quanto
pud occorrere per eseguire ogni lavoro compiuto a regola d’arte comprese le spese generali e gli utili
dell'Impresa.

7. DOMICILIO SPECIALE E REPERIBILITA’ DELL’APPALTATORE

L’appaltatore dovra eleggere domicilio (domicilio speciale) nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di Direzione
dei Lavori.

Al momento della consegna dei lavori I'appaltatore dovra indicare il proprio ufficio, ubicato nella provincia di
Cagliari, presso il quale il Direttore dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti I'esecuzione del
contratto. L’appaltatoredovra indicare I'indirizzo postale, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax,
che dovra rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale del’Enas.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Impresa.

L’'appaltatore o il suo rappresentante, per tutta la durata dell’appalto, dovranno garantire la presenza sul
luogo dei lavori. Al fine della continua reperibilita I'appaltatore dovra anche comunicare il numero del
telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

8. DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL’'IMPRESA

L'impresa dovra affidare la direzione e la responsabilita tecnica dei lavori in appalto ad idoneo soggetto
(Direttore Tecnico dei Lavori) in possesso di diploma tecnico o laurea in ingegneria ed esperienza almeno
triennale presso una impresa di costruzioni.

L’appaltatore dovra conferire al Direttore Tecnico dei Lavoriapposita procura 0 mandato ad assumere tutte le
iniziative necessarie ad assicurare ogni tempestivo e corretto intervento, nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza, che si rendessero necessarie per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere. Il
mandato deve esser conferito con atto pubblico. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato
del suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico dei Lavori assumera ogni responsabilita civile e penale in virtu di questa carica e dovra
organizzare e coordinare tutti gli interventi sia a carattere d’'urgenza che normali sotto le direttive della
Direzione dei Lavori di cui sara I'unico referente e con la quale collaborera alle operazioni di misura e
contabilizzazione degli interventi esegquiti.

La comunicazionedel nominativo del Direttore Tecnico dei Lavori, controfirmata dallo stesso, dovra avvenire
prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico dei Lavori dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima
della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello
dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico dei Lavori sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore
Tecnico dei Lavori comportera I'immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta.

Il Direttore Tecnico dei Lavori € inoltre responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte della ditta
impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza(POS) e delle disposizioni del Piano di
Sicurezza Sostitutivo (PSS) e dell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC),qualora se ne
rendesse necessaria la redazione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dellImpresa dovra consegnare alla Direzione
Lavori prima della consegna dei lavori una valida dichiarazione di accettazione dell’'incarico.

Si richiama I'art. 6 del nuovo Capitolato Generale sui Lavori Pubblici.
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9. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle
qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato;
tale documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato di attrezzatura edequipaggiamento
specifico per le attivita che dovra svolgere, conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed
informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da garantire la
regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

L’orario giornaliero dei lavori dovra rispettare rigorosamente quanto previsto dalle leggi in materia e pertanto
lmpresa non potra far eseguire alcun lavoro al di fuori di questo orario.

Nel caso si verificasse la necessita di eseguire lavori oltre I'orario consueto, durante la notte o nelle giornate
di sabato e domenica, I'lmpresa dovra approntare le opportune squadre di operai di ricambio. Si precisa che
per i lavori eseguiti oltre 'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, non sara
corrisposto all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Poiché i lavori di manutenzione in appalto richiedono la continua reperibilita dell’impresa, questa dovra
anche comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo delle persone che, a turno, garantiscono la
continua reperibilita dellimpresa 24/24 h per le chiamate del personale Enas, e che sono incaricate di
provvedere alle manovre ed alle riparazioni, richieste o autorizzate dal Direttore dei Lavori, per assicurare la
continuita del servizio idrico.

L’Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico, e degli operai
delllmpresa appaltatrice, per insubordinazione, malafede, incapacita o grave negligenza e comunque per
qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o danno
al’Amministrazione.

In ogni caso l'appaltatore sara sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dalla attivita della ditta
aggiudicataria o dalla negligenza del proprio personale.

10. CONSEGNA DEI LAVORI

L’Ente, in caso d'urgenza, potra provvedere alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula di
contratto con apposito verbale dal quale prendera awvio la durata dei lavori stabilita in 30 (trenta)giorni
naturali e consecutivi.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I'lmpresa dovra:

— comunicare il nome del Direttore Tecnico dei Lavori, che dovra possedere i requisiti indicati all’'art.8
“Direzione Tecnica dei lavori da parte dell'Impresa” del presente disciplinare ed il numeri di telefono
portatile e dell’abitazione al quale dovra essere reperibile;

— comunicare il programma della reperibilita del proprio personale ed i numeri di telefono cellulare su cui gli
stessi sono reperibili 24/24 h;

— comunicare il numero della linea fax che dovra essere permanentemente attivata;

— consegnare una copia della procura con la quale il legale rappresentante legale della ditta delega il
Direttore e Responsabile Tecnico dei Lavori ad assumere tutte le iniziative necessarie per eseguire gli
interventi di manutenzione individuati dalla Direzione dei Lavori tali da garantire il corretto e continuativo
esercizio delle opere nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Al momento della consegna dei lavori I'Ente comunichera allimpresa i nomi e i recapiti telefonici del
Responsabile del procedimento, del Direttore dei Lavori, dei suoi assistenti sul posto e del Coordinatore
della sicurezza
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11. DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Presso l'impianto di Sarais, ubicato all’inizio del canale principale adduttore del Sistema Medio Flumendosa,
sono ubicate la presa per il distretto irriguo di Donori — Ussana, la presa per I'acquedotto del Campidano
(acquedotto schema NPRGA n. 40 Donori), la presa per lirrigazione della Trexenta e la presa del nuovo
acquedotto di Cagliari.

A protezionedall'intasamento delle tubazioni aventi origine dalle opere di presa citateper effetto del materiale
trasportato dall’acqua grezza, immediatamente a valle della presa dal canale sono stati realizzati i due filtri a
tamburo rotante in acciaio DN 3.500 oggetto del presente intervento di manutenzione, operato direttamente
dalla ditta appaltatrice coordinata dai tecnici dell'Ente.

I lavori prevedono la manutenzione delle parti meccanichedei due filtri secondo il seguente piano di lavoro:
Filtro n°® 1 (Sinistro)

1.
2.

3
4.
5

sostituzionedella ruota dentata;

sostituzione del pignone collegato al motoriduttore;

sostituzione delle boccole antifrizione autolubrificanti “lato lamiera” e “lato raggiera”;
sostituzione dei flessibili e degli ugelli del sistema di ingrassaggio delle boccole;

riparazione della piastra di sostegno del riduttore elettrico tramite rafforzamento con piastre
aggiuntive e saldatura della frattura esistente. Sostituzione delle molle ammortizzanti e delle
rispettive bullonature;

sostituzione di tutti i pannelli filtranti con altri dello stesso materiale (acciaio inox Aisi 304) di
magliatura 4x4 mm o 5x5 mm con spessore del filo di almeno 1,0 mm, compresa la sostituzione
delle bullonature di montaggio dei pannelli e la rimaschiatura dei fori filettati;

sostituzione delle cerniere dei portelli di ispezione del collettore dell’acqua di lavaggio;
sostituzione degli ugelli per 'erogazione dell’acqua di lavaggio;

verifica finale del posizionamento e centraggio del filtro compresa la verifica della stabilita del
supporto reggispinta del filtro;

10. prove di funzionamento.
Filtro n°® 2 (Destro)

1.

a s~ D

sostituzionedella ruota dentata;

sostituzione del pignone collegato al motoriduttore;

sostituzione delle boccole antifrizione autolubrificanti “lato lamiera” e “lato raggiera”;
sostituzione dei flessibili e degli ugelli del sistema di ingrassaggio delle boccole;

sostituzione di tutti i pannelli filtranti con altri dello stesso materiale (acciaio inox Aisi 304) di
magliatura 4x4 mm o 5x5 mm con spessore del filo di almeno 1,0 mm, compresa la sostituzione
delle bullonature di montaggio dei pannelli e la rimaschiatura dei fori filettati;

sostituzione delle cerniere dei portelli di ispezione del collettore dell’acqua di lavaggio;
sostituzione degli ugelli per I'erogazione dell’acqua di lavaggio;

verifica finale del posizionamento e centraggio del filtro compresa la verifica della stabilita del
supporto reggispinta del filtro;

prove di funzionamento.



Ente acque della Sardegna

Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno posti in essere senza spostare ciascun filtro dalla
sedeoperativa propria, potendosi operare dal piano di manovra in grigliato, procedendo per settori di ciascun
tamburo.

Stante l'impossibilita di interrompere contemporaneamente I'esercizio dei due filtri oggetto dell’intervento, i
lavori dovranno essere eseguiti separatamente per ogni filtro, secondo tempi concordati con il Settore 1, che
mettera a disposizione le aree di lavoro, gli accessi, le aree di deposito temporaneo dei materiali, avendo
cura di evitare ogni interferenza tra il proprio personale e la ditta aggiudicataria dell’intervento.

12. MATERIALI A PIE’ D’OPERA

| materiali somministrati dalla ditta aggiudicataria dovranno essere forniti a pié d’opera sul luogo di lavoro
compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

La ditta & obbligata alla fornitura dei materiali a pié d’opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari per
'esecuzione dei lavori.

Tutti i materiali forniti, ciascuno per la propria categoria, dovranno corrispondere in tutto alle norme
ministeriali vigenti e alle norme UNI e ISO 9000.

La Direzione dei Lavori prima di autorizzare l'impiego dei materiali forniti dalla ditta aggiudicataria potra
eseguire, a suo giudizio insindacabile, prove meccaniche e tecnologiche su campionature del materiale
stesso che dovra essere presentata a cura e spese della ditta. Il materiale si intendera accettato solo
guando tutte le prove e le verifiche abbiano dato esito positivo.

In ogni caso l'appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed allo scadere dei
termini di garanzia.

13. MODALITA DI COMPENSO

Le attivita di cui al presente disciplinare sono compensate a corpo.

Gli oneri relativi allo studio, I'impianto, il montaggio e lo smontaggio del cantiere di lavoro, comprensivo delle
macchine operatrici e delle attrezzature necessarie per assicurare una rapida e perfetta esecuzione delle
opere entro i termini previsti dal presente disciplinare, compresi i baraccamenti degli operai se previsti dalle
vigenti norme del Ministero dei Lavori e il posizionamento delle tabelle contenenti le indicazioni del contratto,
retribuiti sono a carico della ditta e sono compensarti con i prezzi offerti in sede di gara.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati dalPSSeappaltatoa corpo,e saracontabilizzatoper la
guota spettante all'impresa appaltatrice titolare del presente contrattoin quote proporzionali allimporto netto
dei lavori contabilizzati.

14. ANTICIPAZIONI DELL’ IMPRESA

Qualora 'Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative al lavoro appaltato, ma
non comprese nel contratto, pud richiedere all’appaltatore I'esborso del denaro occorrente.

La ditta, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, controfirmato dal Responsabile del
Procedimento, dovra provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall’Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per cento). Il
calcolo dell'interesse & fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e
trascurando i periodi di minore entita.
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L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’Appaltatore non pud superare in alcun momento |l
5% dell'importo del contratto a meno che I'appaltatore non vi consenta.

15. SICUREZZA DEL LAVORO

| lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Soggetti responsabili delle azioni per il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

Per I'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono
svolti dalle seguenti persone:

— Committente: & il Direttore del Servizio Gestione Sud

— Responsabile dei lavori: € il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dal
Direttore del Servizio Gestione Sud;

— Direttore dei lavori: € un tecnico nominato dal Direttore del Servizio Gestione Sud;

— Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: non viene nominato , in quanto preventivamente alla
fase di affidamento dei lavori, non sussiste I'obbligo ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/08, in
guanto per i lavori da effettuare non si prevede la presenza di pit imprese esecutrici;

— Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: verra nominato solo qualora ne sorga la necessita, a
seguito del fatto che - a lavori affidati o in corso — si prefiguri la presenza anche non contemporanea di
pit imprese esecutrici; in questo caso sara un tecnico abilitato nominato dal Direttore del Servizio
Gestione Sud;

— Datore di lavoro dell’impresa: il legale rappresentante della ditta stessa;

— Direttore Tecnico delllmpresa: tecnico almeno diplomato nominato dallimpresa che assumera, per
conto dell'lmpresa stessa ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

Il Datore di lavoro dellimpresa (appaltatore) e, nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i
dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attivita, sono tenuti allosservanza delle
disposizioni del TUS n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte della ditta impegnata
nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza(POS) e delle disposizioni del Piano di
SicurezzaSostitutivo (PSS) e dell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC),qualora se ne
rendesse necessaria la redazione.

Detta direzione tecnica sara affidata dallimpresa aggiudicataria ad un Tecnico almeno diplomato che
assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica. Nel caso che il Direttore Tecnico non
fosse alle dipendenze della Ditta dovra consegnare alla Direzione Lavori una valida dichiarazione di
accettazione dell’incarico.

Piani per la sicurezza del lavoro

Poiché non viene nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (si veda punto
precedente), per i lavori in oggetto non viene quindi inizialmente redatto il Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Viene allegato al presente disciplinare il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui
allart. 26 comma 3 del D.Igs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
Prima della data di stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori di esecuzione del primo lotto
di opere ordinate, la ditta affidataria dovra consegnare al direttore dei lavori:
— il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
— Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitda nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare come
piano complementare di dettaglio del PSS.

Il PSS e il POS sono parte integrante del contratto.
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Il PSS e il POS verranno esaminati e verificati dal Direttore dei Lavori, che potra richiedere le modifiche ed
integrazioni ritenute necessarie. Una volta approvati dal D.L. detti piani formeranno parte integrante del
contratto.

Trattandosi di contratto in economia, con il procedere degli ordini di esecuzione I'impresa dovra provvedere
ai necessari adeguamenti del POS ogni qualvolta necessario, e comunque su richiesta del D.L.

Qualora, per effetto di eventuale subappalto affidato dall’impresa o qualora lintervento richiesto debba
svolgersi in luogo ove si svolga attivita lavorativa di altra impresa, il Committente - prima del rilascio
dell’'autorizzazione al subappalto e prima dell’autorizzazione dei relativi lavori — nominera il Coordinatore per
la sicurezza per I'esecuzione, il quale redigera il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui all’art. 100 del
D.Lgs. n. 81/08, al quale I'appaltatore dovra obbligatoriamente attenersi, anche adeguando il proprio POS,
se necessario.

Compenso per gli oneri della sicurezza

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al presente disciplinare € contenuta la valutazione
economica degli oneri per la sicurezza. La suddetta stima, predisposta dal’Amministrazione per I'appalto in
oggetto, e costituita da un elenco generale delle prestazioni previste e da quantita presunte.

La stima complessiva di detti oneri, non soggetti a ribasso d’asta, & stata effettuata preliminarmente dall’Ente
e l'importo stimato presunto & di € 1.310,00 + L.V.A.

I compenso per gli oneri della sicurezza sara appaltato a corpocontabilizzato in quote proporzionali
allavanzamento dei lavori. Data la tipologia del contratto, la stima degli oneri in argomento, predisposta
dalllamministrazione per I'appalto in oggetto, € costituita da un elenco generale delle prestazioni prevedibili e
da quantita presunte.

L’Elenco Prezzi per la sicurezza e la stima dei relativi oneri presunti vengono posti a disposizione
dellimpresa.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a
ribasso d’asta.

Qualora siano necessarie delle prestazioni non previste nel suddetto elenco, si provvedera alla formazione
di nuovi prezzi, sottoponendo anche questi all’approvazione del Direttore del Servizio.

Notifica preliminare alla A.S.L. e alla D.P.L.

Qualora si ricadesse in uno dei casi di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori (o il
Committente) effettuera la notifica preliminare dei lavori allAzienda Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Osservanza ed attuazione dei Piani di Sicurezza

L’'appaltatore € obbligato ad attuare le disposizione previste nel PSS e nel POS e ad osservare le misure
generali di tutela del D.L.vo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 15, 18, 21, 101 e 102 del D.L.vo 81/2008.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Verifiche di idoneita e Documentazione sull’assolvimento degli obblighi previdenziali e
assicurativi

Ai fini dell'idoneita tecnico professionale della ditta affidataria, prima della stipula del contratto la ditta stessa
dovra presentare al servizio Appalti e Contratti del’Enas i seguenti documenti di cui all’allegato n. XVII
comma 1 del TUS n. 81/2008:

— Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dei lavori da effettuare;

— afirma del datore di lavoro, autocertificazione di avvenuta effettuazione della valutazione di rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori;
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— a firma del datore di lavoro, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81/08.

Sara cura dell’Ente acquisire il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), attualmente con

validita trimestrale, attestante la situazione di regolarita contributiva presso I'INAIL, 'INPS e Cassa Edile alla

quale ¢ iscritta I'impresa. Tale documento sara richiesto dal’Ente anche ad ogni emissione di Stato

d’Avanzamento Lavori.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, I'appaltatore & obbligato a fornire al’Amministrazione la documentazione
di cui allart. 90 comma 9 punto b del D.Lgs. 81/2008, una dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 0O.SS.
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L’appaltatore prima dell’'inizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico
del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dal Decreto Legge
n. 112 del 26.06.2008 opportunamente vidimato,nonchécopia della denuncia nuovo lavoro a INPS,
INAIL e Cassa Edile e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

16. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’'IMPRESA APPALTATRICE

Sono a carico dellimpresa gli oneri di cui agli articoli 5, 6 e 18 del Capitolato Generale d’Appalto del
Ministero dei LL.PP. e di cui agli art. 4, 32 e 167 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono
compensati con i prezzi offerti in sede di gara.

Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare
continuitd delle strade di qualunque categoria nei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee
elettriche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietd pubbliche e private ed il loro
regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle
eventuali limitazioni ed interruzioni d’esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa accetta che I'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori
disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso I'lmpresa unica e piena responsabile di ogni
eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando I'Amministrazione ed il personale di questa da
gualsiasi responsabilita.

L'lImpresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie,
esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni
eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone,
alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo
ed alla liberta del deflusso delle acque.

Oltre agli oneri di cui sopra e a tutti gli altri previsti dal presente Disciplinare, sono a carico della Ditta,
compensati con i prezzi offerti in sede di gara i seguenti oneri:

1. relativamente ai lavori a misura, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in
genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nellambito del cantiere;

2. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere. Qualora I'lmpresa ne faccia richiesta
al’Ente, e per la potenza compatibile con quella disponibile, potra essere autorizzata la derivazione
dell’energia elettrica per il cantiere dai quadri FM in BT esistenti a condizione che I'impresa faccia
progettare da un tecnico abilitato e realizzi gli impianti elettrici di cantiere, con idonei dispositivi limitatori
di carico, di protezione e di misura dell’energia prelevata, secondo la normativa vigente;

3. il pagamento delle assicurazioni antinfortunistiche e previdenziali per gli operai;

4. l'effettuazione del versamento, che le sara rimborsato, delle somme necessarie per ottenere permessi e
licenze necessari per attraversamenti di opere pubbliche, attraversamenti stradali, tagli stradali per
riparazione di condotte e/o manufatti, occupazioni temporanee per passaggi anche su proprieta privata,
interessati al’esecuzione degli interventi;
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'apposizione delle segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;

I'effettuazione della guardiania e della sorveglianza notturna e diurna dei cantieri, degli attrezzi, delle
macchine e dei materiali anche se forniti dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore € responsabile verso
I'Amministrazione per i danni alle opere provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere.

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni I'Amministrazione e
il suo personale;

I'effettuazione dello sgombero e della pulizia dei cantieri con rimozione e conferimento a discarica
autorizzata della materie di risulta presentando di volta in volta la ricevuta di pagamento attestante il
regolare conferimento in assenza della quale non verra effettuato il pagamento dello stato di
avanzamento corrente;

la trasmissione al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, dei dati relativi alla
manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo
indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché degli elementi
relativi al’avanzamento dei lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile vi provvedera la
Direzione dei Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie.

la segnalazione tempestiva, telefonicamente e/o tramite fax allENAS Servizio Gestione Sud, di
gualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse
riscontare sulle opere;

'essere responsabile della buona conservazione di tutti i materiali che le verranno consegnati per gli
interventi di manutenzione che saranno effettuati nel rispetto delle buone norme della tecnica e
dell'igiene, nonché alle direttive che, all'occorrenza, verranno impartite dal Direttore dei lavori ENAS;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi e a tutte le
opere provvisionali;

la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'impresa, nella sede dei lavori (ove necessario), e nelle
localita che saranno indicate dal Direttore dei Lavori, di n. 1 cartello in lamiera di alluminio di spessore
10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m con l'indicazione delle informazioni sui lavori in corso di
esecuzione;

l'osservanza delle norme del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed
integrazioni per quanto attinente la sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori;

la fornitura del vestiario e dei D.P.l. per tutti i lavoratori impegnati nelle manutenzione;

le spese per I'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi alle
prove di cui sopra sono a completo carico delllmpresa e si intendono compensati con i prezzi di
contratto;

le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai e di tutto il personale presente nel cantiere e per evitare danni ai beni pubblici e
privati. Ogni piu ampia responsabilita nel caso di infortuni o danni ricadra sull'Appaltatore, restandone
sollevata tanto 'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa preposto alla Direzione e
sorveglianza.

'assicurazione della presenza di almeno due operatori durante qualsiasi intervento sulle reti idriche e
sui relativi impianti e manufatti;

I'esecuzione di tutti gli interventi con proprio personale, salvo che per i subappalti autorizzati;

il consentire I'accesso alle opere durante le lavorazioni soltanto al personale dellEnte ed alle ditte e
persone espressamente autorizzate nonché alle autorita sanitarie preposte.

In particolare si evidenzia che nei prezzi unitari delle categorie di lavoro si intendono comprese tutte le spese
di cui all'articolo 32 comma 4 lettera g) del Regolamento DPR n. 207/2010 ed in particolare quelle per
impianto e rimozione del cantiere, quelle per custodia e buona manutenzione delle opere sino a collaudo
nonché quelle di adeguamento dei cantiere in osservanza del D.L.vo 81/2008.
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Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi alla manodopera nel suo costo complessivo, nessun
elemento di costo escluso, per le attrezzature manuali di qualsiasi tipo necessarie, per i D.P.l., per materiali
di consumo, per il trasporto del personale e del materiale occorrente.

L’'lmpresa aggiudicatrice dovra fornire le pil ampie garanzie sul proprio personale dipendente circa la
fiducia, la serieta, la qualificazione e sanita fisica.

L’Ente effettuera ogni forma di controllo necessaria a verificare che i lavori siano eseguiti in conformita dei
patti contrattuali.

| prezzi d’appalto si intendono inoltre comprensivi delle spese generali di qualsiasi natura e del beneficio
dell'lmpresa, compresi sopralluoghi, rilievi, misure, certificazioni etc.

Con detti prezzi si intendono altresi compensati gli oneri tutti derivanti dalle norme contenute nel presente
disciplinare e dalle leggi generali o speciali in materia, ed anche quelli non espressamente richiamati, ma
necessari per compiere il lavoro in modo razionale e a perfetta regola d’arte.

Al fine del controllo del rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali in genere verso i
lavoratori, I'’Aggiudicatario dovra consegnare allEnte prima della firma del contratto una dichiarazione in
merito ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Qualora I'impresa non dovesse ottemperare a quanto sopra elencato verra richiamata con Ordini di Servizio
del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento e, nel caso che perseveri nella condotta
non regolare potra essere richiesta la risoluzione del contratto.

17. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO

L’esecuzione dell'interventoavra inizio dietro la presentazione del verbale di attivazione del contratto,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile unico del Procedimento.

Prima dell’inizio delle lavorazioni la ditta, mediante il suo Direttore Tecnico, dovra effettuare un sopralluogo
con il Direttore dei Lavori per ricevere ulteriori indicazioni, disegni esplicativi etc. necessarie per effettuare
detto intervento.

Prima di iniziare il lavoro la ditta dovra preparare, a sua cura e spese, il disegno esecutivo sulla base delle
misure da essa rilevate e/o verificate nei siti in cui dovranno essere messi in opera i manufatti. La ditta in
base alla propria esperienza specifica, ha facolta di proporre alla Direzione Lavori eventuali modifiche alle
soluzioni prospettate allo scopo di migliorare la praticita di esecuzione e montaggio e la funzionalita delle
opere realizzate.

Il disegno esecutivo sara preventivamente consegnato dalla ditta alla Direzione Lavori per I'approvazione, a
seguito della quale il D.L. autorizzera I'inizio dei lavori.

Le opere finite dovranno rispettare rigorosamente la geometria, i materiali e le dimensioni del disegno
esecutivo. Esse dovranno essere eseguite con precisione, rifinite con cura e prive di imperfezioni.

| materiali impiegati dovranno essere nuovi; non saranno accettati lavori ottenuti con la giunzione di scarti o
sfridi di precedenti lavorazioni o da riciclo di opere non ritenute idonee, in luogo di elementi monolitici, se
fossero necessari assemblaggi artificiosi e tali da non garantire la solidita dell’elemento ottenibile da un
unico pezzo.

Non saranno accettate opere che presentino giunzioni o saldature tali da indebolire staticamente la struttura.

| materiali da impiegare dovranno essere conformi alle norme piu restrittive sulla produzione, qualita e
resistenza in vigore nella comunita europea nel periodo in cui verranno ordinati i lavori.

La Direzione Lavori si riserva di verificare tale conformita, ogni volta che lo ritenga necessario, richiedendo
alla ditta aggiudicataria la certificazione relativa a partite di materiale da impiegare nelle lavorazioni o a
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controllare la resistenza con opportune prove di laboratorio o in cantiere. L’'onere delle eventuali prove & a
carico della ditta.

Se all'atto della posa in opera dei lavorati dovessero rendersi necessarie modifiche conseguenti a
imprecisioni dimensionali, 'onere delladeguamento dei manufatti alla situazione di fatto in cui devono
essere posti in opera e quello per il ripristino delle zincature & completamente a carico della ditta in quanto in
capo ad essa ricade la responsabilita del rilevamento delle misure esecutive.

Per quanto riguarda la posa in opera, sono a carico della ditta affidataria anche tutti gli oneri per la
realizzazione delle limitate opere edili che siano necessarie, a giudizio della D.L., al fine di garantire una
posa ottimale e a regola d’arte.

Al termine dei lavorila Direzione Lavori valutera il lavoro e, se non lo riterra eseguito correttamente,
richiedera anche ripetutamente le opportune modifiche senza che cid dia diritto alla ditta per la richiesta di
maggiori compensi.

Se il lavoro eseguito sara di qualita minore di quella prevista ma si possa considerare accettabile, la
Direzione Lavori potra applicare congrue riduzioni dei compensi a norma dell’art. 15 del Capitolato Generale
d’Appalto dei LLPP di cui al D.M. n.145/2000.

Constatato che il lavoro €& stato completato regolarmente, si procedera alla contabilizzazione e alla
liquidazione dei compensi spettanti alla ditta nei modi previsti dall’art. 27del presente Disciplinare.

La liquidazione dei compensi da parte del’Enas non solleva la ditta da responsabilita in ordine a difetti,
imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle opere eseguite, seppure accertati successivamente.

A lavorazioni ultimate la ditta dovra eliminare e conferire a discarica autorizzata, dai siti in cui ha operato, gli
scarti metallici, i materiali di risulta di demolizione e tutti i rifiuti prodotti durante i lavori.

Provvedera inoltre a tutti gli eventuali ripristini e rifiniture che le competono.

Tutti gli oneri inerenti il carico, il trasporto e lo scarico dei manufatti da posare in opera sono a carico della
ditta, cosi come gli oneri per le opere provvisionali in genere, attrezzature, energia elettrica e quant’altro
necessiti per 'esecuzione a regola d’arte delle carpenterie ordinate.

Al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori provvedera alle debite verifiche e quindi allemissione del
certificato di regolare esecuzione.

18. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecultivi
decorrenti dalla data del verbale di attivazione del contratto.

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall’art. 132 del Codice.

Si applicano l'art. 158 del Regolamento e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto.

L’'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto.

A qgiustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una situazione meteorologica
sfavorevole, se non eccezionale rispetto allandamento climatico medio nella zona dei lavori.



Ente acque della Sardegna

19. PENALI

Nel caso di accertato ritardo nell’'inizio dei lavori sara applicata, per ogni giorno, una penale di Euro 200,00;
mentre in caso di accertato ritardo nell’'ultimazione lavori sara applicata una penale giornaliera di Euro
100,00. Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Non é ritenuto motivo valido per l'allungamento dei tempi di esecuzione degli interventi la difficolta ad
approvvigionarsi dei materiali necessari.

In caso di ripetuti ritardi sia nell'inizio che nel termine delle lavorazioni sara facolta dellEnte procedere alla
risoluzione del contratto.

La disattesa applicazione delle eventuali disposizioni in merito alla sicurezza comportera, a giudizio
insindacabile della CSE, il fermo del cantiere e I'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00.

L'importo complessivo delle penali applicate alle suindicate inadempienze e trasgressioni verra detratto
dall’importo delle fatture di pagamento, salvo l'irrogazione delle sanzioni anche penali, previste dalle leggi in
vigore per tutto il periodo di durata dell’appalto.

Le penali sono tra loro cumulabili.

20. ADEGUAMENTO DEI PREZZ|

Si conviene e resta espressamente stabilito che i prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la
durata del contratto. E’ esclusa ogni forma di revisione contrattuale ai sensi dell’articolo 133 comma 2 del
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

21. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese di gara, le spese di bollo ed in generale ogni altra spesa
conseguente alla stipula del contratto (ad eccezione delle spese di pubblicazione dell'avviso di gara, che
restano a carico dellAmministrazione).

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'IMPRESA

Qualora l'impresa si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi od alle
condizioni contrattuali, I'Ente procedera alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva il diritto di provvedere alla esecuzione d’ufficio dei residui lavori con le maggiori
spese a carico della ditta. L'appaltatore ha unicamente il diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente
e dovra rispondere del danno che derivasse alllAmministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avra per effetto 'immediato incameramento della cauzione, I'applicazione delle
penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile I'lmpresa appaltatrice di tutti i danni e le maggiori
spese che I'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, al servizio cui esso si
riferisce, sia eseguendolo direttamente, sia a mezzo di altra impresa.
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23. RESPONSABILITA’ VERSO TERZI, INFORTUNI, DANNI, ASSICURAZIONI DEGLI
OPERAI

Resta inteso che tutti gli oneri non previsti espressamente nel presente Disciplinare e gli eventuali danni
derivanti dal trattamento saranno a totale carico del'Impresa appaltatrice.

L’'Impresa appaltatrice rispondera, sempre ed in ogni caso, sia verso ’Amministrazione del’Ente che verso i
terzi, di qualsiasi danno alle persone o alle cose in relazione alla esecuzione dei lavori a lei affidati.

Sono a carico dell’lmpresa appaltatrice la cura e le spese per evitare danni, come pure sono ugualmente a
suo carico il completo risarcimento di essi, quando abbiamo a verificarsi, senza alcun diritto ad indennizzo di
sorta. A tal fine I'lmpresa appaltatrice dovra stipulare idonea polizza assicurativa.

Per la durata della copertura assicurativa si richiama l'articolo 54, comma 6 della LR 7.08.2007 n.5 e
l'articolo 125 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori

Sono a carico delllmpresa appaltatrice le assicurazioni per gli operai, nonché per gli altri operatori,
professionisti e consulenti dell'lmpresa appaltatrice, presenti nellimpianto anche saltuariamente, secondo le
modalita stabilite dalle leggi in vigore.

L’'Impresa appaltatrice si intende percid obbligata alla osservanza, fra 'altro:
— del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765, che reca disposizioni per I'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali, delle disposizioni integrative contenute nel R.D. 15 dicembre
1936 n. 2276 e del Regolamento per I'esecuzione dei predetti RR.DD. approvati con R.D. 25 gennaio
1937 n. 200;
— delle vigenti leggi e relativi regolamenti per I'assicurazione degli operai contro la invalidita e vecchiaia.

L'Impresa appaltatrice deve sempre poter dimostrare di aver ottemperato a norma di legge alle
assicurazioni.

Ogni innovazione o mutamento di assicurazione deve essere comunicata dall’'lmpresa appaltatrice al
Direttore per I'esecuzione del contratto ed al Responsabile unico del procedimento.

La mancata od incompleta od indebita irregolare assicurazione obbligatoria degli operai e degli altri addetti
delllmpresa appaltatrice autorizza I'Ente a farne denuncia alle autorita preposte per i procedimenti
sanzionatori, anche quando si tratti di mancata rinnovazione o modifica delle condizioni generali di
assicurazione secondo le modalita ed i termini previsti dalla legge.

24. RECESSO DALL’APPALTO

Non &€ ammesso il recesso dell'appalto da parte dellImpresa appaltatrice, tranne nei casi di cui al disposto
del D.Igs. n. 163/06 (art. 134) e del DPR n. 207/10, con particolare riferimento agli artt. 153, 157, 302 e 305..

Il recesso viene considerato come volontario abbandono e da luogo alla perdita della cauzione a titolo di
penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

25. ACCERTAMENTI

Il Direttore del Servizio competente del’lENAS ha facolta di ordinare, durante il corso del servizio, tutti gli
accertamenti che credera opportuno disporre. Tali accertamenti saranno completamente a carico
delllmpresa appaltatrice, e saranno eseguiti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori.
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26. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'lmpresa appaltatrice si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle
disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorita governative, provinciali e comunali, che
hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono esequirsi i lavori.

Si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche e nel DPR 207 del 5 ottobre 2010 e nel Regolamento per I'affidamento di lavori, servizi e forniture
in economia dellENAS.

Si richiamano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 agosto 2007 n.5 e, per quanto non previsto,
si richiamano le disposizioni del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche

27. PAGAMENTI

| pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalita:

— 45% dellimporto dei lavori al termine delle lavorazioni di cui al punto Filtro n. 1 dell’art. 11 del presente
Disciplinare;

— 35% dellimporto dei lavori al termine delle lavorazioni di cui al punto Filtro n. 2 dell’art. 11 del presente
Disciplinare;

— 20% dellimporto dei lavori al’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Le prestazioni eseguite sono appaltate a corpo.

Il compenso per gli oneri della sicurezza sara appaltato a corpo e sara corrisposto in misura proporzionale al
pagamento delle lavorazioni, applicando i prezzi elementari non soggetti a ribasso d’asta contenuti nel
DUVRI.

| pagamenti saranno disposti, previo esito positivo degli accertamenti prescritti sulla regolare esecuzione
operata dal Direttore dei Lavori, con mandati intestati alla ditta, con quietanza del suo titolare, tramite il
Tesoriere dell’Ente, Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Cagliari.

Su richiesta scritta della ditta 'Ente potra procedere ad accreditare la somma presso un Istituto di Credito od
Ufficio Postale.

Le fatture dovranno essere emesse senza la dicitura: “I.V.A. a detraibilita differita”.

Al fine di rendere piu celeri le procedure di pagamento, la ditta dovra indicare sulla fattura o in un prospetto
da allegare ad essa i seguenti dati:

e Servizio ENAS interessato all’acquisizione;

Numero di repertorio e data del Contratto;

Codice anagrafico del fornitore;

Numero di CIG;

Numero di CUP;

Numero di Co.An.;

Conto corrente dedicato.

trasmessi dall’Ente alla ditta aggiudicataria dopo I'aggiudicazione e/o all’atto della consegna dei lavori.
Ciascun pagamento avverra con mandato intestato al soggetto titolare del contratto, tramite il Tesoriere
dell’Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura stante I’attuale criticita della situazione di cassa
dell’Ente e, in ogni caso, dopo la verifica da parte del’Enas della regolarita contributiva e previdenziale della
ditta (DURC in corso di validita).
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28. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’aggiudicatario comunichera al Servizio Appalti e Contratti del’lENAS gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Inoltre, il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso
contratto siano effettuate senza I'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione allEnas e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede I'ente.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dal’Enas e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge
sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dal’AVCP su richiesta dell’ente e, ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

29. ANTICIPAZIONE E RELATIVA GARANZIA

Poiché,in forza della Legge n. 98/2013, art. 26 ter, per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, €& prevista e pubblicizzata nella gara
d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, & facolta del’Ente procedere all’erogazione dell’anticipazione nella misura del 10%
dell’importo contrattuale.

In caso di anticipazione I'aggiudicataria dovra costituire garanzia fideiussoria secondo quanto disposto
all'art. 124 del D.P.R. n. 207/10. Si applica I'art. 2, comma 91, della L. n. 226/96 e l'art. 5 comma 1 del D.L.
n. 79/97, convertito con modificazioni nella L. n. 140/97.

Si applica altresi 'art. 140, commi da 1 a 3, del DPR 207/10 come richiamato dall’art. 307 dello stesso
Decreto.

30. CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto, la Ditta aggiudicataria
dovra costituire apposita garanzia fidejussoria secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma. 2 Regolamento
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia del’ENAS, ossia pari al 10% dell'importo
contrattuale, mediante assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata
esclusivamente da una delle societa di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni e riportate
nell’elenco riepilogativo pubblicato, per notizia, a cura del’'ISVAP, sulla GURI dell’8.2.2000).


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#124
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#140
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#140
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#140

Ente acque della Sardegna

31. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori, perché e trascorsa la durata contrattuale o perché é
stata raggiunto I'importo contrattuale, sara compilato il conto finale. Entro ulteriori 30 (trenta) giorni sara
emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

32. SOSPENSIONE DEI LAVORI

Trattandosi di lavori che interessano anche le utenze potabili, irrigue e industriali gli stessi potranno essere
sospesi o interrotti a giudizio insindacabile della D.L. sia saltuariamente che definitivamente in relazione alle
necessita di dover garantire il servizio alle utenze senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

33. GARANZI|A DEGLI INTERVENTI

La ditta dovra garantire gli interventi da difetti di costruzione sino alla data di approvazione del Certificato di
regolare esecuzione e per la durata di 24 (ventiquattro) mesi successivi all'approvazione dello stesso.

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla
qualitd dei materiali forniti, la ditta dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni
occorrenti nel termine perentorio che sara prescritto dal’Amministrazione appaltante.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, il Direttore dei Lavori
ordinera la demolizione ed il rifacimento di dette opere con le conseguenti spese a carico della ditta
aggiudicataria.

Qualora la ditta aggiudicataria non ottemperasse all’'ordine ricevuto I'’Amministrazione procedera alla
demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altra ditta addebitando tutte le
spese alla ditta aggiudicataria.

La garanzia potra essere costituita da specifica polizza fideiussoria dell'importo pari al 10% dell'importo di
contratto ovvero da specifico atto aggiuntivo alla cauzione definitiva che sara, pertanto, trattenuta sino allo
scadere del periodo di garanzia.

34. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto e esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'Enas e la ditta saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora la ditta abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
notifica.

La Ditta non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'Enas abbia emesso la decisione
amministrativa o primache sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.
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35. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTI

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 118 del
decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, codice contratti.

In materia di sub-appalto si richiama l'articolo 58 della legge regionale 7 agosto 2007, n.5, che rinvia alla
normativa statale.

Ai sensi del richiamato articolo 118 e sempre che la ditta abbia presentato, in sede di gara, apposita
dichiarazione, € ammesso il subappalto. La quota subappaltabile non potra superare il 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto.

L'Amministrazione non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti, inoltre entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento, I'aggiudicatario & obbligato a trasmettere alla D.L. copia delle fatture
quietanziate.

36. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

Gli interventi eseguiti, se & prevista la voce nell’elenco prezzi dei lavori compiuti, verranno valutati a corpo
con le modalita e i prezzi in essa descritti. Verranno invece valutati in economia tutti quegli interventi di cui
non esiste la relativa voce nell’Elenco Prezzi.

Per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo scarico nonché la messa in opera di materiali e 'esecuzione
di alcune lavorazioni non contemplate in elenco si procedera secondo la normativa vigente.

37. DOCUMENTI CONTABILI

Per i noli e per i lavori eseguiti in economia, verranno compilate le relative liste settimanali, quindicinali o
mensili.

Per i lavori eseguiti a corpo la contabilizzazione verra effettuata secondo le modalita stabilite dal
regolamento per la direzione e contabilita dei Lavori Pubblici.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.

La ditta & comunque tenuta a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti,
ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente
disciplinare.



