
TRONCO TRONCO TRONCO

SG02  €          1.180.000 SG02  €            464.920 SG02  €            1.644.920 
SG03  €          3.810.000 SG03  €         1.601.140 SG03  €            5.411.140 
SG04  €          6.800.000 SG04  €         3.279.200 SG04  €          10.079.200 
SG04_2  €          6.278.900 SG04_2  €         3.273.887 SG04_2  €            9.552.787 
SG05  €          4.250.000 SG05  €         1.674.500 SG05  €            5.924.500 
SG07  €             360.000 SG07  €            591.840 SG07  €               951.840 

 €      22.678.900 tot  €         10.885.487 tot  €            33.564.387 

soluzione 1 
SG9-SG10  €        19.180.300  +  €      22.678.900  =  €       41.859.200 tot 1 soluzione 1 

SG9-SG10  €       11.132.447  +  €         10.885.487  =  €        22.017.934 tot 1 soluzione 1 
SG9-SG10  €          30.312.747  +  €            33.564.387  =  €      63.877.134 tot 1

soluzione 2 
SG9-SG10  €        18.059.000  +  €      22.678.900  =  €       40.737.900 tot 2 soluzione 2 

SG9-SG10  €       11.657.016  +  €         10.885.487  =  €        22.542.503 tot 2 soluzione 2 
SG9-SG10  €          29.716.016  +  €            33.564.387  =  €      63.280.403 tot 2

soluzione 3-A 
SG9-SG10  €        18.591.000  +  €      22.678.900  =  €       41.269.900 tot 3-A soluzione 3-A 

SG9-SG10  €       14.382.584  +  €         10.885.487  =  €        25.268.071 tot 3-A soluzione 3-A 
SG9-SG10  €          32.973.584  +  €            33.564.387  =  €      66.537.971 tot 3-A

soluzione 3-B 
SG9-SG10  €        19.291.000  +  €      22.678.900  =  €       41.969.900 tot 3-B soluzione 3-B 

SG9-SG10  €       12.379.384  +  €         10.885.487  =  €        23.264.871 tot 3-B soluzione 3-B 
SG9-SG10  €          31.670.384  +  €            33.564.387  =  €      65.234.771 tot 3-B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (AMM) IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (APP+AMM)

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI RIU SAN GIROLAMO ED AFFLUENTI IN DESTRA IDROGRAFICA SUDDIVISO PER TRONCHI

IMPORTO LAVORI IN APPALTO (APP)


