

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI RIU SAN GIROLAMO ED AFFLUENTI IN DESTRA IDROGRAFICA SUDDIVISO PER TRONCHI											
<i>TRONCO</i> <i>IMPORTO LAVORI IN APPALTO (APP)</i>				<i>TRONCO</i> <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (AMM)</i>				<i>TRONCO</i> <i>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (APP+AMM)</i>			
SG02	€	1.180.000		SG02	€	464.920		SG02	€	1.644.920	
SG03	€	3.810.000		SG03	€	1.601.140		SG03	€	5.411.140	
SG04	€	6.800.000		SG04	€	3.279.200		SG04	€	10.079.200	
SG04_2	€	6.278.900		SG04_2	€	3.273.887		SG04_2	€	9.552.787	
SG05	€	4.250.000		SG05	€	1.674.500		SG05	€	5.924.500	
SG07	€	360.000		SG07	€	591.840		SG07	€	951.840	
€ 22.678.900 <i>tot</i>				€ 10.885.487 <i>tot</i>				€ 33.564.387			
soluzione 1 SG9-SG10	€	19.180.300	+ € 22.678.900 = € 41.859.200 <i>tot 1</i>	soluzione 1 SG9-SG10	€	11.132.447	+ € 10.885.487 = € 22.017.934 <i>tot 1</i>	soluzione 1 SG9-SG10	€	30.312.747	+ € 33.564.387 = € 63.877.134 <i>tot 1</i>
soluzione 2 SG9-SG10	€	18.059.000	+ € 22.678.900 = € 40.737.900 <i>tot 2</i>	soluzione 2 SG9-SG10	€	11.657.016	+ € 10.885.487 = € 22.542.503 <i>tot 2</i>	soluzione 2 SG9-SG10	€	29.716.016	+ € 33.564.387 = € 63.280.403 <i>tot 2</i>
soluzione 3-A SG9-SG10	€	18.591.000	+ € 22.678.900 = € 41.269.900 <i>tot 3-A</i>	soluzione 3-A SG9-SG10	€	14.382.584	+ € 10.885.487 = € 25.268.071 <i>tot 3-A</i>	soluzione 3-A SG9-SG10	€	32.973.584	+ € 33.564.387 = € 66.537.971 <i>tot 3-A</i>
soluzione 3-B SG9-SG10	€	19.291.000	+ € 22.678.900 = € 41.969.900 <i>tot 3-B</i>	soluzione 3-B SG9-SG10	€	12.379.384	+ € 10.885.487 = € 23.264.871 <i>tot 3-B</i>	soluzione 3-B SG9-SG10	€	31.670.384	+ € 33.564.387 = € 65.234.771 <i>tot 3-B</i>