
      
Colonna1 Colonna2

1 AP.16_a

Documentazione grafica e fotografica prima, durante e dopo l'intervento. Comprensiva della mappatura 

grafica da eseguire prima su supporto cartaceo e poi informatico in scala adeguata ai particolari da 

rappresentare. Le acquisizioni ad alta risoluzione dovranno avvenire a qualunque altezza e collocazione e 

dovranno restituire il rilievo in stampe ad alta risoluzione in formato 13x18cm relativa a ciascuna foto 

acquisita. Comprensiva  della relazione tecnico-descrittiva sull'intervento svolto, della mappatura dello stato 

di conservazione e del grafico as built sulle operazioni svolte, sulla base del rilievo precedentemente 

fornito.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Rilievo 

Tilocca.

2.717,37         

2 AP.25

Pulizia dell'area sia mediante la rimozione di depositi (fogliame, residui, etc) con spazzole, sia mediante la 

pulitura di superfici (materiali lapidei, rivestimento mosaico) a mezzo di idropulitrice e/o sabbiatrice con 

pressione regolabile, compresa l'eventuale disostruzione di griglie e caditoie, il trasporto e gli oneri di 

conferimento a discarica del materiale asportato, e compreso ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. 4.090,00         

3 AP.04

Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e 

successiva rimozione meccanica. A pennello e/o a spruzzo. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 1.462,03         

4 AP.01

Pulitura meccanica dei rilievi ceramici e delle superfici musive mediante l'uso di pennelli, spazzolini e piccoli 

aspiratori a velocità controllabile. Inclusa la rimozione meccanica di stuccature pregresse inidonee ed 

inclusa la rimozione di materiali non originali.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 849,91            

5 AP.02

Lavaggio preliminare dei rilievi ceramici con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli, 

preliminarmente alle successive operazioni di pulitura chimica. Incluso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 1.154,71         

6 AP.05

Consolidamento delle micro scagliature fittili mediante infiltrazione con siringhe o contagocce e/o pennello 

di resina organica termoplastica in solvente. Importo comprensivo degli oneri relativi alla preparazione della 

soluzione ed alla rimozione di eventuali eccessi. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 1.296,13         

7 AP.03

Pulitura chimica a tampone, pennello e ad impacco con soluzioni di acidi organici deboli e/o sali inorganici, 

solventi puri  o in miscela , compreso le operazioni di neutralizzazione, estrazione di sali solubili come 

residui della pulitura e risciacqui . Inclusi test e prove di pulitura e misurazione del ph delle soluzioni 

adottate. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 4.520,44         

8 AP.10_a

Fornitura e messa in opera di reintegrazioni plastiche in terracotta, per linee di inviluppo in forme 

semplificate, delle sculture del Rilievo Tilocca di tutte le parti mancanti, sia integralmente che parzialmente, 

con l'ausilio della documentazione fotografica disponibile e del modello tridimensionale realizzato sulla base 

del rilievo tridimensionale con scanner laser, al fine di ricostituire l'unità delle opere d'arte, rendendo al 

contempo distinguibili le parti aggiunte. Le integrazioni saranno eseguite a livello in modo da far 

combaciare perfettamente le parti aggiunte con le sculture esistenti, garantendone la riconoscibilità. Le 

integrazioni saranno realizzate con modellazione in loco delle parti mancanti con poliuretano tipo Uretal 

curando la corrispondenza degli agganci con l'originale, seguirà la modellazione dell'argilla in laboratorio sui 

supporti di poliuretano realizzati in loco tenendo conto del ritiro dell'argilla . Successiva realizzazione di 

stampi in gesso per la riproduzione di pezzi in terracotta cavi con predisposizione per il fissaggio alla parete 

mediante tassellatura. Tutti i pezzi verranno riprodotti  con impasto ceramico compatibile con il materiale 

esistente adatto all'esterno (galestro o refrattario) e cotte al massimo della temperatura consentita per i 

suddetti materiali  (980°). Trattamento finale con smalto ceramico opaco compreso gli oneri per la 

realizzazione di campioni da sottoporre alla D.L. . Compreso il montaggio e assemblaggio delle protesi  

mediante tassellatura mimetizzata, stuccatura di raccordo tra l'originale e i rifacimenti, nel rispetto delle 

parti originali, al fine di ricostituire l'unità delle opere d'arte, rendendo al contempo distinguibili le parti 

aggiunte. Le integrazioni saranno eseguite a livello in modo da far combaciare le parti aggiunte con le 

sculture esistenti, garantendone la riconoscibilità. Sono compresi gli oneri relativi ad eventuali disegni, 

bozzetti,   lavorazioni in adiacenza alle sculture da integrare.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare 

il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.  Prezzo a corpo. adiacenza alle sculture da integrare.  Incluso 

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.  Prezzo a corpo.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica -fornitura rientrante 

nella casistica ai sensi dell'art. 

105, comma 3, lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016

50.518,07       

9 AP.10_b

Scansione tridimensionale da eseguire prima del montaggio delle opere provvisionali e modellazione in 3D 

degli elementi mancanti,  mediante le seguenti operazioni: 1) rilevazione con scanner 3d a luce strutturata 

e successiva verifica del grado di definizione, della presenza di zone d’ombra e pianificazione per la 

successiva fase di modellazione; 2) Ricostruzione del modello 3d e modellazione delle lacune. Il set di 

immagini acquisito sarà sottoposto alla fase di allineamento e ricostruzione del modello digitale, mediante 

 post elaborazione con software dedicati. La modellazione sarà effettuata per linee di inviluppo sulla base 

della documentazione fotografica disponibile.  Si procederà con la modellazione delle parti mancanti 

mediante software di modellazione. Il risultato finale sarà un modello 3D metricamente corretto in formato 

STL o simili. Il risultato dovrà essere validato formalmente dalla Direzione Lavori e dall'Ente di Tutela 

preposto. Voce a corpo per tutta l'opera di Tilocca. Compresa l'assistenza di un restauratore durante le 

operazioni di rilievo.

4.165,73         

10 AP.06

Incollaggio delle parti fratturate con resina epossidica previa stesura di uno strato di sacrificio con resina 

termoplastica e/o con perni in vetroresina per il puntuale ancoraggio evitando di perforare i frammenti 

originali per supporto strutturale  delle parti esistenti .  Compresa la ricerca delle connessioni tra frammenti 

pertinenti ad un unico manufatto o a più manufatti simili, inclusa la realizzazione di eventuali disegni di 

riferimento nel corso dell'operazione. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente 

finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

1.603,04         

11 AP.15

Consolidamento materico del supporto in terracotta, in presenza di fenomeni localizzati di decoesione 

materica mediante imbibizione di silicato d'etile dato a pennello. Incluso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 2.031,71         

12 AP.08

Trattamento degli elementi metallici a vista utilizzati per l'ancoraggio dei rilievi con prodotto convertitore di 

ruggine. Compresa la rimozione di depositi superficiali coerenti ed incoerenti,degli eventuali prodotti 

dell'ossidazione. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

372,17            

13 AP.11

Stuccatura e microstuccatura di lesioni, lacune,  anche successivamente al montaggio delle integrazioni in 

terracotta , al fine di inibire perfettamente l'ingresso di acqua all'interno delle sculture. Incluso ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Incluso ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.  

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
2.188,09         

14 AP.12

Integrazione cromatica delle stuccature e/o delle parti aggiunte. Riequilibratura cromatica dell'opera e delle 

stuccature con colori acrilici o ad acquarello applicazione a pennello. Per una diffusione del fenomeno entro 

il 20%  della superficie totale. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a 

regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
1.079,75         

15 AP.09

Consolidamento del supporto delle superfici musive e dei rilievi con malta idraulica mediante iniezioni. Per 

un'incidenza del fenomeno tra il 50 ed il 100%. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
1.920,34         

16 AP.18

Integrazione delle lacune delle superfici musive mediante bloccaggio e riposizionamento delle tessere 

erranti ed integrazione delle lacune delle supefici musive con tessere analoghe ma di diversa dimensione, 

compresi gli oneri relativi alla ricerca ed alla pulitura delle tessere erranti. Incluso il riutilizzo di tessere 

musive aderenti a frammenti di intonaco nei pressi della fontana, previa rimozione dal frammento di 

intonaco e pulitura.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola 

d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

1.612,82         

17 AP.25

Pulizia dell'area sia mediante la rimozione di depositi (fogliame, residui, etc) con spazzole, sia mediante la 

pulitura di superfici (materiali lapidei, rivestimento mosaico) a mezzo di idropulitrice e/o sabbiatrice con 

pressione regolabile, compresa l'eventuale disostruzione di griglie e caditoie, il trasporto e gli oneri di 

conferimento a discarica del materiale asportato, e compreso ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

18.617,48       

18 AP.13

Protezione finale con polisilossano. Protezione superficiale di manufatti per rallentarne il degrado. A 

pennello per due applicazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a 

regola d'arte.
1.187,40         

19 AP.04

Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e 

successiva rimozione meccanica. A pennello e/o a spruzzo. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
2.024,15         

IMPORTI

ALLEGATO 9- 

ELENCO COMPLETO DELLE VOCI DI LAVORAZIONE DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SUBAPPALTABILI/NON SUBAPPALTABILI

DESCRIZIONE DEI LAVORITARIFFA
Nr. 

Ord.
NON SUBAPPALTABILI



20 AP.01

Pulitura meccanica dei rilievi ceramici e delle superfici musive mediante l'uso di pennelli, spazzolini e piccoli 

aspiratori a velocità controllabile. Inclusa la rimozione meccanica di stuccature pregresse inidonee ed 

inclusa la rimozione di materiali non originali.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
1.176,68         

21 AP.02

Lavaggio preliminare dei rilievi ceramici con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli, 

preliminarmente alle successive operazioni di pulitura chimica. Incluso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 1.598,67         

22 AP.14

Opere impiantistiche relative al ripristino del funzionamento della fontana, verifica sistema di filtraggio  

ripristino dellìesistente e/o sostituzione con sistema di caratteristiche simili all'esistente, verifica e 

disostruzione degli ugelli, disostruzione e relining dell'impianto esistente. La disostruzione avverrà mediante 

lavaggio chimico e/o fisico meccanico. Dopo le operazioni di pulitura sarà applicata una resina 

termoplastica che andrà a creare un nuovo spessore resistente agli agenti chimici ed all'usura. Compresa  

la localizzazione precisa delle tubature . E' compresa la protezione propedeutica ed ermetica di tutte le 

superfici della fontana con teli di plastica e la disostruzione e pulitura degli ugelli. E' compresa la revisione 

ed il fissaggio della griglia di filtraggio e/o l'eventuale fornitura di nuova griglia, posta sul fondo della vasca 

e la pulitura dei fori che convogliano l'acqua del cortile all'interno della vasca. Sono comprese un numero 

minimo di 3 videoispezioni attraverso tutto il percorso dell'impianto di cui una prima dell'inizio delle 

operazioni per individuare il percorso dell'impianto ed i punti maggiormente critici, una  durante i lavori ed 

una alla fine per verificare il buon esito delle operazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

6.074,34         

23 AP.21

Rimozione dell'elemento in granito rosso alla base della fontana e integrazione a mosaico della lacuna 

prodottasi  con tessere simili per composizione, colorazione e di dimensioni inferiori alle originali per il 

principio di riconoscibilità dell'intervento attuale. Sono gli inclusi gli oneri relativi al di riposizionamento dei 

contenitori dei faretti. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1.503,13         

24 AP.22

Revisione dell'impianto elettrico di illuminazione alla base della fontana di Giuseppe Silecchia, 

successivamente alla rimozione del piatto di granito rosso, incluso il ripristino impiantistico dei corpi 

illuminanti all'interno dei contenitori attuali. E' incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 532,87            

25 AP.05

Consolidamento delle micro scagliature fittili mediante infiltrazione con siringhe o contagocce e/o pennello 

di resina organica termoplastica in solvente. Importo comprensivo degli oneri relativi alla preparazione della 

soluzione ed alla rimozione di eventuali eccessi. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

1.771,26         

26 AP.03

Pulitura chimica a tampone, pennello e ad impacco con soluzioni di acidi organici deboli e/o sali inorganici, 

solventi puri  o in miscela , compreso le operazioni di neutralizzazione, estrazione di sali solubili come 

residui della pulitura e risciacqui . Inclusi test e prove di pulitura e misurazione del ph delle soluzioni 

adottate. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

6.177,52         

27 AP.15

Consolidamento materico del supporto in terracotta, in presenza di fenomeni localizzati di decoesione 

materica mediante imbibizione di silicato d'etile dato a pennello. Incluso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

555,30            

28 AP.19

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi con materiali che per 

composizione possono interagire con la terracotta o che hanno perduto la loro funzione conservativa o 

estetica, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione dei bordi e delle superfici circostanti. 

Per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50%  della superficie totale.  Incluso lo smaltimento dei 

materiali di risulta. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

1.435,90         

29 AP.23

Stuccatura e reintegrazione plastica dei volumi fittili per motivi estetici o statici dove l'andamento plastico è 

interpretabile, con impasti che imitano il colore della terracotta, pur rimanendo riconoscibili dall'originale ad 

un'osservazione ravvicinata, anche con l'ausilio della documentazione fotografica. Integrazioni eseguite a 

livello. Sono comprese la stuccatura e la microstuccatura di lesioni, lacune nei casi di perdita dei rilievi. 

Sono compresi gli oneri relativi ad eventuali disegni e/o realizzazione di calchi. Incluso ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

3.384,46         

30 AP.12

Integrazione cromatica delle stuccature e/o delle parti aggiunte. Riequilibratura cromatica dell'opera e delle 

stuccature con colori acrilici o ad acquarello applicazione a pennello. Per una diffusione del fenomeno entro 

il 20%  della superficie totale. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a 

regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

1.475,56         

31 AP.09

Consolidamento del supporto delle superfici musive e dei rilievi con malta idraulica mediante iniezioni. Per 

un'incidenza del fenomeno tra il 50 ed il 100%. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

427,63            

32 AP.18

Integrazione delle lacune delle superfici musive mediante bloccaggio e riposizionamento delle tessere 

erranti ed integrazione delle lacune delle supefici musive con tessere analoghe ma di diversa dimensione, 

compresi gli oneri relativi alla ricerca ed alla pulitura delle tessere erranti. Incluso il riutilizzo di tessere 

musive aderenti a frammenti di intonaco nei pressi della fontana, previa rimozione dal frammento di 

intonaco e pulitura.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola 

d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

601,99            

33 AP.16_b

Documentazione grafica e fotografica prima, durante e dopo l'intervento. Comprensiva della mappatura 

grafica da eseguire prima su supporto cartaceo e poi informatico in scala adeguata ai particolari da 

rappresentare. Le acquisizioni ad alta risoluzione dovranno avvenire a qualunque altezza e collocazione e 

dovranno restituire il rilievo in stampe ad alta risoluzione in formato 13x18cm relativa a ciascuna foto 

acquisita. Comprensiva  della relazione tecnico-descrittiva sull'intervento svolto, della mappatura dello stato 

di conservazione e del grafico as built sulle operazioni svolte, sulla base del rilievo precedentemente 

fornito.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. 

Fontana Silecchia. 1.818,24         

34 AP.13

Protezione finale con polisilossano. Protezione superficiale di manufatti per rallentarne il degrado. A 

pennello per due applicazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a 

regola d'arte.
2.032,73         

35 AP.24

Ricerca  connessioni  dei frammenti reperibili in situ ed incollaggio con resina epossidica. Incluso ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
345,53            

36 AP.04

Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida e 

successiva rimozione meccanica. A pennello e/o a spruzzo. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
485,21            

37 AP.01

Pulitura meccanica dei rilievi ceramici e delle superfici musive mediante l'uso di pennelli, spazzolini e piccoli 

aspiratori a velocità controllabile. Inclusa la rimozione meccanica di stuccature pregresse inidonee ed 

inclusa la rimozione di materiali non originali.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
282,07            

38 AP.02

Lavaggio preliminare dei rilievi ceramici con acqua corrente e spugne, spazzolini e/o pennelli, 

preliminarmente alle successive operazioni di pulitura chimica. Incluso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
383,22            

39 AP.03

Pulitura chimica a tampone, pennello e ad impacco con soluzioni di acidi organici deboli e/o sali inorganici, 

solventi puri  o in miscela , compreso le operazioni di neutralizzazione, estrazione di sali solubili come 

residui della pulitura e risciacqui . Inclusi test e prove di pulitura e misurazione del ph delle soluzioni 

adottate. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 
3.489,46         

40 AP.20

Stuccatura e microstuccatura di lesioni e lacune, nei casi di perdita di parte di rilievi. Sono incluse le 

reintegrazioni plastiche da realizzare degli elementi decorativi andati distrutti (fiori in ceramica del fregio di 

Giuseppe Silecchia)  il consolidamento tramite iniezioni di resina acrilica, e la integrazione cromatica delle 

stuccature e delle parti aggiunte che si stima entro il 20% della superficie totale.  Incluso ogni altro onere 

e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte.

non subappaltabile in quanto 

lavorazioni connesse al 

restauro di beni che 

necessitano di un'esperienza 

specifica 

3.290,47         



41 AP.16_c

Documentazione grafica e fotografica prima, durante e dopo l'intervento. Comprensiva della mappatura 

grafica da eseguire prima su supporto cartaceo e poi informatico in scala adeguata ai particolari da 

rappresentare. Le acquisizioni ad alta risoluzione dovranno avvenire a qualunque altezza e collocazione e 

dovranno restituire il rilievo in stampe ad alta risoluzione in formato 13x18cm relativa a ciascuna foto 

acquisita. Comprensiva  della relazione tecnico-descrittiva sull'intervento svolto, della mappatura dello stato 

di conservazione e del grafico as built sulle operazioni svolte, sulla base del rilievo precedentemente 

fornito.  Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. Fregio 

Silecchia.
959,07            

42 AP.13

Protezione finale con polisilossano. Protezione superficiale di manufatti per rallentarne il degrado. A 

pennello per due applicazioni. Incluso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a 

regola d'arte.

916,59            

43

Da 

computo 

oneri 

sicurezza

Costi generali della sicurezza (Recinzione, logistica di cantiere, sicurezza lavoratori, Oneri Covid-19)

12.079,05       

TOTALE LAVORI SUBAPPALTABILI 57.066,17    

TOTALE LAVORI NON SUBAPPALTABILI IN QUANTO LAVORAZIONI CONNESSE AL RESTAURO 

DI BENI VINCOLATI CHE NECESSITANO DI UN'ESPERIENZA SPECIFICA
99.142,12    

TOTALE LAVORI 
156.208,29  


