

## ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

<i>Acronimo di progetto</i>	E-HEALTH-2020
<i>Denominazione dell'incarico</i>	Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna
<i>Rif. Incarico</i>	Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017 Appendice integrativa n. 1, sottoscritta in data 27.10.2017 approvata con nota RAS ns. prot. n 3341 del 02.11.2017
<i>Rif. Piano Operativo</i>	PdP vers 04.00 (approvata con nota RAS ns. prot. n 2003 del 13.06.2019)
<i>Rif. Intervento / attività</i>	Spese generali dirette ed indirette, missioni e trasferte
<i>Rif. Budget</i>	"ADDENDUM 1 Premialità ADI - Software: 38.092,95 euro
<i>Oggetto acquisizione</i>	Estensione per n. 5 mesi del servizio di noleggio di n. 2 autovetture FIAT 500x BULK, in scadenza il 25.07.2019
<i>Codifica interna (ove pertinente)</i>	N.A.
<i>Motivazione, descrizione, scadenze</i>	<p>In data 25.07.2019 scadranno i contratti di noleggio per le 2 auto di seguito identificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologia auto: <ul style="list-style-type: none"> <li>o FIAT 500x BULK</li> </ul> </li> <li>- Caratteristiche tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1.3 Mjet 95cv 4x2 Pop Star FP (Diesel) 05 Marce</li> <li>o 5 Porte</li> <li>o Posti</li> <li>o 70 KW</li> </ul> </li> <li>- Colori: <ul style="list-style-type: none"> <li>o GRIGIO MODA</li> <li>o BLU VENEZIA</li> </ul> </li> <li>- Targhe: <ul style="list-style-type: none"> <li>o P 7 7 8 P Z</li> <li>o F P 7 8 8 B V</li> </ul> </li> <li>- Plafond semestrale <ul style="list-style-type: none"> <li>o 25.000 km (in riferimento al plafond annuo in scadenza pari a 50.000 km)</li> </ul> </li> </ul> <p>ordinate da Sardegna IT con ODA 58/2019 ed utilizzate nell'ambito delle attività di formazione e affiancamento al fine del raggiungimento dell'obiettivo relativo all'intervento 4 "Potenziamento del sistema informativo regionale SISA attraverso l'inserimento di moduli specifici per i MMG e per il Distretto socio sanitario e realizzazione di interventi di affiancamento e assistenza tecnica per gli operatori coinvolti nel suo utilizzo" finanziato con le risorse del FSC 2007-2013, prefissato dall'Assessorato regionale alla Sanità, corrispondente ad un totale di circa 300 giornate.</p> <p>Alla data della presente istruttoria, risultano essere ancora in corso di esecuzione nello specifico le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione e affiancamento presso i Presidi Ospedalieri</li> <li>- Work shop informativi per il territorio</li> <li>- Affiancamenti presso i Distretti</li> </ul> <p>che si rende necessario completare entro la data del 31.12.2019.</p> <p>In tale contesto operativo, in considerazione del fatto che le dotazioni degli autoveicoli attualmente disponibili a livello aziendale non consentono la pianificazione e l'erogazione della suddetta attività nei tempi previsti da PoP vigente, si rende necessario poter disporre delle 2 auto aziendali attualmente in scadenza al fine di garantire che lo svolgimento delle missioni fuori sede da parte del gruppo dedicato all'ADI possa essere eseguito in continuità e senza alcuna interruzione delle attività di formazione e affiancamento sopra riportate e già in parte pianificate per i prossimi mesi.</p> <p>Durata estensione: 5 mesi</p>
<i>Modalità acquisizione</i>	Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d'importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016, tramite mercato elettronico
<i>Modalità di scelta del fornitore</i>	<p>Poiché le attività inerenti il progetto ADI, diversamente da quanto inizialmente pianificato in occasione dell'acquisizione del precedente servizio di autonoleggio, risultano essere attualmente ancora in corso di esecuzione, è necessario poter disporre del medesimo servizio per consentire di completare, senza alcuna interruzione fino alla data prevista del 31.12.2019, le attività più sopra descritte e già in parte programmate con i Presidi Ospedalieri e i distretti Sociosanitari.</p> <p>Pertanto, vista la necessità di procedere con le attività in continuità, è stata effettuata una richiesta di preventivo al medesimo fornitore delle 2 autovetture in scadenza, "Lease Plan Italia S.p.A.", che risulta essere anche l'istituzionale della Convenzione Consip "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO" non più attivabile in quanto il relativo lotto risulta essere esaurito.</p> <p>Si precisa inoltre che, essendo la durata del noleggio necessaria inferiore alla durata minima prevista dalla Convenzione, il fornitore individuato rappresenta l'unica scelta in grado di avanzare una proposta tale da garantire comunque l'applicazione delle condizioni della convenzione stessa.</p>

<i>Importo previsto</i>	Estensione per n. 5 mesi del noleggio per n. 2 FIAT 500X GRIGIO MODA e BLU VENEZIA targate F P 7 7 8 P Z e F P 7 8 8 B V alle medesime condizioni della Convezione Consip "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO":  <b>836,00 euro * 5 mesi = 4.180,00 euro + IVA</b>  Importo definito sulla base del riscontro del fornitore (prot. n. 2496 del 17.07.2019) alla richiesta di Sardegna IT inerente la proroga contrattuale alle medesime condizioni del contratto originario definito con ODA 58/2018				
<i>Modalità fatturazione e pagamento</i>	30 gg DFFM				
<i>Validazione e idoneità tecnica</i>	La fornitura richiesta è soluzione idonea e coerente con quanto previsto dagli incarico e/o piani operativi e/o altra documentazione già approvata regolamentante gli incarichi per cui viene acquisita				
<i>Budget e copertura della spesa</i>	<i>Rif. PoP</i> v. 04.00 Spese generali dirette ed indirette, missioni e trasferte	<i>Budget assegnato</i> 38.092,95	<i>Budget già impegnato<sup>1</sup></i> 22.801,53	<i>Budget disponibile</i> 15.291,42	<i>Budget da impegnarsi</i> 4.180,00
<i>Richiesta acquisto formulata da</i>	<i>ROP di progetto</i> Alberto Dessena	<i>Data richiesta</i> come da data della firma digitale	<i>Firma</i>		
<i>Richiesta verificata e autorizzata da</i>	<i>Responsabile di incarico</i> Valter Degiorgi	<i>Data approvazione</i> come da data della firma digitale	<i>Firma</i>		

<sup>1</sup> Budget impegnato sulla base del SAL 11 al 30.04.2019 e sulla base dei contratti in corso di definizione con altri fornitori esterni