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Determinazione del dirigente UPS
Unita Progetti Sanita

DirUPS - n. 2019-034 del 14.10.2019

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro I\VA esclusa
Oggetto E-HEALTH-2020

Acquisizione Servizi professionali per la migrazione di alcune componenti dell'infrastruttura HCLOUD e la
realizzazione di un cluster VMWARE, ai fini di migrare sistemi informativi basati su Vmware

(Contratfo sotto soglia comunitania e inferiore a 40.000 euro in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a)del D.Igs.
50/2016)

Il dirigente dell’Unita Progetti Sanita (UPS)

PREMESSO

RICHIAMATO

DATO ATTO

RICHIAMATO

CHE con determinazione dell Amministratore Unico Det. AU n. 21/2016 del 07.07.2018, & stata
delegata ai dirigenti in organico la funzione di emanare la determinazicne a contrarre di cui
all'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, limitatamente alle acquisizioni di
beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa;

CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della
piena tracciabilita delle operazioni, che ciascun dirigente provveda all'adozione della
determinazicne a contrarre alla quale dovra avere associata apposita istruttoria che manifesti le
esigenze dell'acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilitd tecnico-
prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi;

CHE ai dirigenti responsabili & delegata 'assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e
la liquidazione delle spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di
affidamento che rientrano nell'esecuzione degli incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti
alla loro competenza, impegnando la Societa nei confronti dei terzi;

I'ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli
incarichi attribuiti e/o da attribuirsi da parte di RAS, e stato assegnato il ruolo di Referente per
I'esecuzione dell'incarico e sono state delegate le funzioni e la responsabilita sulla verifica e
validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da
affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e congruita della spesa;
verifica e validazione della documentazione utile per I'espletamento delle procedure d'appalto;

che nell'ambito della competenza assegnata al dirigente responsabile UPS rientra |'esecuzione
dell'incarico E-HEALTH-2020 nella cui attuazione & richiestoc da RAS lacquisizione di
compenenti strumentali all’evasione del progetto secondo modalita stabilite dall'incarico stesso
affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei progetti di riferimento e nella
Convenzione Quadro vigente;

I'allegato documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile
dellincarico E-HEALTH-2020, con cui si espone e si motiva I'esigenza di acquisizione di Servizi
professionali per la migrazione di alcune componenti dell'infrastruttura HCLOUD e la
realizzazione di un cluster VMWARE, ai fini di migrare sistemi informativi basati su Vmware,
sulla base delle argomentazioni, dati e rilievi di cui all'istruttoria a monte della presente
determinazione e che si riportano di seguito:

PREMESSE E CONTESTO

Durante gli ultimi anni in concomitanza dell'importante riorganizzazione del sistema sanitario
regionale, &€ emersa la necessita di accentrare e potenziare alcuni sistemi informativi sia in uso
sia di nuova concezione. La nuova esigenza si traduce in disponibilitd di ulteriori capacita
computazionali dell'infrastruttura del sito primario H|S-CLOUD dislocato presso la sala CED
Regionale. Da una verifica, svolta dal gestore RTI dell'infrastruttura H|S-CLOUD, effettuata
sull'intero impianto che ricomprende quindi anche i siti secondari presenti presso le sale CED
delle Aziende Sanitarie, & emersa la possibilita di ottimizzare e riorganizzare le risorse fisiche a
disposizione attraverso una ridistribuzione - piu affine alla realtd attuale - delle capacita
computazionali complessive. Le evidenze emerse durante le fasi di verifica svolte sullimpianto
dal gestore RTlI H|S-CLOUD hanno avuto come risultanza la possibilita/fattibilita di uno
spostamento di 7 server blade dai siti delle ASSL di Cagliari e Sassari verso il sito HSCLOUD
Regionale.
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ESIGENZE E PRESTAZIONI DA ACQUISIRE

Si elencano di seguito alcune esigenze, quelle ritenute pit significative e da soddisfare nel
breve periodo:

— intervento di potenziamento degli ambienti su cui poggiano i sistemi di gestione propri
dell’Assessorato Sanita;

— potenziamento del sistema informativo di Screening oncologico, avviato per il sito pilota
della ASSL Sassari e attualmente in fase di diffusione presso tutte le ASSL,;

— Migrazione e potenziamento del sistema Recall al fine di mettere in produzione le nuove
funzionalita disponibili e in fase di rilascio;

— Completamento della migrazione della componente applicativa del sistema CUP regionale;

— Centralizzazione e potenziamento del sistema Grouper, attualmente dislocato presso |
singoli siti delle AS;

— Migrazione, virtualizzazione e potenziamento del centralino regionale 1533, su un cluster
VMWare, dedicato, compatibile con la soluzicne ALCATEL, Tale cluster verra inoltre reso
disponibile per tutti i sistemi che non sono compatibili nativamente con il sistema di
virtualizzazione Hyper-V soluzione presente sull'attuale infrastruttura H|S-CLOUD. Per la
realizzazione del nuovo cluster Vm\Ware, occorrera disporre di una infrastruttura fisica ad
hoc con l'utilizzo di un minimo di tre lame fisiche dedicate, che saranno disponibili a
seguito dell'intervento di spostamento dei sette server al CRESSAN.

L'intervento si declina nelle seguenti macro-attivita':
A) Spostamento di n. 7 server da ASSL Sassari e Cagliari c/lo CRESSAN
Comprende i seguenti task:
- Smontaggio n. 4 server blade da DC-ASL1 (ASSL Sassari)
- Trasporto presso DC01-CRESSAN (Cagliari, Via Posada)
- Montaggio n. 4 server blade su DCO1-CRESSAN
- Smontaggio n. 3 server blade da DC-ASL8 (ASSL Cagliari)
- Trasporto presso DC01-CRESSAN (Cagliari, Via Posada)
- Montaggio n. 3 server blade su DCO1-CRESSAN
L'attivita A) & quotata in € 670,00.
B) Riconfigurazione (downgrade) cluster Microsoft Hyper-V DC-ASL1
C) Riconfigurazione (downgrade) cluster Microsoft Hyper-V DC-ASL8
D) Riconfigurazione (upgrade) cluster Microsoft Hyper-V DCO1-CRESSAN
E) Progettazione e implementazione nuovo cluster VMware DC01-CRESSAN

Ciascuna delle macro-attivitd prevede una componente progettuale, di definizione e
pianificazione degli interventi, e una componente di implementazione, integrazione
nellinfrastruttura esistente e test.

Le attivita progettuali devono ricomprendere |'aggiornamento della documentazione tecnica del
progetto S|H Cloud, da redigersi preliminarmente all'esecuzione delle attivita implementative,
che interesseranno le seguenti componenti di infrastruttura:

1) infrastruttura Cisco UCS

2) apparati Cisco Nexus

3) storage EMC VNX5600

4) piattaforma di virtualizzazione Microsoft Hyper-V + System Center

5) piattaforma di virtualizzazione VMware vSphere + vCenter

6) altre componenti di infrastruttura e servizi interessati dalle interdipendenze

Tutte le attivitd devono essere prestate da specialisti di prodotto con competenze verticali su
ciascuna delle tecnologie oggetto dellintervento e da progettisti di infrastrutture IT di
virtualizzazione e cloud computing.
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STIMA DEI COSTI
Le attivita B), C), D), E), sono quotatein € 4.900,00.
F) Avvio della Gestione Operativa del nuovo cluster VMware

A completamento delle attivita implementative e di testing, di cui alla macro-attivita E), occorre
prevedere 'avvio alla Gestione Operativa del nuovo cluster VMware, costituito da 3 nodi ESX +
vCenter.

Il canone mensile di Gestione Operativa & quotato in € 25,00.

Essendo l'infrastruttura Vmware critica, poiché ospitera servizi che necessitano di funzionare
H24, si rende necessario integrare itnormali servizi di gestione operativa previsti nel coniratto
stipulato dalla RAS tramite SPC-CLOUD LOTTO 1, con alcuni servizi professionali ad hoc,
almeno per il primo periodo di avvio dei servizi, stimabile fino al 31.12.2019.

| servizi da acquisire sono | seguenti::

G) ERS —~ Emergency Response Services — un pacchetto di servizi essenziali non inclusi nel
contratto di SPC-Cloud Lotto 1 e:specificatamente volti ad assicurare la gestione delle
emergenze e la prevenzione delle criticita presso il comparto sanitarioc H-CLOUD.

Il pacchetto di servizi comprende: reperibilita, manutenzione -correftiva on-site, gestione degli
eventi ricarrenti e gestione dei lavori programmati in orario extra-lavorativo

In particolare:

- Servizio di reperibilita sistemistica sulle infrastrutture e servizi IT relativi alle
piattaforme H-CLOUD dispiegate

Finestra erogazione: Giorni feriali: 00.00-08.00 e 20.00-24.00 (H12) Sabato, domenica
e festivi infrasettimanali: 00.00-24.00 (H24)

- Servizio di manutenzione correttiva on-site: Interventi on-site di diagnosi specialistica
e attuazione delle azieni correttive, inclusa I'eventuale sostituzione delle parti guaste
Finestra erogazione: Giorni feriali, sabato, domenica e festivi infrasettimanali: 08.00-
20.00

- Servizio di Gestione degli Eventi ricorrenti, consistente nella raccolta ed elaborazione
dei dati registrati dagli strumenti di monitoraggio relativi, in particolare, ai parametri
ambientali della sala CED: (temperatura, alimentazione elettrica) e finalizzata alla
generazione di reportistica con indicatori di Affidabilita e azioni correttive suggerite

Finestra di erogazione: mensile

Gestione dei lavori ad alto impatto sull'erogazione dei servizi, da pianificarsi e condursi in orario
extra-lavorativo, relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture
IT del comparto H-CLOUD

Finestra erogazione: Giorni feriali: 06.00-24.00 - Sabato e domenica: 07.00-22.00

L'insieme di tali ERS (Emergency Responce Service), seno quotati pari a euro 10.000,00 per
2,5 mesi, comprensivi di una preliminare verifica degli spazi fisici e delle alimentazioni
necessarie, delle attivitd progettuali; relative alle fasi di pianificazione, test e collaudo degii
interventi e del’aggiornamento della:documentazione tecnica pravista.

COSTO COMPLESSIVO E COPERTURA FINANZIARIA:

€ 17.882,50 + IVA finanziabili con il'budget di progetto E-HEALTH-2020 su Intervento 9 - Altre
somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi,
acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, comunemente
condivisibili tra i diversi interventi in essere efo di integrazione con i sistemi e le infrastrutture
RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sullE-HEALTH - Attivita: 9.1. - Altre somme a
budget (componente di Bilancio Titolo | — Software)

STRUMENTO DI ACQUISTO SUGGERITO

Affidamento diretto a fornitore individuato

FORNITORE SUGGERITO E MOTIVAZIONE
IUNIPERUS S.r.|, Sede c/o Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, Edificio 1
Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) Tel. +39 070 9243.2639 email info@iuniperus.it
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VISTO

RITENUTO

DOVENDQSI

DETERMINA

Art. 1.
Art. 2.

Art. 3.

Art. 4,

Art. 5.

E' stato individuato quale soggetto che conosce in maniera apprefondita l'infrastruttura H-Cloud
avendo partecipato nel RTI del contratto principale H|S Cloud quale subappaltatore. E' quindi il
fornitore valutato pill efficace per il servizio che si intende richiedere.

il D.Igs. 50/20186, in particolare 'art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede, al comma 2 lettera
a), la possibilita di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o pid
operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

che l'allegata istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare
I'affidamento diretto come prescritto dalla normativa in vigore;

provvedere in merito all'acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale
richiesta da RAS per il mantenimento in esecuzione di attivita previste su incarico E-HEALTH-
2020;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare la richiesta di acquisizione Servizi professionali per la migrazione di alcune
componenti dell'infrastruttura HCLOUD e la realizzazione di un cluster VMWARE, ai fini di
migrare sistemi informativi basati su Vmware.

Di procedere mediante affidamento diretto in accordo con il disposto normativo di cui all'art. 38,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e secondo le motivazioni descritte nel documento
istruttorio e riprese nel presente atto.

Di individuare il fornitore nella IUNIPERUS S.r.l, [Sede c/o Parco scientifico e tecnologico della
Sardegna, Edificio 1 - Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA)], guale soggetto che conosce in
maniera approfondita l'infrastruttura H-Cloud avendo partecipato nel RTI del contratto principale
H|S Cloud gquale subappaltatore, risultando quindi il fornitore piu efficace per il servizio che si
intende richiedere],

Di impegnare la somma complessiva netta necessaria per l'acquisizione in oggetto di euro
17.882,50 IVA esclusa a valere sul budget di incarico E-HEALTH-2020, su Intervento 9 - Altre
somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi,
acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, comunemente
condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le infrastrutture
RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sullE-HEALTH - Aftivita: 8.1. - Altre somme a
budget (componente di Bilancio Titolo || — Software), sulla base dell'attestazione di copertura
finanziaria di cui alla citata istruttoria.

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n.
21/20186, il sottoscritto Dirigente responsabile Ing. Valter Degiorgi:

- assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016;

- nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto a norma dell'art. 101 del D.Igs. 50/2016 I'Ing. Mauro Cubeddu.

|| Dirigente responsabile
Unita Progetti Sanita (UPS)

Ing Valter Degiorgi
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