

ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

<i>Acronimo di progetto</i>	E-HEALTH-2020
<i>Denominazione dell'incarico</i>	Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna
<i>Rif. Incarico</i>	Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017 Appendice integrativa n. 1, sottoscritta in data 27.10.2017 approvata con nota RAS ns. prot. n 3341 del 02.11.2017
<i>Rif. Piano Operativo</i>	PdP vers 04.00 approvato con Nota Ns. prot n. 2003 del 13.06.2019
<i>Rif. Intervento / attività</i>	Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi professionali, comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH Attività: 9.1. - Altre somme a budget
<i>Rif. Budget</i>	Attività: 9.1. (componente di Bilancio Titolo II – Hardware): 257.000,00 euro
<i>Oggetto acquisizione</i>	Acquisto dei seguenti prodotti Juniper Networks necessari per ridondare l'attuale sistema di sicurezza della rete CRESSAN: <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 NS-ISG-2000 Juniper Networks - ISG 2000 Chassis, Adv. System, fan - module, Dual AC <ul style="list-style-type: none"> o n. 2 RACKMOUNTKIT 3rd Party RACKMOUNTKIT o n. 4 NS-ISG-2000-PWR-AC2 Juniper Networks NetScreen-ISG 2000 AC Power Supply, Dark Grey o n. 4 CAB-ACE Cisco Systems AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M - n. 8 NS-ISG-TX4 Juniper Networks - NetScreen-ISG I/O Module - 4 Port - Mini GBIC-TX
<i>Codifica interna (ove pertinente)</i>	N.A.
<i>Motivazione, descrizione, scadenze</i>	La rete del sistema sanitario CRESSAN utilizza gli apparati di firewalling Netscreen ISG2000 ASL Master e Backup che a seguito di ripetuti malfunzionamenti sui protocolli di routing non risultano essere affidabili. Per risolvere definitivamente tale situazione si sta pianificando l'attività di migrazione verso apparati più performanti come il PaloAlto H/S Cloud che però non risulta realizzabile in tempi brevi. In considerazione del fatto che sugli attuali apparati risiedono ambienti sanitari di notevole rilevanza in termini d'utenza, importanza, servizio, impatto e criticità e che i firewall in oggetto non risultano essere coperti da assistenza, tantomeno da manutenzione si rileva la necessità di intervenire con urgenza con l'acquisizione di una coppia di apparati del tutto simili a quelli attualmente in uso risultanti ormai fuori produzione. Si allega il preventivo per completezza descrittiva del prodotto.
<i>Modalità acquisizione</i>	Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d'importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016
<i>Modalità di scelta del fornitore</i>	Il fornitore scelto è Cybertrading GmbH individuato quale unico fornitore dei prodotti avente caratteristiche tecniche congrue con le necessità rilevate
<i>Importo previsto</i>	Come da preventivo allegato: <ul style="list-style-type: none"> - euro 830,00 per: <ul style="list-style-type: none"> o n. 2 NS-ISG-2000 Juniper Networks - ISG 2000 Chassis, Adv. System, fan - module, Dual AC <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. 2 RACKMOUNTKIT 3rd Party RACKMOUNTKIT ▪ n. 4 NS-ISG-2000-PWR-AC2 Juniper Networks NetScreen-ISG 2000 AC Power Supply, Dark Grey ▪ n. 4 CAB-ACE Cisco Systems AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M per - euro 760,00 per: <ul style="list-style-type: none"> o n. 8 NS-ISG-TX4 Juniper Networks - NetScreen-ISG I/O Module - 4 Port - Mini GBIC-TX - euro 50,00 per spese di spedizione <p>Importo complessivo 1.640,00 + IVA</p>
<i>Modalità fatturazione e pagamento</i>	Pagamento mediante bonifico bancario, 30gg DFFM
<i>Validazione e idoneità tecnica</i>	La fornitura richiesta è soluzione idonea e coerente con quanto previsto dagli incarichi e/o piani operativi e/o altra documentazione già approvata regolamentante gli incarichi per cui viene acquisita

Budget e copertura della spesa	Rif. PO v.04.00		Budget assegnato (2019)	Budget già impegnato	Budget disponibile	Budget da impegnarsi
	09.01.00	Bilancio Regionale (Titolo II – Hardware)	257.256,28	61.211,75 ¹	195.788,25	1.640,00
Richiesta acquisto formulata da	ROP di progetto		Data richiesta		Firma	
	Alberto Dessena		come da data della firma digitale			
Richiesta verificata e autorizzata da	Responsabile di incarico		Data approvazione		Firma	
	Valter Degiorgi		come da data della firma digitale			

¹ Budget impegnato al 31.08.2019 (SAL 13)