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ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

 

Acronimo di 
progetto 

E-HEALTH-2020 

Denominazione 
dell’incarico 

Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna 

Rif. Incarico 

Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017 

Addendum Integrativo n. 1, approvato con nota RAS ns. prot. n 3341 del 02.11.2017 

Addendum Integrativo n. 2, approvato con nota RAS ns. prot. n 3482 del 18.10.2019 

Addendum Integrativo n. 3, approvato con nota RAS ns. prot. n 3906 del 27.11.2019 

Addendum Integrativo n. 4, approvato con nota RAS ns prot. n. 4088 del 13.12.2019 

Rif. Piano 
Operativo 

PdP vers 07.00  

Rif. Intervento / 
attività 

Intervento 07. “Interventi per l’Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0)” 
Attività 07.03 “Servizi di supporto, assistenza, monitoraggio, tutoraggio rivolto agli operatori sanitari ed ai cittadini” 

Azione 07.03.07 “Piccola MEV strumenti per la gestione del sistema” 

Rif. Budget  Attività: 07.03.01 (componente "ADDENDUM 3 - PO-FESR 2014-2020 FSE 2.0 – Software"): 31.446,28 euro  

Oggetto 
acquisizione 

Acquisizione licenze e servizi professionali di sviluppo ad hoc e supporto per la realizzazione di una piattaforma sperimentale 
di Project management 

Codifica interna 
(ove 
pertinente) 

N.A. 

Motivazione, 
descrizione, 
scadenze 

Nell’ambito delle attività per l’Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), è sorta la necessità di disporre di una 
piattaforma di project management che faciliti la gestione delle attività riferite ai diversi PM coinvolti e permetta, parimenti, un 
continuo e chiaro monitoraggio sullo stato delle attività da parte dei principali stakeholder, tra cui l’Assessorato sanità; con 
riferimento sia all’avanzamento tecnico che a quello economico e di rendicontazione. 

A tal proposito, sono stati fatti degli approfondimenti con la società Microsoft Italia, che dispone di strumenti avanzati allo scopo, 
peraltro all’interno della suite di prodotti per l’ufficio, denominata Microsoft 365, già utilizzata dall’Assessorato sanità e da 
Sardegna IT per alcune componenti della stessa, e con il loro partner, coinvolto dalla stessa Microsoft, Allinance S.r.l., 
specializzato nello sviluppo di PowerApps e proprietaria di una soluzione per il Project Management, denominata OneTeams 
365 

Nello specifico, la necessità è quella di pianificare e monitorare i progetti in maniera strutturata, partendo da quello che riguarda 
l’Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, sullo strumento Project Online e allo stesso tempo tracciare le attività operative 
in maniera agile e da ogni device al fine di: 

• Garantire un unico punto di accesso ai dati di Progetto 

• Gestire le attività Operative in maniera agile e flessibile 

• Monitorare lo stato di avanzamento rispetto al pianificato 

• Accesso alle informazioni di progetto da ogni device, grazie ad applicazioni dedicate. 

I risultati dello studio hanno portato ad individuare una soluzione tecnologica idonea allo scopo, la cui architettura è di seguito 
rappresentata: 
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Motivazione, 
descrizione, 
scadenze 

 

Il dimensionamento delle componenti software e dei servizi professionali ad hoc occorrenti è il seguente: 

 

Il progetto sperimentale prevede oltre alla fornitura di licenze specifiche (elementi da 1 a 8 della tabella sopra), i servizi 
professionali di sviluppo ad hoc, configurazione e supporto per 60 gg. 

Modalità 
acquisizione 

Per gli elementi di fornitura identificati nella tabella sopra dai numeri da 1 a 8: si propone l’acquisizione mediante vetrina Mepa 
dai fornitori individuati, che forniscono il miglior prezzo per le licenze richieste. 

Vista la scadenza delle attuali licenze MS 365, si richiede di procedere quanto prima con l’acquisizione delle componenti di 
fornitura n. 1 dal fornitore individuato KORA SISTEMI (Cod prodotto: CSP-ECS-E5) 

Per l’elemento di fornitura n. 9 si propone un affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 
40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016, al fornitore Allinance S.r.l., partner di Microsoft, che ha supportato 
Microsoft nell’analisi e s studio preliminare del pilota ed è inoltre titolare delle PowerApps di Project Management su cui si 
basa la soluzione.  

Modalità di 
scelta  
del fornitore 

Come già specificato nel paragrafo “Motivazione, descrizione, scadenze”. Il fornitore è titolare delle PowerApps su cui si basa 
la soluzione e consente di non dover dedicare risorse interne per analisi per eventuale nuovo studio preliminare 

Importo 
previsto  

L’importo contrattuale è pari a: 
- Elementi fornitura da 1 a 8: 21.736,00 euro + IVA 
- Elemento di fornitura n. 9: 7.000,00 euro + IVA, secondo stima a corpo effettuata con il fornitore 
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Modalità fatturazione  
e pagamento 

Pagamento mediante bonifico bancario, 30gg DFFM 

Validazione  
e idoneità tecnica 

La fornitura richiesta è soluzione idonea e coerente con quanto previsto dagli incarico e/o piani operativi e/o 
altra documentazione già approvata regolamentante gli incarichi per cui viene acquisita 

Budget e copertura 
della spesa 

Rif. PO 
v.07.00 

 Budget  
assegnato 

Budget già 
impegnato 

Budget  
disponibile 

Budget da 
impegnarsi 

07.03.07 

ADDENDUM 3 

PO-FESR 2014-2020 
FSE 2.0 – Software 

31.446,28 0,00 31.446,28 28.736,00 

 

Richiesta acquisto 
formulata da 

ROP di progetto Data richiesta Firma  

Alberto Dessena come da data della firma digitale   

 

Richiesta verificata  
e autorizzata da 

Responsabile di incarico Data approvazione Firma 

Valter Degiorgi come da data della firma digitale  
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