

ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

<i>Acronimo di progetto</i>	E-HEALTH-2020
<i>Denominazione dell'incarico</i>	Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna
<i>Rif. Incarico</i>	Lettera di incarico, sottoscritta in data 20.06.2017, ns. prot. n 1923 del 20.06.2017 Addendum Integrativo n. 1, approvato con nota RAS ns. prot. n 3341 del 02.11.2017 Addendum Integrativo n. 2, approvato con nota RAS ns. prot. n 3482 del 18.10.2019 Addendum Integrativo n. 3, approvato con nota RAS ns. prot. n 3906 del 27.11.2019 Addendum Integrativo n. 4, approvato con nota RAS ns. prot. n. 4088 del 13.12.2019
<i>Rif. Piano Operativo</i>	Piano Operativo di progetto vers. 07.00
<i>Rif. Intervento / attività</i>	Intervento 01. "Interventi a favore dell'utilizzo dei sistemi informativi sanitari da parte dei cittadini e degli operatori sanitari" Attività 01.07 "Acquisizione degli strumenti e dei servizi necessari per favorire l'utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori sanitari dei sistemi informativi, con particolare riferimento ai servizi online" Azione 01.07.01 "Acquisizione strumenti funzionali alla diffusione ed utilizzo delle TS-CNS e CO-CNS (es: Lettori di smart card, buste PIN, Lettori di codice a barre, stampanti termiche, casseforti, piccole evoluzioni CMS, Totem multimediali ecc..)"
<i>Rif. Budget</i>	Attività: 01.07.01 (componente di Bilancio Titolo II – Hardware): 96.721,31 euro
<i>Oggetto acquisizione</i>	Acquisizione delle forniture di lettori smart card e di servizi accessori a supporto del progetto E -HEALTH-2020 per l'annualità 2020
<i>Codifica interna (ove pertinente)</i>	N.A.
<i>Motivazione, descrizione, scadenze</i>	Alla data attuale le scorte di magazzino di lettori smart card disponibili per nuove attivazioni, calcolate sulla base delle attivazioni effettuate nelle mensilità precedenti, risultano essere pari a 2 mesi circa. A seguito dell'incremento degli sportelli di attivazione distribuiti in tutto il territorio regionale, in particolare con l'attivazione delle Farmacie, si è avuto un incremento delle attivazioni delle carte TS-CNS, che arrivano a migliaia di attivazioni mensili. Si rende necessario, pertanto, procedere all'acquisizione di un'ulteriore fornitura di lettori di smart card (la precedente fornitura è stata acquisita con RdO n. 2024573, pubblicata in data 26.07.2018 ed aggiudicata al fornitore ARUBA PEC S.p.A.); al fine di garantire che il servizio di attivazione delle carte TS-CNS possa avvenire con continuità senza alcuna interruzione del medesimo e senza alcun disservizio per i cittadini.
<i>Motivazione, descrizione, scadenze</i>	La Stazione Appaltante intende procedere all'acquisizione di lettori smart card e di servizi accessori aventi le caratteristiche seguenti: Lettores di smart card Caratteristiche minime richieste: <ul style="list-style-type: none"> - Supporto smartcard: ISO 7810 / ISO 7816 part 1-2-3-4-6-8-9 / ISO 7816 Class A, B, C per carte 1,8v, 3v, 5v mcu / protocolli t=0 e t=1 / velocità di trasmissione fino a 115,2kbit/sec / supporto PPS; - Conformità e certificazioni: PC/SC standard / rohs / Microsoft whqlapproval - interfaccia verso il computer: il prodotto deve essere compatibile con le specifiche CCID; - Sistemi operativi supportati: Windows (Windows 10, 8/8.1, 7 e precedenti) Linux (driver conforme allo standard PC/SC, driver disponibili per le distribuzioni più diffuse) Mac Os X (ultima versione più tre versioni precedenti). Servizi accessori <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di consegna, rendicontazione consegne, gestione scorte e sostituzione componenti difettosi La necessità è quella di dotarsi di un quantitativo complessivo di lettori smart card fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale fissato in Euro 76.500,00. La base d'appalto, a prezzi unitari per singolo lettore e servizi accessori, è fissata pari a: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 3,50 (tre/50) IVA esclusa La suddetta base d'appalto è valorizzata come stima ottenuta sulla base dei prezzi medi di acquisizione a seguito di ribassi d'asta conseguiti in appalti simili condotti dalla Stazione Appaltante.
<i>Modalità acquisizione</i>	Gara di forniture e servizi con aggiudicazione all'offerta al prezzo più basso Espletamento su mercato elettronico CONSIP/MEPA tramite RDO
<i>Modalità di scelta del fornitore</i>	Da individuarsi sulla base del prezzo più conveniente presente su mercato elettronico CONSIP/MEPA

Importo previsto	<p>La base d'appalto, a prezzi unitari per singolo lettore e servizi accessori, è fissata pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 3,50 (tre/50) IVA esclusa <p>L'importo massimo contrattuale è fissato in Euro 76.500,00, tenuto conto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tale importo permette l'acquisto di circa 21.800 lettori che, visti i numeri di attivazione medi, dovrebbero garantire un'autonomia di disponibilità di circa 6 mesi. - Si prevede inoltre che entro l'anno vengano adeguati tutti i sistemi informativi con servizi rivolti ai cittadini all'accesso mediante SPID. Tale tecnologia, si pone come sostitutiva all'utilizzo delle TS-CNS per l'accesso ai servizi online e ciò potrebbe determinare una diminuzione delle attivazioni ed il relativo rilascio di lettori di smart card. <p>Stante quanto sopra esposto si ritiene congruo il dimensionamento della base d'asta proposto, a garanzia di efficienza nella spendita delle risorse disponibili, che potranno essere impiegate, su esigenza, per l'acquisizione di altri strumenti funzionali previsti (ad es. buste PIN, MEV CMS, totem multimediali ecc.)</p>
-------------------------	---

Modalità fatturazione e pagamento	Come dettagliate nel documento allegato: e-HEALTH-2020_acquisizione_LETTORI_SMART_2020_CARD_Condizioni_particolari_di_fornitura
--	--

Validazione e idoneità tecnica	La fornitura richiesta è soluzione idonea e coerente con quanto previsto dagli incarico e/o piani operativi e/o altra documentazione già approvata regolamentante gli incarichi per cui viene acquisita
---------------------------------------	---

Budget e copertura della spesa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rif. PO v.07.00</th> <th>Budget assegnato</th> <th>Budget già impegnato</th> <th>Budget disponibile</th> <th>Budget da impegnarsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.07.01</td> <td>ADDENDUM 4 Bilancio Regionale Titolo II-HW</td> <td>96.721,31</td> <td>0,00</td> <td>96.721,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>76.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rif. PO v.07.00	Budget assegnato	Budget già impegnato	Budget disponibile	Budget da impegnarsi	01.07.01	ADDENDUM 4 Bilancio Regionale Titolo II-HW	96.721,31	0,00	96.721,31					76.500,00
Rif. PO v.07.00	Budget assegnato	Budget già impegnato	Budget disponibile	Budget da impegnarsi												
01.07.01	ADDENDUM 4 Bilancio Regionale Titolo II-HW	96.721,31	0,00	96.721,31												
				76.500,00												

Richiesta acquisto formulata da	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROP di progetto</th> <th>Data richiesta</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alberto Dessena</td> <td>come da data della firma digitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ROP di progetto	Data richiesta	Firma	Alberto Dessena	come da data della firma digitale	
ROP di progetto	Data richiesta	Firma					
Alberto Dessena	come da data della firma digitale						

Richiesta verificata e autorizzata da	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Responsabile di incarico</th> <th>Data approvazione</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valter Degiorgi</td> <td>come da data della firma digitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Responsabile di incarico	Data approvazione	Firma	Valter Degiorgi	come da data della firma digitale	
Responsabile di incarico	Data approvazione	Firma					
Valter Degiorgi	come da data della firma digitale						