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Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni
e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa
Oggetto LLPP-2019-2021

Dotazioni hardware e software per |'ufficio dell'Osservatorio dei contratti pubblici
Procedura di gara CIG Z8E2C620AB - Variante integrativa

Il dirigente dell’Unita Progetti Pubblica amministrazione (UPP)

PREMESSO CHE con determinazione dellAmministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016, & stata delegata ai dirigenti in
organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa;

CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena tracciabilita delle
operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a contrarre alla quale dovra avere associata
apposita istruttoria che manifesti le esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare la fattibilita
tecnico-prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi;

CHE ai dirigenti responsabili & delegata I'assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la liquidazione delle spese
derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento che rientrano nell’esecuzione degli incarichi affidati
da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro competenza, impegnando la Societa nei confronti dei terzi;

CHE, come da citata DetAU n. 21/2016, I’Amministratore Unico esercita le funzioni di controllo sull’operato del Dirigente
in merito alle suddette funzioni delegate e puo impartire ulteriori direttive, pud sostituirsi al dirigente in caso di ritardo nel
compimento di atti dovuti ovvero quando il mancato rispetto dei termini di legge possa arrecare pregiudizio alla Societa,
e puo annullare d’ufficio gli atti delegati al dirigente qualora risultino illegittimi;

DATO ATTO che nell’lambito della competenza assegnata al dirigente Responsabile UPP, rientra I'esecuzione dell'incarico LLPP-2019-
2021 che considera anche azioni da condursi operando con acquisizione di beni e/o servizi strumentali all’evasione del
progetto secondo le modalita stabilite dall’incarico stesso affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni e limiti posti nei
progetti di riferimento e nella Convenzione Quadro vigente;

RICHIAMATO  l'allegato documento istruttorio, proposto dal Responsabile unico del procedimento (RUP) e approvato dal Responsabile
per I'incarico LLPP-2019-2021, con la quale si richiama la procedura di gara CIG Z8E2C620AB di cui all’atti di indizione
(rif. Determinazione Dirigente UPP 2020-009 del 09.03.2020) e di aggiudicazione (rif. Determinazione Dirigente UPP
2020-012 del 06.04.2020), e si rappresenta e motiva I'esigenza di adozione di opportuna variante integrativa al relativo
ordine di fornitura per provvedere con richiesta di sostituzione delle componenti previste a descrizione “n. 6 Postazione
PC Desktop completo con dotazione + Monitor + mouse e tastiera” con nuove componenti alternative di piu precida
identificazione e descrizione meglio specificata in “n. 6 Postazione PC Desktop - Modello Dell Technologies PC Dell
OPTIPLEX 7770 AlO - con relative dotazioni come da configurazione All-inOne” a miglior soddisfacimento delle esigenze
e richieste di RAS Assess. Lavori Pubblici - Osservatorio dei contratti pubblici in merito all’esecuzione dell'incarico LLPP-
2019-2021 affidato a Sardegna IT;

CONSIDERATO che nel caso specifico, la variante integrativa si sostanzia nella piu precisa e specifica identificazione dei componenti di
fornitura relativi a n. 6 PC Desktop richiesti da RAS e che la stessa variante comporta, rispetto a quanto oggetto di iniziale
avvenuta consegna, il ritiro e sostituzione con altrettanti n. 6 PC desktop richiesti da RAS in configurazione all-in-one e
che, come anche in contradditorio con il fornitore aggiudicatario, tale sostituzione pud essere compiuta su base di
rivalutazione a nuova determinazione dellimporto che ne consegue, ma comunque entro I'importo complessivo che &
stato preventivamente assunto a base d’asta (pari a 15.400,00 euro IVA esclusa) e in tutti i casi ad importo non superiore
allimporto offerto in gara dal secondo offerente in graduatoria (risultato pari a 14.935,00 euro IVA esclusa).

PRESO ATTO che, con riferimento alle specifiche richieste e attese da RAS, e a piu precisa identificazione dei componenti di fornitura
da compiersi come stabilito dalla variante, I'importo del relativo ordine rivolto allaggiudicatario della gara CIG
Z8E2C620AB, identificato nell’operatore economico FATICONI S.p.A. - Via Calamattia, 10, 09134 Cagliari CA —
C.F./P.IVA 01117510923, € da rideterminarsi a valore netto complessivo di 14.711,68 euro IVA esclusa, sempre a ribasso
rispetto alla iniziale base d’asta che & stata stabilita in 15.400,00 euro IVA esclusa;

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, che:

allart. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del comma 2 consente I'affidamento di lavori, servizi e forniture per
importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

all'art. 106 prevede che:
- le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP;

- icontratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (art.
106 c. 1 lettera b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente 1) risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra servizi o impianti
esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale 2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

RSD - Determinazione DIRIGENTE Classificazione: Pubblico LLPP-2019-2021

Rev. 02 del 05.06.2018 DetDirUPP n. 2020-027 Pagina 1di 3



RILEVATO

- nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto pud essere modificato se I'eventuale
aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CHE risulta urgente e necessario procedere alla variante integrativa per I'espletamento della fornitura di gara CIG
ZB8E2C620AB, relativa all'acquisizione delle dotazioni hardware e software per I'ufficio dell'Osservatorio dei contratti
pubblici, avente impatto su solo parte di identificazione della componente n-6 PC Desktop, fatte salve e confermate tutte
le restanti altre componenti, specifiche e quantita;

CHE ai fini della scelta del contraente per la variante integrativa relativa all’acquisizione delle dotazioni hardware e
software supplementari, le alternative dotazioni identificate in variante sono strettamente connesse all’espletamento
complessivo della fornitura di anche altre componenti gia quelle affidate con la determinazione Dirigente UPP 2020-012
del 06.04.2020 sopra richiamata, su aggiudicazione al fornitore FATICONI S.p.A. - Via Calamattia, 10, 09134 Cagliari CA
— C.F./P.IVA 01117510923;

CONSIDERATO CHE tale variante integrativa non supera il 50% dell'importo del contratto principale prot. n. 1122 del 07.04.2020;

CHE raffidamento di cui sopra costituisce pertanto integrazione supplementare che pud eseguirsi direttamente dal
contraente originario, in quanto un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici
e comporterebbe per 'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi

DATO ATTO CHE per le motivazioni di cui sopra, la modifica al contratto pud, pertanto, attuarsi senza una nuova procedura di
affidamento;
RITENUTO cosi opportuno provvedere a soddisfacimento delle esigenze e richieste relative alla fornitura della componentistica per

le dotazioni hardware e software per I'ufficio dell'Osservatorio dei contratti pubblici di RAS, dovendosi eseguire le attivita
affidata a Sardegna IT su incarico LLPP-2019-2021 in linea con le indicazioni di cui a nota RAS prot. n. 37014 del
22.11.2019 (acquisita a ns. prot. n. 3845 del 22.11.2019, nonché le disposizioni di nota prot. RAS n. 21081 del 27.07.2020
(acquisita a prot. Sardegna IT n. 2075), secondo anche le condizioni e modalita gia comunicate a RAS stessa da
Sardegna IT con le correlate note di riscontro prot. n. 2114 del 29.07.2020 e prot. n. 2294 del 11.09.2020;

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione della fornitura con tempi celeri;

RITENUTO

che l'allegata istruttoria, redatta a proposta del Responsabile unico del procedimento, oltre ad individuare precisamente
la fornitura da compiersi, espone le adeguate motivazioni per 'adozione della variante stabilita, motivazioni tutte anche
assunte a richiamo di premessa del presente atto;

DOVENDOSI provvedere alla nuova determinazione dell'importo di fornitura pari a 14.711,68 euro IVA esclusa, entro 'importo massimo

del budget gia assegnati su incarico LLPP-2019-2021 secondo quanto stabilito dallimpegno di spesa assunto con
precedente. Determinazione Dirigente UPP 2020-009 del 09.03.2020), poi aggiornato in sede di aggiudicazione con
Determinazione Dirigente UPP 2020-012 del 06.04.2020

DETERMINA

Art. 1. Le premesse e l'allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Art. 2. Di approvare I'adozione di variante integrativa all'ordine di fornitura di cui alla procedura di gara CIG: CIG Z8E2C620AB,
rappresentata dal Responsabile del procedimento, avente ad oggetto I'acquisizione di dotazioni hardware e software per I'ufficio
dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in accordo con le tipologie e identificazione delle componenti, relative specifiche e
quantita come descritte nella predetta istruttoria;

Art. 3. Di aggiornare al riguardo l'ordine da evadersi a cura del fornitore aggiudicatario gia identificato nell’operatore economico
FATICONI S.p.A. - Via Calamattia, 10, 09134 - Cagliari CA - C.F./P.IVA 01117510923;

Art. 4. Di dare atto che I'importo complessivo della fornitura, per effetto della variante integrativa d’ordine, & rideterminato al prezzo
14.711,68 euro IVA esclusa, comunque a ribasso ed entro I'importo complessivo che & stato assunto a base d’asta (pari a
15.400,00 euro IVA esclusa) e in tutti i casi non superiore all'importo offerto dal secondo offerente in graduatoria per la procedura
di gara in oggetto (risultato pari a 14.935,00 euro IVA esclusa);

Art. 5. Di aggiornare, rispetto alla precedente Determinazione Dirigente UPP 2020-012 del 06.04.2020, la registrazione e assunzione

del relativo impegno di spesa, sempre a valere sul budget di incarico LLPP-2019-2021, come da attestazione di copertura
finanziaria di cui all’allegata istruttoria e ripreso in calce al presente atto

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, il Dirigente responsabile
(Ing. Sandro Costa) assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016.

Per il presente atto, comprensivo del documento istruttorio ad allegato quale parte integrante e sostanziale richiamato ad Art. 1, & disposta
pubblicazione sul profilo di committente di Sardegna IT nella sezione “Societa trasparente” del sito internet www.sardegnait.it.

Il Dirigente responsabile

Firmato digitalmente

Unita Progetti Pubblica amministrazione (UPP) da COSTA SANDRO
Ing. Sandro Costa Q{E Data: 2020.09.14

16:18:38 +02'00'
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Registrazione impegno di spesa

Acronimo incarico LLPP-2019-2021
RIf. Intervento / attivita 103 — Attivita di acquisizione di forniture e servizi esterni
Budget
. Budget

Rif, Intervento / attivita impegnato con Det 9% Somme
Importo ’ DirUPP n. 2020-012 impeanarsi residue
da impegnarsi del 06.04.2020 peg

103 — Attivita di acquisizione di forniture e servizi esterni 15.400,00 14.711,68 688,32

Allegati

ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Documento istruttorio LLPP-2019-2021
(a parte integrante e Dotazioni hardware e software per I'ufficio dell'Osservatorio dei contratti pubblici
sostanziale del Variante integrativa
presente atto) Codifica interna: LLPPOsservatorio-DotazioneHWSW

Approvato dal Responsabile per I'incarico LLPP-2019-2021 in data 14.09.2020
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