

RICHIESTA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Scheda istruttoria

<i>Acronimo incarico</i>	CRP-SIPES-2020
<i>Descrizione incarico</i>	SIPES e sistemi informativi per l'erogazione del sostegno e per la selezione dei beneficiari - Anni 2019 - 2020
<i>Rif. Intervento / attività</i>	Intervento I05 - Intervento integrativo per erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti e dell'Indice INI-PEC
<i>Rif. Piano Operativo</i>	Vers. 02 del 17.05.2019 e rimodulazione conseguente ad adozione del 4° Addendum integrativo sottoscritto in data 17.12.2020
<i>Oggetto acquisizione</i>	Mantenimento servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese e del Registro protesti e dell'indice INI-PEC - Sistema PARIX e servizi correlati - Prosecuzione su primo semestre 2021
<i>Codifica interna</i>	Parix-InfoCamere-2021-1S
<i>Classificazione</i>	Servizi
<i>Motivazione e descrizione dell'acquisizione</i>	<p>In data 17.12.2020 è stato sottoscritto il 4° Addendum integrativo alla lettera di incarico CRP-SIPES del 20.12.2016 (ns. prot. n. 3402 del 18.12.2020). Con tale addendum integrativo è stata data disposizione di mantenimento e prosecuzione dei servizi previsti dall'incarico principale CRP-SIPES-2020, senza soluzione di continuità dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021, previa rimodulazione tramite riassegnazione dei budget attesi ad economie e residuo a stato contabile del 31.12.2020.</p> <p>Tra i servizi oggetto di incarico, richiesti a mantenimento e prosecuzione per il corso del primo semestre 2021, rientrano quelli relativi alla <i>Fornitura di servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese e del registro protesti e dell'indice INI-PEC - Sistema PARIX</i> resi da soggetto esterno InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni sulla base di contratto di servizio (rif. Determinazione AU n. 2019-53 del 28.05.2019 e successivo Ordine n. 2019-084 del 14.06.2019, prot. Sardegna IT n. 2019 del 14.06.2019).</p> <p>L'obiettivo di RAS è quello di mantenere l'operatività di tutti i servizi erogati dal fornitore InfoCamere resi con ricorso al soggetto esterno secondo le condizioni di cui all'ordine n. 2019-084; in questi servizi rientrano le funzionalità di cui al modulo PARIX Database e connessi moduli software aggiuntivi per tutte le strutture regionali e per le Agenzie Regionali per consentire l'accesso diretto in continuità ai dati relativi ad aziende che abbiano una localizzazione (sede legale, unità locale o sede secondaria) nel territorio regionale della Sardegna.</p> <p>I suddetti servizi sono infatti compresi e considerati strumentali all'esecuzione del progetto CRP-SIPES-2020 affidato a Sardegna IT da RAS - Centro Regionale di Programmazione e, per il mantenimento in erogazione, si è data assegnazione dei budget rimodulati in 4° Addendum per la copertura dei canoni su primo semestre 2021.</p> <p>Al fine, è stato richiesto a InfoCamere, con nota Sardegna IT PEC prot. n. 3529 del 29.12.2020, disponibilità e conferma a garanzia del mantenimento in continuità dei servizi in erogazione, rispetto alla prevista scadenza al 31.12.2020, per almeno ulteriori 6 mesi a decorrere dal 01.01.2021 e sino al 30.06.2021, secondo le medesime modalità condizioni e importi di canone unitario indicati nell'ordine originario 2019-084 del 14.06.2019 (prot. Sardegna IT n. 2019 del 14.06.2019).</p> <p>Il mantenimento in continuità dei servizi riguarda i seguenti componenti di fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modulo base Parix DB; - moduli aggiuntivi del modulo Parix DB: <ul style="list-style-type: none"> • Parix – Gate locale; • Parix – Web locale; • Parix – Storico; • Parix – GATE Nazionale; - altri moduli dati: <ul style="list-style-type: none"> • Modulo Soci d'impresa; • Modulo Addetti d'impresa; • Modulo Bilanci; • Modulo INI-PEC. <p>Oltre ai servizi Parix è previsto mantenimento anche del Servizio Telemaco consultabile via web.</p> <p>Si specifica inoltre che l'andamento dei servizi fino ad ora resi da InfoCamere su esecuzione dell'Ordine n. 2019-084, è risultata fino alla data del 31.12.2020 sempre regolare come anche attestato dal positivo riscontro di approvazione di tutti i SAL intermedi rilasciati. La richiesta ora da evadersi considera il fatto che la fornitura del servizio (anche per il nuovo termine di primo semestre 2021) possa essere realizzata unicamente dall'operatore economico <i>InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni</i> – dato che la concorrenza è assente per motivi tecnici e non sussistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli.</p>

	<p>Pertanto, ai fini della sottoscrizione di nuovo ordine integrativo dei servizi applicativi Sistema Parix come sopra dettagliato e sino al 30.06.2021, salvo ulteriore e successiva proroga contrattuale, per le specifiche esigenze del caso è opportuno avvalersi del sopra citato fornitore <i>InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni</i> – che deve erogare i servizi secondo specifiche, condizioni e termini già indicati nel ns. precedente Ordine Sardegna IT n. 2019-84 su stesso progetto CRP-SIPES-2020 e nella ns. richiesta di mantenimento PEC prot. n. 3529 del 29.12.2020</p>																					
<i>Specifiche e dimensionamento</i>	<p>Dimensionamento e relative modalità di esecuzione sono confermati secondo le medesime modalità condizioni e importi di canone unitario indicati nell'ordine 2019-084 del 14.06.2019 (prot. Sardegna IT n. 2019 del 14.06.2019), di cui a nota prosecuzione rif. PEC prot. n. 3529 del 29.12.2020 e confermate da InfoCamere con riscontro di conferma e accettazione acquisito a prot. Sardegna IT n. 3538 del 29.12.2020, nonché successiva nota PEC del fornitore Infocamere rif. prot. 0003874/U del 19.01.2021 acquisita agli atti Sardegna IT al prot. n. 251 del 19.01.2021.</p> <p>Al fine della determinazione dell'importo integrativo di canone per la prosecuzione dei servizi, si dà atto che l'avvio in erogazione in ambiente di esercizio della piattaforma PARIX è venuto a decorrere dal 01.08.2019 (e non dal 01.07.2019 come da pianificazione iniziale) così come anche documentato nelle relazioni intermedie di SAL e, in particolare nel SAL 03 al 31.12.2019 rilasciato dal fornitore con nota acquisita al prot. Sardegna IT n. 304 del 28.01.2020 e nella correlata nota di verifica rilasciata da Sardegna IT formalmente accettata da InfoCamere con nota acquisita al prot. n. 440 del 10.02.2020. A seguito di tale situazione, a decorrere dal SAL 03 è stata registrata la rendicontazione di una mensilità in meno di canoni di utilizzo e fruizione in quanto il calcolo di tali canoni per l'annualità 2019 ha riguardato soli 5 mesi a partire dal 01.08.2019 (data di decorrenza dei relativi canoni come concordato con la stazione appaltante e accettato dal fornitore) sino al 31.12.2019. Il canone di utilizzo del mese di luglio 2019 pari a 6.958,33 non è pertanto stato contabilizzato costituendo importo residuo da reimputarsi a copertura di una prima mensilità di canone sul corso del mese di gennaio 2021 corrente.</p> <p>Poiché i canoni di gestione e manutenzione, considerato l'avvio in erogazione a partire dal 01.08.2019, erano previsti solo a partire dalla conclusione dei primi 12 mesi di erogazione, e dunque a partire dal 01.08.2020, questi sono stati computati e contabilizzati su competenza anno 2020 per il solo complessivo di 5 canoni mensile (e non 6) potendosi così considerare, sulla prosecuzione del servizio dopo la data del 31.12.2020, il canone rimanente a compensazione del servizio su primo mese gennaio 2021.</p> <p>L'importo complessivo dei canone/mese di erogazione dei servizi, corrispondenti a 6.958,33 per canone di utilizzo e fruizione dei servizi + 1.822,50 per canone di gestione e manutenzione, pari al totale netto di 8.780,83 euro, per la prosecuzione su intero primo semestre 2021 (da gennaio a tutto giugno 2021) trova copertura per una prima mensilità ancora a valere sull'importo dell'ordine originario, e necessita integrazione per sole 5 mensilità (5 x 8.780,83 = 43.904,15 euro) assumendo impegno sulle linee di rimodulazione dell'incarico CRP-SIPESE-2020 conseguente all'adozione del 4° Addendum integrativo sottoscritto in data 17.12.2020</p> <p>L'imputazione dei canoni oggetto della presente istruttoria (per contratto di ordine integrativo) avrà pertanto inizio dal 01.02.2021 e fino al 30.06.2021 per un totale di 5 mensilità.</p>																					
<i>Termini</i>	Prosecuzione senza soluzione di continuità dal 01.01.2021 – Mantenimento servizi su sistema in produzione su tutto primo semestre 2021 - periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 - Mensilità Gennaio 2021 già coperta da importo di affidamento dell'ordine principale n. 2019-084 del 14.06.2019																					
<i>Modalità acquisizione</i>	Contratto ad ordine integrativo su precedente ordine 2019-084 del 14.06.2019, da finalizzarsi																					
<i>Modalità di scelta del fornitore</i>	<i>InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni - Via G. B. Morgagni 13 Roma - C.F. e P. IVA 02313821007 - PEC protocollo@pec.infocamere.it</i>																					
<i>Importo previsto (IVA esclusa)</i>	<table><tr><th rowspan="2"><i>Descrizione / Classe di fornitura</i></th><th colspan="3"><i>Prosecuzione primo semestre 2021</i></th><th rowspan="2"><i>Note</i></th></tr><tr><th><i>Importo unitario canoni mese</i></th><th><i>mesi</i></th><th><i>Importo totale</i></th></tr><tr><td>Canoni di utilizzo e fruizione dei servizi</td><td>6.958.33</td><td>5</td><td>34.791.65</td><td rowspan="3">Si considerano n. 5 mensilità per coprire l'erogazione del servizio fino al 30.06.2021 in quanto per il primo mese gennaio 2021 l'importo dei canoni è già coperto dall'affidamento di ordine iniziale</td></tr><tr><td>Canoni di gestione e manutenzione</td><td>1.822.50</td><td>5</td><td>9.112.50</td></tr><tr><td>Totali</td><td></td><td></td><td>43.904,15</td></tr></table>	<i>Descrizione / Classe di fornitura</i>	<i>Prosecuzione primo semestre 2021</i>			<i>Note</i>	<i>Importo unitario canoni mese</i>	<i>mesi</i>	<i>Importo totale</i>	Canoni di utilizzo e fruizione dei servizi	6.958.33	5	34.791.65	Si considerano n. 5 mensilità per coprire l'erogazione del servizio fino al 30.06.2021 in quanto per il primo mese gennaio 2021 l'importo dei canoni è già coperto dall'affidamento di ordine iniziale	Canoni di gestione e manutenzione	1.822.50	5	9.112.50	Totali			43.904,15
<i>Descrizione / Classe di fornitura</i>	<i>Prosecuzione primo semestre 2021</i>			<i>Note</i>																		
	<i>Importo unitario canoni mese</i>	<i>mesi</i>	<i>Importo totale</i>																			
Canoni di utilizzo e fruizione dei servizi	6.958.33	5	34.791.65	Si considerano n. 5 mensilità per coprire l'erogazione del servizio fino al 30.06.2021 in quanto per il primo mese gennaio 2021 l'importo dei canoni è già coperto dall'affidamento di ordine iniziale																		
Canoni di gestione e manutenzione	1.822.50	5	9.112.50																			
Totali			43.904,15																			
<i>Modalità fatturazione e pagamento</i>	Fatturazione per ratei trimestrali posticipati su relativi importi dei canoni di utilizzo, fruizione dei servizi e gestione e manutenzione, previo esito di verificata regolare fornitura di ciascun servizio. Pagamento entro 30 giorni data emissione fattura																					
<i>Validazione e idoneità tecnica</i>	La richiesta è stata definita, identificata e autorizzata da Regione Autonoma della Sardegna (RAS), Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione tramite sottoscrizione del 4° Addendum integrativo alla lettera di incarico CRP-SIPES sottoscritta in data 20.12.2016 (ns. prot. n. 3402 del 18.12.2020). L'acquisto è finalizzato a garantire il mantenimento delle funzionalità e dei servizi specifici per l'utenza, in particolare riferiti all'accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti e dell'Indice INI-PEC.																					

Validazione del RUP e del DEC	<p>La presente proposta è inoltre supportata dal preventivo confronto, condivisa valutazione e validazione (nei termini di esecuzione, definizione della nuova scadenza, accertamento delle condizioni di mantenimento e prosecuzione dei servizi a pari condizioni dell'ordine iniziale e del contratto, nonché applicazione dei canoni e computo importo integrativo) confermati e attesi internamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del procedimento dott. Ivan Braina a ciò nominato dal dirigente dell'unità organizzativa UPP a cui affrisce il procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dott.ssa Monica Faedda a ciò nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico di Sardegna IT n. 2019-53 del 28.05.2019 				
Budget e copertura della spesa	<i>Incarico/intervento</i>	<i>Budget assegnato</i>	<i>Budget già impegnato</i>	<i>Budget disponibile</i>	<i>Budget da impiegarsi</i>
	CRP-SIPES-2020				
	Intervento I05 - Intervento integrativo per erogazione servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti e dell'Indice INI-PEC	58.671,83	--	58.671,83	43.904,15
Richiesta acquisto formulata da	<i>ROP di progetto</i>	<i>Data richiesta</i>			
	Federica Cadeddu	20.01.2021			
Richiesta verificata e autorizzata da	<i>Responsabile di incarico</i>	<i>Data approvazione</i>	<i>Firma</i>		
	Sandro Costa	29.01.2021			