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Determinazione delP Amministratore Unico
AU - n. 2021-028- del 17.03.2021

Tipo atto Determinazione a contrarre e di affidamento forniture e servizi

Oggetto CSR-INFRA-2019-2020

Forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione
delle infrastrutture IT/TLC del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a
mitigare le criticita emerse durante I'emergenza pandemica COVID-19

Componente 104 - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
(procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) L.120 del 11.09.2020)

L’Amministratore Unico

PREMESSO che in data 12.08.2019 & cessato I'incarico di amministratore unico pro-tempore della societa in-
house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della
convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del
13.08.2019 a tutt'oggi (come anche piu specificatamente documentato in Appendice al presente
atto) il Collegio sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di Sardegna
IT;

RICHIAMATA la precedente Determinazione AU n. 2020-108 del 24.12.2020 - con la quale si & dato avvio al
procedimento per [lattuazione degli interventi integrativi per la razionalizzazione delle
infrastrutture IT/TLC in corso, volte a mitigare le criticita emerse durante I'emergenza pandemica,
come previste dallAddendum IV all'affidamento CSR-INFRA-2019-2020 sottoscritto in data
24.11.2020 e, al riguardo, si &€ approvato il programma operativo degli interventi da attuarsi e si
e provveduto con la nomina del responsabile unico del procedimento per darne conseguente
attuazione;

RICHIAMATO il documento istruttorio, che ora viene allegato e assunto a parte integrante e sostanziale del
presente nuovo atto ancora relativo a detto procedimento avviato con predetta determinazione,
e con cui il Responsabile Unico del Procedimento riepiloga il complessivo stato di esecuzione del
programma operativo di cui all'obiettivo progettuale intervento 107 - Interventi integrativi per
emergenza COVID-19 e operativita a distanza - e ne considera le opportunita conseguenti alle
disponibilita di economie avutesi ad avvenuta aggiudicazione delle previste procedure di gara,
proponendone opportuna riassegnazione anche al fine del completamento delle azioni previste
dal piano stesso e a miglioramento di specifiche funzionali ed estensione dei termini di
conduzione in particolare per i servizi da associarsi al gia definito sotto-intervento 104, potendosi
cosi estendere dai 24 inizialmente previsti, e fino a 36 mesi, le disponibilita per il sito identificato
in progetto come secondario e destinato a fungere da sito alternativo al data center regionale di
RAS per le funzionalita di backup, disaster recovery e candidato per servizi di business continuity;

PRESO ATTO di quanto in merito e in piu completo dettaglio espositivo € indicato nel richiamato documento
istruttorio allegato, redatto a cura del referente di progetto CSR-INFRA-2019-2020 e approvato
dal Responsabile dello stesso incarico, con riferimento al quale viene proposto, a home del
Responsabile del procedimento di provvedere con I'adozione dell’aggiornamento del programma
operativo generale al fine della rimodulazione dei budget parziali assegnati ai distinti interventi
per la riprogrammazione delle economie di gara, nonché con 'approvazione del documento di
specifiche e condizioni di servizio per I'esecuzione dell’azione progettuale 104, anche da
assumersi per I'affidamento e regolamentazione contrattuale al riguardo della azione Intervento
104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta;

VISTA la documentazione tecnica allegata parte integrante e sostanziale del documento istruttorio, e
questa ora anche cosi assunta nella presente determinazione, come costituita dai seguenti
elaborati tecnici progettuali e di specifiche e dimensionamento:

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS

versione aggiornata a rif. vers. 03 del 24.02.2021
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CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Azione intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio

rif. vers. 01 del 08.03.2021

con la quale si provvede, nel programma operativo generale, a rimodulazione dei budget parziali
(senza alcuna variazione di incremento della spesa complessiva) a miglioramento dell'intervento
107 e, nello specifico per I'azione 104, a dettagliare le specifiche e modalitd di esecuzione e
prestazione dei servizi richiesti;

CONSIDERATO che si necessita procedere con l'affidamento della componente esecutiva di progetto come
identificata nella azione Intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta, e
provvedere anche per questa con avvio in urgenza gia motivata e analogamente applicata in tutti
i precedenti atti correlati al procedimento avviatosi sul seguito del’'adozione della Determinazione
AU n. 2020-108 del 24.12.2020 e i gia operati affidamenti delle componenti dei vari interventi 101,
102, 103, 105 e 106, le cui relative forniture sono gia in atto e prossime al completamento;

RILEVATO il dimensionamento economico per suddetto intervento 104, come definito nel documento
istruttorio e nei sopra richiamati allegati tecnici, secondo il seguente computo:

Sito secondario u.m. mﬁgﬁg Q.ta cor;%?:snso.
104 Predisposizione sito Tiscali Sa llletta

01 Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio corpo 29.984,00 1 29.984,00

02 Servizi housing e logistica 36 mesi mesi 748,00 36 26.928,00

03 Connettivita internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps mesi 900,00 36 32.400,00

04 Connettivita management, VPN, servizi sicurezza e gestione  mesi 158,00 36 5,688,00

Totale aggiornato al netto IVA 95.000,00

RICHIAMATE  ancora le motivazioni espresse nel documento istruttorio allegato, ed inoltre quanto piu in
dettaglio esposto nel primo capitolo dell’anche allegato elaborato progettuale Azione intervento
104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta - Specifiche di esecuzione e
condizioni di servizio - rif. vers. 01 del 08.03.2021 che riporta le motivazioni correlate
all'identificazione del sito secondario presso la sede di Sa llletta e le condizioni al contorno che
sono state preventivamente osservate e considerate da RAS gia in fase di affidamento
dell'incarico a Sardegna IT di provvedere per la realizzazione degli interventi identificati come
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS e compresi nell’affidamento integrativo di IV
addendum all'incarico CSR-INFRA-2019-2020;

OSSERVATO che queste motivazioni e richiamo al contesto rendono chiara evidenza e motivazione della
condizione esclusiva del sito stesso di Sa llletta, identificato da RAS per le caratteristiche del sito
stesso di poter garantire immediata esecuzione dell'intervento relativo, e che ne sostengono le
motivazioni e giustificazioni per considerare I'affidamento diretto da compiersi verso I'operatore
Tiscali S.p.A. considerato in grado di poter erogare i servizi richiesti su tale sito;

VISTO I'art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del D.Igs.
50/2016 che, al comma 2, tratta del caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
disponendo che detta procedura puo, tra I'altro, essere utilizzata:

“...b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:

2) la concorrenza é assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici
o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non ¢ il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell'appalto”

DATO ATTO che lintervento 104 & indicato da compiersi esclusivamente presso il sito detto secondario
localizzato in CAGLIARI - Loc. Sa llletta - S.S, 195 km 2,300, e che esso dispone dei servizi di
logistica, housing, connettivita e sicurezza come necessari, e richiesti secondo le specifiche
tecniche e funzionali meglio definite dall’elaborato di progetto “Specifiche di esecuzione e
condizioni di servizio”, e consone per l'intera realizzazione del progetto complessivo di cui al
programma operativo anche nella sua versione aggiornata a rif. vers. 03 del 24.02.2021, servizi
questi erogabili dall’operatore Tiscali S.p.A.;

che i servizi da eseguire presso il sito stesso di Sa llletta, individuato da RAS per le caratteristiche
del sito stesso, identificano ed evidenziano la condizione esclusiva di predetto operatore
economico per I'erogazione della fornitura e, pertanto, giustificano I'adozione dell’affidamento a
predetto operatore economico in accordo con il disposto normativo dell’art. 63 del D. Igs. 50/2016;
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PRESO ATTO dunque, che la Tiscali S.p.A, come attestato nella citata istruttoria, & unico soggetto in grado di
erogare i servizi di logistica e connettivita inerenti la predisposizione, presso il data center Sa
llletta, e di garantire immediata esecuzione degli interventi per la necessaria messa in esercizio
degli apparati acquisiti per i servizi di backup, disaster recovery e business continuity, ai sensi
del predetto art. 63, comma 2, lettera b), n. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto che i servizi in oggetto possono essere affidati unicamente a seguito di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera
b), nn. 2 e 3 del D.Igs. 50/2016 alla sola Tiscali S.p.A.;

VISTE le specifiche della fornitura, in allegato all’istruttoria, contenenti le specifiche e modalita esecutive
atte a regolare il contratto, cosi come anche da proposta del Responsabile del procedimento
incaricato;

RITENUTO che l'istruttoria citata, i suoi allegati tecnici, e la parte espositiva del presente atto siano adeguate

a motivare la procedura negoziata da indirsi come prescritto dalla normativa in vigore;

DATO ATTO che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Igs. 50/2016 risultano gia comprovati con atti gia acquisiti da
questa stazione appaltante;

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;
DETERMINA

Art. 1.  Di stabilire che le premesse, il richiamato documento istruttorio e I'allegata documentazione tecnica sono
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2. Di approvare la riassegnazione delle economie risultanti dalla gia avvenuta aggiudicazione delle
procedure di gara delle componenti di intervento 101, 102, 103, 105 e 106 con rimodulazione dei budget
parziali (senza alcuna variazione di incremento della spesa complessiva) a miglioramento dell'intervento
107, e come meglio riportato nell’elaborato tecnico progettuale identificato come:

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS

rif. vers. 03 del 24.02.2021

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione relativa ai servizi di cui alla rimanente componente di intervento

104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta come meglio definita dal citato documento
istruttorio, e secondo quanto richiamato in premessa e quanto indicato nei documenti allegati, parte
integrante della presente determinazione.

Art. 4. Di approvare l'ulteriore elaborato tecnico progettuale, identificato come:

CSR-INFRA-2019-2020

Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza

Azione intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio

rif. vers. 01 del 08.03.2021

nel quale si provvede a dettagliare le specifiche e modalita di esecuzione e prestazione dei servizi richiesti
ad esecuzione dell’azione di Intervento 104 da affidarsi, e da assumersi a documento regolamentante
I’esecuzione del contratto da affidarsi;

Art. 5. Di dare atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Igs. 50/2016 risultano gia comprovati con atti gia acquisiti
da questa stazione appaltante.

Art. 6. Di affidare il detto servizio riferito all'esecuzione dell’'intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito
Tiscali Sa llletta, all’'operatore identificato in Tiscali S.p.A. sede legale S.S 195 km 2,300 - 09123 CAGLIARI
- CA - P.IVA: 02508100928 - PEC: ufficiogare@pec.tiscali.com con affidamento diretto e per le motivazioni
richiamate nell’art. 63 D. Lgs. 50/2016;

Art. 7. Di stabilire 'importo complessivo della fornitura pari a euro 95.000,00 (IVA esclusa), secondo il seguente
quadro di computo e dimensionamento per copertura dei servizi fino a 36 mensilita complessive:

Sito secondario u.m. mii)tg:g Q.ta corlrr:;nrl)g;ts?
104 Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
01 Oneri di pre-allestimento del sito fino a messa in esercizio corpo  29.984,00 1 29.984,00
02 Servizi housing e logistica 36 mesi mesi 748,00 36 26.928,00
03 Connettivita internet classe IP pubblica BMG 1,0 Gbps mesi 900,00 36 32.400,00
04 Connettivita management, VPN, servizi sicurezza e gestione mesi 158,00 36 5,688,00
Totale aggiornato al netto IVA 95.000,00
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Art. 8. Diassumere il relativo impegno di spesa, per I'importo di 95.000,00 euro (IVA esclusa),a valere sui budget
di progetto CSR-INFRA-2019-2020, rif. azione di WBS 07.01 Svolgimento procedure acquisizione delle
soluzioni da acquisirsi e come da attestazione della relativa copertura riportata in allegato documento
istruttoria.

Art. 9. Di autorizzare il RUP a provvedere d’'urgenza con I'emissione della richiesta d’ordine e per I'avvio
anticipato dei servizi in urgenza nelle more delle verifiche e della stipula del contratto, come consentito
dall’art. 8, co. 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Il Presidente del Collegio sindacale
(organo deputato all’ordinaria amministrazione ex art. 2386 c.c.)
Dott. Palmiro Poddie

PODDIE PALMIRO ANTONIO
17.03.2021 16:54:33 UTC

Allegati a parte integrante e sostanziale

—  CSR-INFRA-2019-2020 -
Forniture e servizi a sostegno dell’attuazione di interventi integrativi per la razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC
del data center della Regione Autonoma della Sardegna volte a mitigare le criticita emerse durante 'emergenza
pandemica COVID-19 - Componente 104 - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
Istruttoria di acquisto per forniture di beni e servizi
Cadifica interna: InterventiUrgentiCovid-19-104
Documento approvato dal responsabile dell'incarico e dal RUP in data del 17.03.2021

—  CSR-INFRA-2019-2020
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Azione intervento 104 - Sito secondario - Predisposizione sito Tiscali Sa llletta
Specifiche di esecuzione e condizioni di servizio
rif. vers. 01 del 08.03.2021

- CSR-INFRA-2019-2020
Intervento 07 - Interventi integrativi per emergenza COVID-19 e operativita a distanza
Interventi urgenti per le infrastrutture ICT RAS
rif. vers. 03 del 24.02.2021

Appendice
(parte integrante e sostanziale del contenuto delle Premesse richiamate dal presente atto):

Eventi societari relativi ai compiti di ordinaria amministrazione in capo al Collegio Sindacale a seguito di cessazione amministratore unico pro-
tempore della societa in-house Sardegna IT in applicazione dell’art. 2386 del codice civile e nelle more della convocazione dell’assemblea per la
nomina del nuovo amministratore unico,

- in data 12.08.2019 e cessato l'incarico di amministratore unico pro-tempore della societa in-house Sardegna IT e che, in applicazione dell’art. 2386
del codice civile e nelle more della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore unico, dalla data del 13.08.2019 il Collegio
sindacale di Sardegna IT compie gli atti di ordinaria amministrazione di Sardegna IT;

- con verbale n. 5 del 13.08.2019 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il Presidente del Collegio ad assumere le decisioni in nome e
per conto dellintero Collegio stesso laddove le decisioni da assumersi non comportino l'insorgere di atti di straordinaria amministrazione fino alla
data di convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo amministratore;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.10.2019 si é conferito I'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in
suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 19.11.2019;

- con nota RAS Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 6340 del 21.10.2019, acquisita a prot. interno n. 3500
del 21.10.2019, si richiede che la prossima assemblea, si tenga in data successiva al 15.12.2019;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 07.11.2019 si € conferito I'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in
suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 18.12.2019;

- con nota prot. n. 3682 del 07.11.2019 e stata convocata I’Assemblea dei soci per il 18.12.2019;

- con nota RAS n. 11458 del 18.12.2019 il Capo dell’'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna, preso atto della delibera del 22 novembre 2019 n. 46/53 richiesto la valutazione di uno slittamento dell’assemblea dei soci fissata per la
data del 18.12.2019 che consenta di effettuare le preliminari verifiche;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 18.12.2019 si € conferito I'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in
suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.01.2020;

- con nota RAS prot. n. 754 del 27.01.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna, ha richiesto un ulteriore rinvio dell’assemblea dei soci fissata per il 28.01.2020;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.01.2020 si e conferito I'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in
suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 28.02.2020;

- con nota RAS prot. n. 2081 del 27.02.2020 il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza, d’ordine del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna ha richiesto un ulteriore rinvio dell'assemblea dei soci fissata per il 28.02.2020;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 28.02.2019 si € conferito I'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in
suo nome fino alla convocazione dell'assemblea dei soci prevista per il 30.03.2020;
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- con nota RAS prot. n. 1040 del 27.03.2020, si comunica che a causa del protrarsi della emergenza epidemiologica in atto, ’Assemblea convocata
per il prossimo 30 marzo € da rinviarsi a data da destinarsi;

- con nota di Sardegna IT prot. n. 1046 del 27.03.2020, la Assemblea prevista per il 30.03.2020 e stata posticipata al 29.05.2020 in prima
convocazione o al 10.06.2020 in seconda convocazione, salvo ulteriori modifiche date dal protrarsi dell’emergenza sanitaria;

- con successivo verbale del medesimo Collegio sindacale del 10.06.2020 si € conferito I'incarico al medesimo Presidente del Collegio di agire in
suo nome fino alla convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 25 giugno 2020 in prima convocazione e per il 22
luglio 2020 in seconda convocazione;

- 'assemblea dei Soci riunitasi il 22.07.2020 ha deliberato di aggiornare la seduta stessa al 29 luglio 2020;

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.07.2020 si é conferito I'incarico al Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data
dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 29 luglio 2020;

- 'assemblea dei Soci riunitasi il 29.07.2020 ha deliberato di riconvocare I'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 settembre 2020;

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 29.07.2020 si e conferito I'incarico al Presidente del Collegio di agire in suo nome fino alla data
dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 settembre 2020;

- 'assemblea dei Soci del 15.09.2020 e andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e dunque con successivo verbale del Collegio sindacale
del 15.09.2020 si e stabilito di convocare I'assemblea dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per la prima data utile determinata nel 2
ottobre 2020;

- con medesimo verbale del 15.09.2020 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data
dell’aggiornamento dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 2 ottobre 2020;

- 'assemblea dei Soci del 02.10.2020 ha richiesto un rinvio della predetta assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci al 20 ottobre 2020 in prima
convocazione ed occorrendo e al 27 ottobre 2020 in seconda convocazione;

- con successivo verbale del 02.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito l'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per 20 ottobre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 2020 in
seconda convocazione

- 'assemblea dei Soci del 27.10.2020, aggiornata al 28.10.2020, ha deliberato di riconvocare I'assemblea ordinaria e straordinaria dell'assemblea
dei soci per il 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda convocazione;

- con successivo verbale del 28.10.2020 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo nome fino alla data
dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata 24 novembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 1 dicembre 2020 in seconda
convocazione;

- 'assemblea dei Soci del 24.11.2020 é andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e che la seduta del 01.12.2020 é stata annullata per
volonta del Socio unico il quale ha chiesto la riconvocazione per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21 dicembre 2020
in seconda convocazione;

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 01.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo
nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 21
dicembre 2020 in seconda convocazione;

- 'assemblea dei Soci del 15.12.2020 e andata deserta per mancanza del quorum costitutivo e che nella seduta del 21.12.2020 il Socio unico ha
chiesto una nuova convocazione dell’Assemblea per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 gennaio 2021 in seconda
convocazione;

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 21.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo
nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 30 dicembre 2020 in prima convocazione ed occorrendo per il 12
gennaio 2021 in seconda convocazione;

- I'assemblea dei Soci del 30.12.2020 il Socio unico ha comunicato I'approvazione del nuovo statuto di Sardegna IT da parte della Giunta regionale
e ha deliberato una nuova convocazione del’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed
occorrendo per il 22 gennaio 2021 in seconda convocazione;

- successivo verbale del Collegio sindacale del 30.12.2020 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo
nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 15 gennaio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 22
gennaio 2021 in seconda convocazione;

- 'assemblea dei Soci del 15.01.2021 e andata deserta per mancanza del quorum deliberativo, che nell’'assemblea in seconda convocazione del
22.01.2021 il Socio unico ha deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 9 febbraio 2021 in prima
convocazione ed occorrendo per il 16 febbraio 2021 in seconda convocazione;

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 22.01.2021 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo
nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 9 febbraio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 16
febbraio in seconda convocazione

- 'assemblea dei Soci del 09.02.2021 e andata deserta per mancanza del quorum deliberativo, che nell’assemblea in seconda convocazione del
16.02.2021 il Socio unico ha deliberato una nuova convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per il 5 marzo 2021 in prima
convocazione ed occorrendo per il 12 marzo 2021 in seconda convocazione;

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 16.02.2021 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo
nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 5 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 12 marzo
in seconda convocazione;

- I'assemblea dei Soci del 05.03.2021 e andata deserta per mancanza del quorum deliberativo e che 'assemblea in seconda convocazione del
12.03.2021 e stata annullata per volonta del Socio unico che ne ha richiesto un rinvio;

- con successivo verbale del Collegio sindacale del 12.03.2021 il Collegio sindacale ha conferito I'incarico al Presidente dello stesso di agire in suo
nome fino alla data dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci fissata per il 30 marzo 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il 6 aprile
2021 in seconda convocazione.
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