SardegnalT

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

RICHIESTA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZ]

Scheda istruttoria

Acronimo incarico

CSR-INFRA-2019-2020

Descrizione incarico

Consulenza e supporto a RAS nell’ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture
IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza - Anni 2019-2020

Rif. Incarico

Lettera d’incarico CSR-INFRA-2019-2020 del 01.03.2019

Rif. Nota RAS prot. 8714 del 23.12.2020 (prot. Sardegna IT n. 3486 del 24.12.2020) - Richiesta di proroga e
rimodulazione dei servizi periodo 01.01.2021 - 30.06.2021

Rif. Piano Operativo

POP 05 — versione 05 del 06.04.2021

Rif. Intervento /
attivita

Residui Interventi 03, 04, 05, 06 al 31.12.2020
10.4 Attivita extra, accessori e riparazioni e interventi straordinari

Oggetto
acquisizione

Impianti tecnologici a servizio della server farm RAS - Interventi di manutenzione straordinaria e servizi di
assistenza specializzata, manutenzione periodica programmata impianti tecnologici, compreso pronto
intervento del manutentore H24/365 in caso di guasto/emergenza e forniture accessorie

Integrazione budget spese per attivita extra e riparazioni straordinarie

Codifica interna

ImpiantiCSR-IntegrazioneSpeseExtra-2021-1S

Classificazione

Servizi

Motivazione e
descrizione
dell’acquisizione

Nel corso degli anni, Sardegna IT ha ricevuto da RAS affidamenti riferiti alla gestione delle componenti
infrastrutturali della server farm di RAS sita nell’edificio di Via Posada (CA), e tra queste anche il mantenimento
dei servizi di assistenza specializzata, manutenzione periodica programmata degli impianti tecnologici
compreso il servizio di pronto intervento del manutentore H24.365 in caso di guasto/emergenza.

In merito agli impianti tecnologici € attesa prossima attuazione di un intervento specifico del progetto di cui alla
programmazione HS-CLOUD, riferito al lotto funzionale LF1 specificatamente destinato agli impianti
tecnologici, lotto che avrebbe dovuto comprendere sia 'adeguamento che la nuova realizzazione di impianti
per il CED/CSR, sia la successiva gestione e manutenzione pluriennale da prevedersi in capo
all’aggiudicatario del relativo appalto.

In attesa di espletamento di tale intervento, RAS ha inteso garantire il mantenimento dei servizi di assistenza
specializzata, manutenzione periodica programmata degli impianti tecnologici (compreso pronto intervento del
manutentore H24/365 in caso di guasto/emergenza e forniture accessorie) come gia da tempo affidati a
fornitore specializzato aggiudicatario di precedente gara (rif. ordine n. 02/2015 del 08.01.2015) con il quale si
sono disposti ordini periodici di mantenimento del servizio e proroghe tecniche di breve termine, di cui ultimo
avente termine al 30.06.2021 (rif. CIG: 8176517348 - Ordine num. 2020-005 - Determinazione AU n. 2020-005
del 16.01.2020).

Gli ordini e le proroghe tecniche, oltre alla compensazione dei corrispettivi per i servizi manutentivi ordinari e
programmati (a canone) includono generalmente una assegnazione di quota budget spese per attivita extra,
per interventi accessori, straordinari e ricambi da utilizzarsi a consumo all’occorrenza e da consuntivarsi ad
avvenuto completamento dell’intervento di riparazione.

Nel corso del primo trimestre 2021 si & avuta necessita di eseguire una serie di interventi straordinari e urgenti
necessari per ripristinare e garantire il corretto funzionamento di alcuni impianti del CED RAS di via Posada a
seguito di guasti, oltre a dover soddisfare esigenze di predisposizione di alimentazioni e cablaggi necessari per
il collegamento e l'attivazione di apparati sul seguito di acquisizioni di nuove infrastrutture tecnologiche anche
per le esigenze indotte dagli stati di emergenza sanitaria, tra cui in particolare le nuove dotazioni considerate
con gli Interventi integrativi a sostegno della gestione dell’emergenza COVID-19 e per l'operativita a distanza
che sono state oggetto di recente fornitura e installazione del data center di RAS.

Intervento Importo

Manutenzione Carrier Aria - Acqua modello 30RB202 Fornitura e installazione varie parti

Rif. rapporti intervento 416-2021 e 1266-2021 3.251,73

Sostituzione motore ventilatore dissipazione chiller carrier

Rif. rapporti intervento 1016-2021 e 2232-2021 1.980,60

Realizzazione prese e prolunghe CED

Rif. rapporto di Intervento 1263-2021 1.539,44

TOTALE 6.771,77

L’esecuzione degli interventi straordinari di cui sopra ha portato ad esaurimento del budget residuo per attivita
extra ancora disponibile sugli ordini di acquisto 005-2020 e 097-2019, che e risultato impegnabile fino
allimporto di 4.102,49 euro.

Di conseguenza si ha necessita di disporre I'opportuna integrazione, per un importo aggiuntivo pari a 2.669,28
euro + IVA, per poter concludere gli interventi e portarli a relativa piena consuntivazione.
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Trattasi di assegnazione di quota di budget integrativo per spese ad interventi di riparazione, urgenti e
straordinari, soggetti ad esecuzione immediata in caso di necessita e di consuntivazione “a consumo” per
sole parti di ricambio e manodopera; I'esecuzione di detti interventi € stabilita alle medesime condizioni

Uil ordine n. 5/2020 (rif. CIG 8176517348 - Determinazione AU n. 2020-005 del 16.01.2020) periodo GEN-DIC
2020 e proroga tecnica attivita di manutenzione programmata ulteriore periodo GEN-GIU 2021 (nota prot.
Sardegna IT n. 3573 del 31.12.2020)
Modalita In considerazione del contesto sopra richiamato, ci si € riferiti alla medesima ditta manutentrice che opera in
acquisizione continuita e proroga tecnica per il periodo da GENNAIO a GIUGNO 2021.
STEVA s.r.l. - Via dell’'Artigianato 11 - 09122 Cagliari - CF/P.IVA 01745450922 - PEC: steva@pec.it
Fornitore quale fornitore specializzato, manutentore degli impianti tecnologici a servizio della server farm della RAS,

(ove individuato)

compreso servizio pronto intervento del manutentore H24.365 in caso di guasto/emergenza, e gia affidatario
di precedenti contratti a copertura ultimi periodi

Importo previsto
(IVA esclusa)

2.669,28 euro IVA esclusa

Modalita
fatturazione e
pagamento

A saldo su consuntivo completamento degli interventi straordinari

Validazione e
idoneita tecnica

Le attivita sono state rese alle medesime modalita e condizioni di cui al contratto originale che e stato
affidato al fornitore specializzato Steva S.r.l..

. N Budget Budget gia Budget Budget da
Rl S B2 TS assegnato  impegnato  disponibile impegnarsi
Budget e copertura  Residui Interventi 03, 04, 05, 06 21.078,17  19.400,00 1.678,17 1.678,17
della spesa — — —
_10.4 Attl\_/lta extre_l, accessori e riparazioni e 5.110,00 0.00 5.110,00 991,11
interventi straordinari
Totale somme da impegnarsi 2.669,28

Richiesta acquisto
formulata da

ROP di progetto Data redazione

Alessio Setzu 27.05.2021

Richiesta verificata e
autorizzata da

Responsabile di incarico Data approvazione Firma

Sandro Costa 30.06.2021 N Firmato digitalmente
da COSTA SANDRO
‘/K}Qgﬁ Data: 2021.06.30
10:22:13 +02'00'
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