

**Determinazione dell'Amministratore Delegato  
AD - n. 2022-018 - del 28.02.2022**

<i>Tipo atto</i>	Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di servizi
<i>Oggetto</i>	AMMIN Acquisizione di forniture e posa in opera di beni necessari all'incremento delle postazioni di lavoro presso la sede di Sardegna IT

**L'Amministratore Delegato**

**PREMESSO** che nell'Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021;

che nell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l'ing. Alessio Graziotti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i poteri gestori de quo;

**RICHIAMATO** la richiesta d'acquisto redatta e validata dall'Amministratore delegato e il conseguente documento istruttorio redatto ed approvato dall'Amministratore delegato, con cui si espone quanto segue:

- Con D.G.R. n. 36/55 del 31.08.2021 la Giunta regionale ha deliberato di assegnare a Sardegna IT, quale sede istituzionale ed operativa, l'immobile regionale ubicato a Cagliari, in via Falzarego n. 4/6 e nelle more del trasferimento verso quella sede, la Regione ha altresì disposto, in un'ottica di contenimento dei costi, che Sardegna IT cessasse la locazione del IV piano dell'Edificio aziendale E di via dei Giornalisti 6. Per far questo, si è reso necessario trasferire le postazioni di lavoro del IV piano nei restanti piani dell'edificio con conseguente riposizionamento di diversi uffici e provvedere a riconfigurare i cablaggi preesistenti per incrementare le postazioni di lavoro nei piani restanti. Al contempo, si è altresì deciso di acquistare un UPS per la sede di cui Sardegna IT era sprovvista.
- E' stato dunque chiesto preliminarmente un primo preventivo di spesa alla società STEVA srl che si era occupata del cablaggio dell'Edificio nel 2013 e che ha dunque la professionalità e le capacità tecniche per attuare le integrazioni di cui si necessita.
- Sardegna IT ha stabilito di procedere all'ordine di acquisto a valle dei lavori in modo da computare e quantificare soltanto le spese effettivamente necessarie.
- Le attività svolte e i materiali forniti tra la fine del gennaio 2022 e l'inizio di febbraio 2022 sono segnatamente indicati nei documenti Rapporto di intervento n. 2850 del 11.02.2022 (rif. ns prot. n. 447/2022) e bolla n. 13 del 10.02.2022 (rif. ns prot. n. 445/2022). Tali beni ed attività, insieme agli UPS da installare a valle della posa delle dorsali nei piani II e III, sono ricomprese nella revisione del preventivo di spesa confacente che ammonta a € 60.346, acquisita al prot. n. 564 del 21.02.2022, che è quanto si propone di finalizzare nell'ordine di acquisto.
- Si propone dunque di procedere all'acquisizione dei beni e servizi di posa in opera, sotto identificati, per la sede di Sardegna IT dalla STEVA srl [via Cettolini 2-4, 09067 ELMAS CA, P.IVA / C.F. : 01745450922, PEC: steva@pec.it] al prezzo complessivo di € 60.346,00 oltre IVA

ART	DESCRIZIONE	Q.tà
1	FORNITURA E POSA DI TORRETTA A PAVIMENTO BTICINO COMPLETA DI N°4 PRESE UNEL, N° 4 PRESE BIPASSO 10/16 E N°4 PRESE DATI RJ45 CAT.6 POSTE AL PIANO TERZO	7
2	FORNITURA E POSA DI TORRETTA A PAVIMENTO BTICINO COMPLETA DI N°4 PRESE UNEL, N° 4 PRESE BIPASSO 10/16 E N°4 PRESE DATI RJ45 CAT.6 POSTE AL PIANO TERZO	7
3	FORNITURA E POSA DI CAVO FG160M1 3G2.5mmq PER LA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI TORRETTE AL SECONDO PIANO	200
4	FORNITURA E POSA DI CAVO FG160M1 3G2.5mmq PER LA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI TORRETTE AL TERZO PIANO	200
5	FORNITURA E POSA DI CAVO UTP 6 4X2XAWG23 LSZH BOB 1000 PIANO TERZO	1.600
6	FORNITURA E POSA DI CAVO UTP 6 4X2XAWG23 LSZH BOB 1000 PIANO SECONDO	1.600
7	FORNITURA E POSA DI PRESSACAVI SU SCATOLE ESISTENTI PIANO TERZO	10
8	FORNITURA E POSA DI PRESSACAVI SU SCATOLE ESISTENTI PIANO SECONDO	10
9	FORNITURA E POSA N°1 PATCH PANEL 24 PORTE E RELATIVA GUIDA PIANO TERZO	1
10	CABLAGGIO CAVI UTP SU PATCH PANEL ESISTENTI PIANO TERZO	8
11	FORNITURA E POSA N°1 PATCH PANEL 24 PORTE E RELATIVA GUIDA PIANO SECONDO	1
12	CABLAGGIO CAVI UTP SU PATCH PANEL ESISTENTI PIANO TERZO	6
13	FORNITURA E POSA DI PUNTO DATI COMPOSTO DA CONTENITORE A PARETE TIPO IDROBOX DUE POSTI E DUE PRESE DATI RJ45 CAT6 PIANO TERZO LOCALE TECNICO	2
14	FORNITURA E POSA DI PUNTO DATI COMPOSTO DA CONTENITORE A PARETE TIPO IDROBOX DUE POSTI E DUE PRESE DATI RJ45 CAT6 PIANO SECONDO LOCALE TECNICO	1
15	FORNITURA E POSA DI PUNTO ELETTRICO COMPOSTO DA CONTENITORE A PARETE TIPO IDROBOX DUE POSTI UNA PRESA UNEL E UNA PRESA BIPASSO 10/16 PIANO TERZO LOCALE TECNICO	1
16	FORNITURA E POSA DI PUNTO ELETTRICO COMPOSTO DA CONTENITORE A PARETE TIPO IDROBOX DUE POSTI UNA PRESA UNEL E UNA PRESA BIPASSO 10/16 PIANO SECONDO LOCALE TECNICO	1
17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS ONLINE 3000VA AUT. 10 MINUTI A PIENO CARICO	1
18	Fornitura e posa in opera di numero 2 Monosplit da 9000 btuh Composto da Unità esterna avente carpenteria in lamiera d'acciaio con verniciatura in polvere di poliestere, adatta per esposizione esterna, avente dimensioni in mm 780(+62)x290x540 , con peso massimo kg 31,00 kg Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz Motocondensante ad elevata efficienza energetica N°1 Compressore di tipo rotativo, ermetico ad alta efficienza equipaggiato con DC inverter. Circuito frigorifero dotato di silenziatore, valvola di inversione a quattro vie e valvola solenoide, accumulatore di gas, separatore dell'olio, sonda per alta temperatura, pressostato di sicurezza, termistori per controllo temperatura .	2
19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS ONLINE MOD. EXS VERITV 40KVA TRI TRI AUTONOMIA 10 MINUTI PRIMI PIANO TERZO	1
20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS ONLINE MOD. EXS VERITV 40KVA TRI TRI AUTONOMIA 10 MINUTI PRIMI PIANO TERZO	1
21	MODIFICA QUADRO ELETTRICO ESISTENTE PIANO TERZO PER POTER ALIMENTARE L'UPS DA 40KVA CONSISTENTE IN FORNITURA E POSA DI N°1 INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4P 63 A 6KA Id=0,5A E DI N°1 SEZIONATORE 4P 63 A	1
22	MODIFICA QUADRO ELETTRICO ESISTENTE PIANO SECONDO PER POTER ALIMENTARE L'UPS DA 40KVA CONSISTENTE IN FORNITURA E POSA DI N°1 INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4P 63 A 6KA Id=0,5A E DI N°1 SEZIONATORE 4P 63 A	1

VISTE

le norme di riferimento ed in particolare:

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 (come modificata dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, in vigore dal 1 giugno 2021 e poi convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108) che, all'art. 1 comma 1 e comma 2. lettera a) prevede:

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno

erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a motivare l'acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore;

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;

#### DETERMINA

- Art. 1 Di approvare la richiesta di acquisizione come meglio definita dal citato documento istruttorio.
- Art. 2 Di individuare il fornitore STEVA srl [via Cettolini 2-4, 09067 ELMAS CA, P.IVA / C.F. : 01745450922, PEC: [steva@pec.it](mailto:steva@pec.it)], quale affidatario diretto in quanto sussistono i presupposti di cui alla legge 11 settembre 2020 n. 120, per il prezzo complessivo di € 60.346,00 oltre IVA per l'acquisizione dei beni e servizi di posa in opera elencati in premessa e riportati nell'offerta acquisita al prot. n. 564 del 21.02.2022;
- Art. 3 Di trattenere il ruolo Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 l'ing. Alessio Grazietti.
- Art. 4 Di impegnare la spesa di € 60.346,00 come segue: quanto a € 25.965,42 a titolo di costo manutenzione su beni di terzi sul budget delle spese per acquisti di beni e servizi 2022 e il resto quali spese di impianto ammortizzabili secondo le aliquote previste per legge per i vari beni sui budget previsionali di struttura come segue: € 2.578,54 (ammortamenti 2022), € 5.157,09 (ammortamenti 2023), € 5.157,09 (ammortamenti 2024), € 5.157,09 (ammortamenti 2025), € 5.157,09 (ammortamenti 2026), € 5.157,09 (ammortamenti 2027), € 5.157,09 (ammortamenti 2028) e € 859,50 (ammortamenti 2029) come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria.
- Art. 5 Di richiedere la cauzione definitiva da rendersi ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario ai fini della piena efficacia dell'aggiudicazione.
- Art. 6 Di procedere, nelle more della ricezione della comprova dei requisiti di cui all'art. 5, all'ordine di avvio anticipato ex art.8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii.
- Art. 7 Di procedere all'emanazione dell'ordine di fornitura definitivo e formale a seguito di ricezione della cauzione definitiva e ad esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge in capo al predetto affidatario.

L'Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti