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RICHIESTA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Scheda istruttoria

Acronimo incarico

CSR-TEAM
e suo Integrativo CSR-TEAM-2022-1S

Consulenza e supporto a RAS nell’ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture

gi:fggone IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza
] 1

Periodo 01.11.2021 - 31.12.2021 e prosecuzione su periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022
Rif. Incarico Lettera d’incarico CSR-TEAM del 17.11.2021

e suo Addendum integrativo CSR-TEAM-2022-1S del 27.12.2021

RIf. Intervento /
attivita

103. Facility Management e manutenzione degli impianti tecnologici del data center, reperibilita, attivita
accessorie, riparazioni e interventi straordinari

103.02 Attivita extra, accessori e riparazioni e interventi straordinari

g’f- Piano Piano Operativo CSR-TEAM vers. 01 del 30.11.2021 - POP 01
perativo

Impianti tecnologici a servizio della server farm RAS - Servizi di assistenza specializzata, manutenzione
Oggetto periodica programmata impianti tecnologici, compreso pronto intervento del manutentore H24/365 in caso di
acquisizione guasto/emergenza e forniture accessorie su esigenze straordinarie e riparazioni - Mantenimento e continuita

operativa dei servizi a copertura estesa al 1° semestre 2022

Codifica interna

ImpiantiCSR-Manutenzione2022-1S

Classificazione

Servizi

Motivazione e
descrizione
dell’acquisizione

Su periodi e incarichi precedenti (ultimo precedente CSR-INFRA-2019-2020 e sue integrazioni), Sardegna IT ha
operato secondo le esigenze rappresentate da RAS in merito alla gestione delle componenti infrastrutturali della
server farm di RAS sita nell’edificio di Via Posada (CA), al fine di garantire anche il mantenimento dei servizi di
assistenza specializzata, manutenzione periodica programmata degli impianti tecnologici compreso il servizio di
pronto intervento del manutentore H24/365 in caso di guasto/emergenza.

In merito agli impianti tecnologici - in attesa di prossima attuazione di un intervento specifico che vada a
comprendere sia 'adeguamento che la nuova realizzazione di impianti per il CED/CSR, sia la successiva
gestione e manutenzione pluriennale da prevedersi in capo all’aggiudicatario del relativo appalto - permane
ancor oggi la necessita di operare con il ricorso a fornitore esterno specializzato, originariamente aggiudicatario
di relativa procedura di gara con il quale - anche secondo le richieste di mantenimento e proroga rappresentate
da RAS su precedenti incarichi di gestione del CSR (Centro Servizi Regionale) e ultimo incarico CSR-INFRA-
2019-2020 - sono state disposte nel corso del tempo proroghe tecniche di cui alle piu recenti formulate con
ordine n. 2020-005 del 20.01.2020 (rif. Det Au n. 2020-005 del 16.01.2020) - CIG: 8176517348 con relative
disposizioni di prosecuzione secondo anche le richieste RAS (nota prot. RAS n. 8714 del 23.12.2020 (a prot.
Sardegna IT n. 3486 del 24.12.2020) nel considerato stato di necessita e urgenza relativo al permanere
dell'emergenza COVID-19 e le numerose attivita di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC in
corso volte a mitigare le criticita emerse durante 'emergenza pandemica.

In merito & richiamato I'ultimo ordine integrativo emesso in data 01.09.2021, di cui alla valutazione istruttoria e
motivazioni assunte con la Determinazione Dir UPP n. 2021-020 del 01.09.2021 che estende i termini di servizi
richiesto al fornitore specializzato fino a tutto il prossimo 31.12.2021.

Permanendo tuttora lo stato di necessita e urgenza relativo al permanere dell'emergenza COVID-19 e alle
numerose attivita di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT /TLC in corso a cura di RAS, volte a
mitigare le criticita emerse durante I'emergenza pandemica, con nota RAS prot. 9728 del 21.12.2021 a prot.
Sardegna IT n. 3694 del 22.12.2021) & stata richiesta a Sardegna IT disponibilita per la proroga temporale, da
estendersi per un ulteriore periodo di 6 mesi (dal 01.01.2022 al 30.06.2022) dell'affidamento di incarico CSR-
TEAM che, tra le attivita di competenza, considera I'intervento specifico /103. Facility Management e
manutenzione degli impianti tecnologici del data center, reperibilita, attivita accessorie, riparazioni e interventi
straordinari.

Su seguito di detta richiesta RAS, e secondo offerta tecnico-economica formulata da Sardegna IT, in data
27.12.2021 si € addivenuti a sottoscrizione di atto ad addendum integrativo CSR-TEAM-2022-1S che considera
opportuna quota di integrazione al budget di intervento /03. Facility Management e manutenzione degli impianti
tecnologici del data center, reperibilita, attivita accessorie, riparazioni e interventi straordinari, potendo cosi
rendere copertura per nuova estensione temporale dei Servizi di assistenza specializzata, manutenzione
periodica programmata impianti tecnologici, compreso pronto intervento del manutentore H24/365 in caso di
guasto/emergenza e per I'esecuzione delle eventuali e/o necessarie forniture accessorie su esigenze
straordinarie e riparazioni, potendosi cosi considerare il Mantenimento e continuita operativa dei servizi a
copertura estesa al 1° semestre 2022.

Considerati i termini di urgenza che correlano alla data del 27.12.2021 di avvenuta sottoscrizione dell’incarico e
alla prossima scadenza al 31.12.2021 del servizio attualmente affidato al fornitore esterno specializzato, e
dovendosi prevedere un periodo ulteriore comunque limitato nei soli 6 mesi (da gennaio a giungo 2022), si resta
vincolati ad adozione di relativa proroga tecnica del servizio da compiersi, a cura del fornitore specializzato
attualmente affidatario, alle medesime condizioni e importi di canone unitario che sono stabiliti dai precedenti
ordinativi e con opportuna destinazione di quota per spese accessorie da consuntivarsi su interventi straordinari,
ricambi e componenti di consumo o rifornimenti carburante.
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Termini

Prosecuzione in PROROGA TECNICA sull'annualita 2021 alle medesime condizioni di iniziale ordine n. 2020-
005 del 20.01.2020 (rif. Det Au n. 2020-005 del 16.01.2020) e riferimento CIG: 8176517348, per nuova , senza
soluzionei di continuita a prossimo termine del 31.12.2021, e con estensione fino a tutto il 30.06.2022

Modalita
acquisizione

In considerazione del contesto sopra richiamato, e dei vincoli temporali e di garanzia di mantenimento in
continuita di erogazione dei servizi assistenza specializzata, manutenzione periodica programmata impianti
tecnologici, compresa pronto intervento del manutentore H24.365 in caso di guasto/emergenza, si rende
necessario riferire alla medesima ditta manutentrice che pud operare a prosecuzione in continuita e a proroga
tecnica, non potendosi identificare fornitore alternativo di subentro in ragione della necessita di provvedere in
continuita e urgenza e per le limitatezza temporale della proroga che necessita disporsi non oltre il termine del
31.12.2021 p.v. e solo per periodo di ulteriori 6 mesi (fino a scadenza del 30.06.2022) cosi vincolati da
Addendum integrativo del 27.12.2021 di progetto CSR-TEAM-2022-1S affidato da RAS a Sardegna IT che, a
sua volta, considera medesimo periodo di proroga e anch’esso nuova scadenza al 30.06.2022

Fornitore
(ove individuato)

STEVA s.r.l. - Via dell’'Artigianato 11 - 09122 Cagliari - CF/P.IVA 01745450922 - PEC: steva@pec.it

quale fornitore specializzato, manutentore degli impianti tecnologici a servizio della server farm della RAS,
compreso servizio pronto intervento del manutentore H24/365 in caso di guasto/emergenza, e gia affidatario di
precedente contratto a copertura dei precedenti ultimi periodi

Importo previsto
(IVA esclusa)

25.600,00 euro IVA esclusa pari al complessivo di n. 2 canoni trimestrali ciascuno di 9.550,00 euro e quota
assegnata a budget per spese accessorie da consuntivarsi su interventi straordinari, ricambi e componenti di
consumo o rifornimenti carburante.

- di cui 19.100,00 euro per importo relativo ai canoni di Servizi di assistenza specializzata, manutenzione
periodica programmata impianti tecnologici, compreso pronto intervento del manutentore H24/365 in caso
di guasto/emergenza su intero primo semestre 2022 (Gennaio-Giugno 2022), pari n. 2 canoni trimestrali
da 9.550,00 euro cadauno

- e di cui 6.500,00 euro per importo assumibile a stanziamento di budget a per I'esecuzione delle eventuali
e/o necessarie forniture accessorie su esigenze straordinarie e riparazioni, elementi di consumo,
carburanti, ecc. quando e qualora necessari e preventivamente autorizzati, da consuntivarsi a pie’ di lista
ad avvenuta esecuzione

Modalita
fatturazione e
pagamento

- n. 2 ratei trimestrali posticipati di canone del servizio, ciascuno di 9.550,00 a termine periodi GEN-MAR
2022 e APR-GIU 2022

- a consuntivo, preferibilmente contestualmente alla rendicontazione di servizio e a termine di ciascuno dei
periodi trimestrali di cui sopra, per spese che dovessero riferire all’esecuzione delle forniture accessorie
su esigenze straordinarie e riparazioni, elementi di consumo, carburanti, ecc. autorizzate ed eseguite nel
periodo, se non diversamente disposto da farsi con fattura riferita al singolo intervento all’atto della
preventivata richiesta e autorizzazione; al riguardo € considerato un importo massimo fino a 6.500,00
euro complessivo da assumersi nella modalita “ a consumo”

Validazione e
idoneita tecnica

In servizio richiesto & previsto da rendersi alle medesime modalita e condizioni di cui al contratto originale che
¢ stato affidato al fornitore specializzato ed & indifferibile in quanto comprensivo di svolgimento di attivita
programmate di manutenzione e controllo periodico per ambito trimestrale su determinati impianti e per ambito
mensile su altre tipologie di impianti e sistemi di gestione e funzionamento indispensabile all’esercizio della
server farm di RAS.

Quanto previsto in ordine di acquisizione € specificatamente richiesto da RAS e compreso nell'incarico CSR-
TEAM e suoi atti integrativi, oltre che convenuto con RAS costituire servizio di continuita per il funzionamento
delal server farm del CED/CSR di RAS e necessario a garanzia del funzionamento dei servizi RAS di pubblica
utilita.

RIf. attivita da WBS - CSR-TEAM (e BURGEL BIRgEeE
da incarico  assegnabile Imputarsi
103. Facility Management e manutenzione degli impianti
tecnologici del data center, reperibilita, attivita accessorie,
Budget e riparazioni e interventi straordinari 9.550,00
15.000,00 e 15.000,00
el 103.02 Attivita extra, accessori e riparazioni e interventi 5.450,00
SRE straordinari
- Quota assegnata da incarico CSR-TEAM
103.02 Attivita extra, accessori e riparazioni e interventi 9,550 00
straordinari 15.000,00 1'050’00 10.600,00
- Quota integrativa da incarico CSR-TEAM-2022-18 AR
Totale somme da imputarsi 25.600,00

Richiesta acquisto
formulata da

Responsabile di incarico Data redazione

Sandro Costa 30.12.2021

Richiesta verificata
e autorizzata da

Responsabile di incarico Data approvazione Firma

Sandro Costa 30.12.2021 Firmato digitalmente da
Sandro Costa
Data: 2021.12.30

11:18:23 +01'00'
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