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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2022-078 del 16.09.2022 

Tipo atto Determinazione a contrarre, nomina del Responsabile unico del procedimento e del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto 

 

Oggetto E-HEALTH-2020 

Acquisizione servizi di gestione operativa, MAC e servizi professionali per la migrazione dell’infrastruttura 
applicativa della piattaforma PagoPA – Anno 2022-2023 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATO quanto richiesto, indicato, attestato ed approvato nell’istruttoria redatta dal Referente Operativo 
di Progetto e-HEALTH-2020 ed approvata dal Responsabile dell’incarico medesimo, con cui si 
richiede l’acquisizione di servizi di gestione operativa, MAC e servizi professionali per la 
migrazione dell’infrastruttura applicativa della piattaforma PagoPA per il periodo 2022-2023, sulla 
base delle motivazioni ed argomentazioni che seguono: 

La piattaforma PagoPA per la Sanità della Regione Sardegna, realizzata e operativa dal mese 
di gennaio dal 2019, è composta da due componenti: 

- Il Sistema Intermediario PagoPA, che consente l’interfacciamento tra il sistema CUP 
regionale e il nodo dei pagamenti PagoPA per l’attivazione dei pagamenti online dei 
ticket sanitari. Costituito da due connettori: 

 un connettore verso il Nodo SPC PagoPA, che permette di gestire in accordo 
alle normative in essere, l’intero processo di pagamento dalla sua nascita fino 
alla riconciliazione ed emissione della relativa quietanza; 

  un connettore specifico per l’integrazione del portale del CUP regionale, 
prevedendo anche tutto quanto funzionale al processo di accreditamento a 
PagoPA. 
 

- La Porta dei Pagamenti, disponibile On Premise in ambienti H/SCloud della RAS, che 
consente: 

 la gestione delle modalità di connessione a PagoPA in accordo alle nuove 
“Specifiche di Connessione al Sistema PagoPA”, implementando quindi il 
collegamento su rete Internet tramite certificato X509 Extended Validation e 
tutte le misure di sicurezza previste da tale specifica; 

 la gestione di tutte le misure di tracciamento e di sicurezza previste dalle “Linee 
guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità”, come richiesto dalle 
norme in essere in caso di dismissione della Porta di Dominio; 

 la gestione in maniera trasparente del routing dei pacchetti PagoPA tra le due 
stazioni, Sanità e Enti Locali (EL), denominata IRIS, sulla base dell’identificativo 
“Stazione Intermediario” presente all’interno dei messaggi applicativi del 
protocollo PagoPA, utilizzando quindi tecniche di “content inspection” dei 
pacchetti xml in transito. 

Nel 2020 la gestione operativa e la manutenzione dell’intera piattaforma PagoPA è stata 
garantita dal fornitore in attesa del collaudo finale della stessa. Per quanto riguarda la sola 
componente “Sistema Intermediario PagoPA” il servizio viene erogato al momento in modalità 
SaaS dal fornitore Almaviva S.p.A, in attesa di migrare verso l’infrastruttura regionale HCloud, 
per cui si attende conferma di disponibilità da parte del fornitore che gestisce l’infrastruttura. 

Concluse le attività tecniche di predisposizione della Piattaforma PagoPA entro i termini 
contrattuali, al fine di testare il corretto funzionamento della soluzione e prima di procedere 
con il collaudo finale sono state monitorate le seguenti azioni: 

- in data 03.01.2019 è stato eseguito con esito positivo il collaudo PagoPA relativo al 
modello 1 

- in data 02.04.2019 la soluzione IRIS (relativa alla stazione 01 che gestisce i pagamenti 
PagoPA per gli EL) in staging è stata attestata sulla Porta dei Pagamenti in staging 

- In data 25.02.2020 è stato eseguito con esito positivo il collaudo PagoPA relativo al 
modello 3 

- In data 27.05.2020 il servizio PagoPA è stato abilitato per tutta la cittadinanza della 
RAS 
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- In data 27.05.2020 con l’avvio in esercizio del servizio in tutto il territorio regionale le 
attività propedeutiche al collaudo si sono completate 

Durante questi mesi si è provveduto al monitoraggio del servizio di pagamento per verificarne 
il corretto funzionamento al crescere del volume delle richieste di pagamento gestite. Prima 
di procedere con il collaudo finale della soluzione, in accordo con il fornitore, si è rimasti in 
attesa sia di processare un volume significativo di pagamenti, per tutte le Aziende Sanitarie, 
indispensabile per poter testare oltre al servizio, funzionalità e prestazioni, anche la fase di 
riconciliazione dei pagamenti insieme alle Aziende Sanitarie. 

Nel mese di dicembre 2020, avendo concluso positivamente la verifica della fase di 
riconciliazione dei pagamenti, con l’allineamento del flusso di rendicontazione di PagoPA e il 
flusso di cassa della tesoreria, si è deciso di procedere, in accordo con il fornitore, con il 
collaudo finale.  

L’attendere la conclusione della verifica della quadratura del flusso di riconciliazione in 
produzione è stato necessario in quanto questa funzionalità non risultava presente, se non 
per alcuni test limitati e incompleti, in ambiente di collaudo PagoPA. 

Il collaudo della piattaforma PagoPA per entrambe le componenti si è quindi concluso 
positivamente il giorno 9 Dicembre 2020. 
 

A partire dal 01 Aprile 2021 sono state acquisite sul mercato MEPA delle Subscription 
Enterprise dei due prodotti GovWay e GovPay  

La versione Enterprise rispetto alla soluzione open-source presenta i seguenti vantaggi: 

- include un ambiente completo di simulazione del progetto pagoPA che la rendono la 
soluzione ideale per l'impiego in contesti "mission critical" 

- Software certificato: le distribuzioni del software GovPay Enterprise sono derivate da 
branch estesamente testati e certificati da Link.it e supportati per tutta la durata 
contrattuale, indipendentemente dall'evoluzione del progetto open source 

- SLA garantiti: il supporto è erogato con SLA garantiti, direttamente da parte degli stessi 
progettisti e sviluppatori del progetto GovPay 

- Aggiornamenti prioritari: rilascio di aggiornamenti del software in via prioritaria rispetto 
all'evoluzione delle distribuzioni pubbliche 

- Personale dedicato: supporto erogato da personale tecnico dedicato, in grado di 
intervenire sulla gestione delle chiamate con una conoscenza puntuale dell'ambiente 
del cliente. 

Sempre su MEPA sono stati acquisiti pacchetti di giornate uomo utilizzabili per attività di 
estensione e/o personalizzazione dei prodotti GovWay e GovPay Enterprise: 

- Codice: GovPayKI10, Kit Integrazione GovPay Enterprise 10g on center 
- Codice: GovPayKI20, Kit Integrazione GovPay Enterprise 20g on centerun servizio di 

manutenzione e assistenza per le due soluzioni Nello specifico, l’interconnessione dei 
portali applicativi della Sanità regionale con la piattaforma centrale pagoPA, utilizza 
due prodotti open source GovWay (https://github.com/link-it/govway) e GovPay 
(https://github.com/link-it/govpay). 

Entrambi i prodotti sono stati realizzati e sono attivamente mantenuti dal fornitore Link.it e 
pubblicati sul portale del software Open source di terze parti di AGID, ai seguenti indirizzi: 

- https://developers.italia.it/it/software/link-it-govway-7218c1.html  

- https://developers.italia.it/it/software/link-it-govpay-173570.html  
 

Il servizio di manutenzione e assistenza è stato acquisito per un anno, pertanto si è concluso 
il 31.03.2022. 

Si ritiene pertanto necessario acquisire l’estensione del servizio di Manutenzione adeguativa 
e correttiva ed ulteriori giornate di supporto specialistico per l’evoluzione della piattaforma in 
essere. 

A giustificazione delle ulteriori giornate necessarie sono state considerate le seguenti 
esigenze: 

- far evolvere la piattaforma di pagamento dal punto di vista prestazionale e di 
affidabilità, in particolare procedendo a: 

 aggiornare i software GovWay e GovPay alle ultime versioni, anche al fine di 
assicurare la conformità alle nuove linee di indirizzo per l’Interoperabilità, 

 effettuare un tuning delle configurazioni delle due piattaforme software, 
finalizzato ad assicurarne la capacità di gestire correttamente i flussi di 
pagamento, attesi in significativa crescita nel corso del 2022; 

 supportare le attività di migrazione dal servizio attuale in SaaS; 

 Concludere le attività di migrazione di ulteriori 4 Aziende Sanitarie 

 Integrazione con APP IO secondo le nuove linee di indirizzo  

 Aggiornamento Tassonomie sistema PagoPA 

https://developers.italia.it/it/software/link-it-govway-7218c1.html
https://developers.italia.it/it/software/link-it-govpay-173570.html
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Sulla base di quanto sopra esposto e motivato, si ritiene necessario procedere all’acquisizione 
delle Subscription Enterprise dei due prodotti GovWay e GovPay e di un kit di 30 giornate 
uomo, utilizzabili per il supporto nelle attività evolutive e di supporto specialistico della 
piattaforma già in essere, per il periodo 01.04.2022 – 31.03.2023 mediante affidamento diretto 
alla LINK.IT S.R.L per il prezzo complessivo di € 46.410,00 IVA esclusa, così dettagliato: 

- per GPGWPBP11:  euro 32.000,00 + IVA 

- per GovPayKI10: euro 4.950,00 + IVA 

- per GovPayKI20: euro 9.460,00 + IVA 
 

In merito alla scelta del contraente, si rileva, come da “Dichiarazione relativa alla fornitura dei 
prodotti software “GovWay Enterprise”, “GovPay Enterprise” e relativa assistenza tecnica”, 
rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, da parte del 
rappresentante legale di Link.It e che si allega, la società LINK.IT S.R.L. è proprietaria dei 
sorgenti e dei diritti di proprietà intellettuale dei prodotti software: 

• prodotto software "GovWay Enterprise"; 

• prodotto software "GovPay Enterprise"; 

nonché è l'unica autorizzata ad effettuare attività di manutenzione correttiva ed evolutiva del 
software su tali prodotti per qualsivoglia soggetto pubblico o privato. 

Inoltre la società LINK.IT S.R.L. è distributore/rivenditore esclusivo per i prodotti e servizi 
sopra elencati e non 

esistono quindi altri rivenditori operanti in Italia e nel territorio degli Stati membri dell’Unione 
Europea. 
 

Si rileva e si attesta che la spesa prevista di cui sopra (euro 46.410,00 IVA esclusa) trova 
copertura nel budget dell’incarico E-HEALTH-2020, Intervento 4 - Gestione operativa, 
manutenzione ed assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - Attività: 4.3. - 
Erogazione servizi specialistici, MAC e assistenza specialistica da parte di fornitori esterni - 
Azione 4.3.11 - Manutenzione HW e SW  sistemi informativi esistenti.  . 

VISTA  la legge 11 settembre 2020 n. 120 (come modificata dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 
2021 n. 77, in vigore dal 1 giugno 2021 e poi convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108) che, 
all’art. 1 comma 1 e comma 2. lettera a) prevede: 

 “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. 
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei 
casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la 
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso 
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: 

 a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

DATO ATTO che la situazione di fatto e di diritto sostiene l’ammissibilità di un ordine diretto alla LINK IT SRL 
per l’acquisizione di servizi di gestione operativa, MAC e servizi professionali per la migrazione 
dell’infrastruttura applicativa della piattaforma PagoPA per il periodo 2022-2023), in quanto: 

- L’ordine sarebbe di importo inferiore al limite massimo consentito per l’affidamento diretto 
ex art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 (di € 139.000,00 IVA esclusa); 
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- come specificato in istruttoria e sopra riportato, la società LINK.IT S.R.L. è proprietaria dei 
sorgenti e dei diritti di proprietà intellettuale dei prodotti software  "GovWay Enterprise"  e 
"GovPay Enterprise", nonché è l'unica autorizzata ad effettuare attività di manutenzione 
correttiva ed evolutiva del software su tali prodotti per qualsivoglia soggetto pubblico o 
privato. Inoltre la società LINK.IT S.R.L. è distributore/rivenditore esclusivo per i prodotti e 
servizi sopra elencati e non esistono quindi altri rivenditori operanti in Italia e nel territorio 
degli Stati membri dell’Unione Europea. LINK IT SRL è dunque l’unico operatore economico 
a poter eseguire la prestazione per la presenza di diritti esclusivi sui beni oggetto del 
contratto ed altresì motivi tecnici, possedendo un know how esclusi, situazione che 
consentirebbe l’esperimento di una procedura negoziata ad unico operatore economico  ex 
art. 63, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, anche ove il valore dell’affidamento 
travalicasse il limite dell’affidamento diretto 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, in quanto come evidenziato 
in istruttoria e riportato nella parte espositiva del presente atto, vi siano adeguati elementi di fatto, 
diritto e di motivazione che sostengono la fattibilità ed opportunità di procedere all’acquisizione 
in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Rilevato, per tutto quanto in istruttoria e richiamato in premessa, che: 

- L’ordine diretto alla LINK IT SRL per l’acquisizione di servizi di gestione operativa, MAC e servizi 
professionali per la migrazione dell’infrastruttura applicativa della piattaforma PagoPA per il 
periodo 2022-2023), sarebbe di importo inferiore al limite massimo consentito per l’affidamento 
diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 (di € 139.000,00 IVA esclusa); 

- la società LINK.IT S.R.L. è proprietaria dei sorgenti e dei diritti di proprietà intellettuale dei 
prodotti software  "GovWay Enterprise"  e "GovPay Enterprise", nonché è l'unica autorizzata ad 
effettuare attività di manutenzione correttiva ed evolutiva del software su tali prodotti per 
qualsivoglia soggetto pubblico o privato. Inoltre la società LINK.IT S.R.L. è distributore/rivenditore 
esclusivo per i prodotti e servizi sopra elencati e non esistono quindi altri rivenditori operanti in 
Italia e nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea. LINK IT SRL è dunque l’unico 
operatore economico a poter eseguire la prestazione per la presenza di diritti esclusivi sui beni 
oggetto del contratto ed altresì motivi tecnici, possedendo un know how esclusi, situazione che 
consentirebbe l’esperimento di una procedura negoziata ad unico operatore economico  ex art. 
63, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, anche ove il valore dell’affidamento travalicasse 
il limite dell’affidamento diretto 

Art. 3. Di approvare la richiesta di acquisizione di servizi di gestione operativa, MAC e servizi 
professionali per la migrazione dell’infrastruttura applicativa della piattaforma PagoPA per il 
periodo 2022-2023) verso la Link.it SRL [Via San Martino 51, 56125 Pisa - partita IVA 
01313050500] per le motivazioni e nei termini specificati in istruttoria e richiamati in premessa, 
per complessivi euro 46.410,00 IVA esclusa, così imputati: 

- euro 32.000,00 + IVA per l’acquisto del prodotto “GPGWPBP11”:   

- euro 4.950,00 + IVA per l’acquisto del prodotto “GovPayKI10” 

- euro 9.460,00 + IVA per l’acquisto del prodotto “GovPayKI20”. 

Art. 4. Di dare atto che la spesa stimata per il nuovo affidamento del servizio di cui in oggetto, in 
premessa e all’art. 3 del dispositivo che  ammonta a Euro 46.410,00 IVA esclusa trova copertura 
nel budget di progetto e-HEALTH-2020, Intervento 4 - Gestione operativa, manutenzione ed 
assistenza dei sistemi informativi sanitari esistenti - Attività: 4.3. - Erogazione servizi specialistici, 
MAC e assistenza specialistica da parte di fornitori esterni - Azione 4.3.11 - Manutenzione HW e 
SW  sistemi informativi esistenti. 

Art. 5. Di nominare Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. 
Valter Degiorgi. 

Art. 6. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 
50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 
marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore 
dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26), l’Ing. Mauro Cubeddu. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
 


